KOSZTORYS SLEPY - OFERTOWY

Kod gléwny CPV Wspolnego Stownika Zamoéwien Publicznych: 45262220-9
Frankowo, gm. Osieczna, pow. leszczynski, wojew. wielkopolskie
wykonanie 2-ch otworéow hydrogeologicznych nr 1 i 2

Budowa:
Obiekt:

Lokalizacja:

dziatka nr 17/1 obr¢b Frankowo

Zamawiajacy: Gmina Osieczna
ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

A. WYKONANIE OTWORU nr 1 gl. 68,0m

I.ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

Tablica
Poz/Kol. | Wyszczegblnienie robot (opis, jm, Robocizna | Materialy Sprzet
Podstawa | Rozdziat Klad R M S
/Punkt nakiady)
1. Transport:
Anal. - przewoz sprzetu podstawowego,
wlasna urzadzen pomocniczych oraz sprzetu i

osprzetu wiertniczego na budowe 1 z
powrotem (zwiezienie)

Ss = (3sam. X...... zt/kmx...... km) x 2
- przewo0z rur wiertniczych na budowe
Ss = 2sam. X...... zbkmx...... km

- przewoz filtra i obsypki na budowe

Ss = 1sam. X...... zt/kmx...... km

- przewo6z sprzgtu pompowego na
budowe 1 z powrotem (zwiezienie)

Ss = (1sam. x....... zbkmx...... km) x 2
- przewdz agregatu pradotworczego na
budowe 1 z powrotem (zwiezienie)

Ss = (1sam. X....... zt/km x...... km) x 2
- zwiezienie rur wiertniczych z budowy
Ss = 2sam. X...... zt/kmx...... km

- praca dzwigu przy za 1 wytadunku
sprzetu wiertniczego
S¢=16,0m-g X...... zt/m-g

Razem 1

2. Montaz i demontaz wiertni:

KNR
24[71/67

2412

01/01
20/01
20/01
2420

01/01
20/01

- montaz urzadzen i zagospodarowanie
placu wiercen

R =32,0z-gx...... zY/z-g

Sw(praca) = 4,0m'g Xoooo.. Zl/m-g
Sw(postéj) =28,0m-g X...... zt/m-g

- demontaz urzadzen i likwidacja placu
wiercen

R =21,0z-g x...... zY/z-g

Sw(praca) =3,0m-g Xx...... zt/m-g




| 20/01

| Sw(postsp) = 18,0m-g X......zl/mg

Razem 2

3. Wiercenie:

KNR
24/71/67

2401

01/02
20/02

2401

01/01
20/01
2402

01/02
20/02
2402

01/01
20/01
2403

01/02
20/02
2403

01/01
20/01

- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV —
26,0m

R =2,20z-g x 26,0m x...... zV/z-g
Sw=2,20m-g x 26,0m X...... z/m-g

- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 0,0-30,0m w gruncie Kkat. I-111
—4,0m

R=1,14z-gx4,0mXx...... zY/z-g
Sw=1,14m-g x4,0mx...... zt/m-g

- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV —
17,5,0m

R=2,80z-g x17,5m Xx...... zt/z-g
Sw=2,80m-g x17,5m x...... zt/m-g

- wiercenie w rurach ® 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-111
2,5m

R=1,82z-gx25mx...... zY/z-g
Sw=182m-gx2,5mx...... zt/m-g

- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. 1V —
7,0m

R=4,20z-gx7,0mx...... zY/z-g
Sw=4,20m-gx7,0mx...... z¥/m-g

- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie Kkat. I-111
-11,0m

R =3,08z-g x 11,0m x...... zY/z-g
Sw=3,08m-gx11,0mx...... z/m-g

Razem

wspotczynnik 20% zgodnie z pkt.
2.2.6 katalogu na prace nieprodukcyjne

Razem 3

4. Rurowanie:

KNR
24/71/67

2413

01/01
20/01
2414

01/01
20/01
2415

01/01

- kolumnowe zapuszczenie rur @
457mm od 0,0-30,0m (30,0m)

R =0,30z-g x 30,0m x...... zY/z-g
Sw=0,30m-g x 30,0m x...... zt/m-g

- wyciagnigcie rur @ 508mm z otworu
od 30,0-0,0m (30,0m)

R =0,78z-g x 30,0m x...... zt/z-g
Sw=10,78m-g x 30,0m x...... zt/m-g

- zamykanie wod przez itowanie
przestrzeni zarurowej od 45,0-0,0m —
krotnos¢ 0,2

R =0,85z-g x 45,0m x...... 7z¥/z-g X 0,2




20/01

Sw=0,85m-g x 45,0m x...... zb/m-g X
krotnos¢ 0,2

Razem 4

5. Filtrowanie:

KNR
24/71/67

2416

01/01
20/01

- zapuszczenie kolumny filtrowej @
330mm na gi. 68,0m z
podciagganiem i wycigganiem rur @
457mm od 68,0-0,0m

R =0,84z-g x 68,0m x...... zY/z-q
Sw=0,84m-g x 68,0m x...... z/m-g

Razem 5

6. Pompowanie:

KNR
40/00/90

4004

01/01
20/01
4004

01/02
20/02
4004

01/03
20/03
4004

01/04
20/04
4022

01/01
4022

01/02
4013

01/02

indyw.
indyw.
indyw.

4013

01/02

indyw.
indyw.
indyw.

4015

01/02

- montaz pompy glebinowej typu G

- 80 na gt. do 15,0m

R =5,85z-g x...... zt/z-g
Sw=5,85m-g x...... zm-g

- dalszy montaz pompy glebinowej jw.
na gt. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=5
R =(1,08 x 5)z-g X...... zt/z-g
Sw=(1,08 x5)m-g x...... zt/m-g

- demontaz pompy glebinowej typu
G-80z gt 15,0m

R =4,68z-gx...... zt/z-g
Sw=4,68m-g X...... z¥/m-g

- dalszy demontaz pompy gltebinowe;j
jw. z gt. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5
R =(0,86 x 5)z-g x...... zt/z-g
Sw=1(0,86 x5)m-g x...... zt/m-g

- montaz rurociggu do odprowadzania
wody @ 80mm dt. ok. 50,0m
R=0,27r-g x 50,0m x...... zt/r-g

- demontaz rurociagu jw. do
odprowadz. wody dt. ok. 50,0m

R =0,16r-g x 50,0m x...... zY/r-g

- pompowanie oczyszczajace pompa
gl. w ruchu cigglym — ér. 18 godz.
R=18,0r'gpompowanie ), U Zi/l‘-g X1,33
Sp = 18,0m-gpompa X...... zt/m-g

- praca agregatu pradotwoérczego
Sagregat = 18,0m'g ) G Zl/m'g

- pompowanie pomiarowe w ruchu
cigglym — ér. 60 godz.
R=60,0r'gpompowanie ), G Zi/l‘-g X1,33
Sp = 60,0m-gpompa X...... zt/m-g

- praca agregatu pradotwoérczego
Sagregat = 60,0m'g ) G Zl/m'g

- przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni i na pomiary
wzniosu — (24+24)godz. = 48godz.
R=48,0r-gx...... zl/r-g




7. Materialy do zabudowy:

Anal.

wlasna —3,0m x zt/m

zt/m

PVC (K) ® 330mm
~540MX...... Ztm

—1szt. x...... z1/szt.
—8szt. X...... z1/szt.
- wetronit — 3,0t x.......

zi/1

406mm — 1szt. x...... zt

- rura podfiltrowa PVC (K) ® 330mm
- filtr siatkowy PVC (K) @ 330mm

- rura migdzyfiltrowa i nadfiltrowa

- denko drewniane DN 300mm

- prowadniki do rur PVC 330mm
- obsypka filtracyjna -2,0t x......
zit

- odczynnik do dezynfekcji — 20,0l

- kapa zabezpieczajaca (stalowa) @

zi/t

Razem 7

8. Badania wody + granulometria:

Anal.
wlasna

wodonosnej - ryczatt

- analiza fizyko-chemiczna i
bakteriologiczna wody oraz badania
granulometryczne warstwy

Razem 8

Podsumowanie A:

RAZEM

Koszty posrednie (Kp) ...... % od R+S
RAZEM {(R+Kp)+M+(S+Kp)}

Koszty zakupu (Kz) ...... % od M

RAZEM {(R+Kp)+(M+Kz)+(S+Kp)}
Zysk (Z) ...... % od R+S

RAZEM {(R+Kp+2Z)+(M+Kz)+(S+Kp+2Z)}

Roboty geologiczne (wiertnicze):

Robocizna

Materialy

RAZEM A :

--------------

B. WYKONANIE OTWORU nr 2 gl. 65,0m

I.ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

Tablica
Poz./Kol.
Rozdzial

/Punkt

Podstawa

naktady)

Wyszcezegoblnienie robot (opis, jm,

Robocizna
R

Materiaty
M

Sprzet

1. Transport:




Anal.
wlasna

- przewoz sprzgtu podstawowego,
urzadzen pomocniczych oraz sprzetu i
osprzetu wiertniczego na budowe i z
powrotem (zwiezienie)

Ss = (3sam. X....... zAkmx...... km) x 2
- przewoz rur wiertniczych na budowe

Ss = 2sam. X...... zbkmx...... km
- przewoz filtra i obsypki na budowe
Ss = 1sam. X...... zt/km x 50km

- przewo0z sprzgtu pompowego na
budowe 1 z powrotem (zwiezienie)

Ss = (1sam. X...... zA/kmx...... km) x 2
- przewo6z agregatu pradotworczego na
budowe i z powrotem (zwiezienie)

Ss = (1sam. X...... zt/kmx...... km) x 2
- zwiezienie rur wiertniczych z budowy
Ss = 2sam. X...... zt/kmx ...... km

- praca dzwigu przy za i wytadunku
sprzetu wiertniczego
S¢=16,0m-g X...... zt/m-g

Razem 1

2. Montaz i demontaz wiertni:

KNR
24/71/67

2412

01/01
20/01
20/01
2420

01/01
20/01
20/01

- montaz urzadzen i zagospodarowanie
placu wiercen

R =32,0z-gx...... zt/z-g

Sw(praca) = 4,0m-g X...... zl/m-g
Swipostsj) = 28,0m-g X...... zt/m-g

- demontaz urzadzen 1 likwidacja placu
wiercen

R=21,0z-gx...... zY/z-g

Sw(praca) = 3,0m-g X...... z¥/m-g
Swipostsp = 18,0m-g X...... zH/mg

3. Wiercenie:

KNR
24[71/67

2401

01/02
20/02
2401

01/01
20/01
2402

01/02
20/02

- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV —
20,0m

R =2,20z-g x 20,0m x...... zY/z-g
Sw=2,20m-g x 20,0m x...... zt/m-g
- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 0,0-30,0m w gruncie Kkat. I-111
—10,0m

R=1,14z-g x 10,0m x...... zY/z-g
Sw=1,14m-g x 10,0m x...... zt/m-g
- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV —
14,0,0m

R =2,80z-g x 14,0m x...... zY/z-q
Sw=2,80m-g x 14,0m x...... zt/m-g




2402

01/01
20/01
2403

01/02
20/02
2403

01/01
20/01

- wiercenie w rurach ® 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-111
6,0m

R =1,82z-g x6,0m x...... zY/z-g
Sw=1,82m-g x 6,0mx...... zt/m-g

- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. 1V —
8,0m

R =4,20z-g x 8,0m x...... zY/z-g
Sw=4,20m-g x 8,0mx...... zt/m-g

- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-111
—7,0m

R =3,08z-gx7,0mx...... zY/z-q
Sw=3,08m-gx7,0mx...... z/m-g

Razem

wspotczynnik 20% zgodnie z pkt.
2.2.6 katalogu na prace nieprodukcyjne

Razem 3

4. Rurowanie:

KNR 2413
24/71/67
01/01
20/01
2414

01/01
20/01
2415

01/01
20/01

- kolumnowe zapuszczenie rur @
457mm od 0,0-31,0m (31,0m)

R =0,30z-g x 31,0m x...... zt/z-q
Sw=0,30m-g x 31,0m x...... zt/m-g

- wyciagnigcie rur @ 508mm z otworu
od 31,0-0,0m (31,0m)

R=0,78z-g x 31,0m x...... zt/z-q
Sw=0,78m-g x 31,0m x...... zt/m-g

- zamykanie wod przez itowanie
przestrzeni zarurowej od 35,0-0,0m —
krotnos¢ 0,2

R =0,85z-g x 35,0m x.... zt/z-g X 0,2
Sw=0,85m-g x 35,0m x...... zb/m-g X
0,2

Razem 4

5. Filtrowanie:

- zapuszczenie kolumny filtrowej @
330mm na gt. 65,0m z
podcigganiem i wycigganiem rur @
457mm od 65,0-0,0m

R =0,84z-g x 65,0m x...... zY/z-g
Sw=0,84m-g x 65,0m x...... z/m-g

Razem 5

KNR 2416
24/71/67
01/01
20/01
6. Pompowanie:
KNR 4004
40/00/90
01/01
20/01
4004

- montaz pompy glebinowej typu G

- 80 na gt. do 15,0m

R =5,85z-gx...... zt/z-g
Sw=5,85m-g X...... zl/m-g

- dalszy montaz pompy glebinowej jw.
na gt. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=5




01/02
20/02
4004

01/03
20/03
4004

01/04
20/04
4022

01/01
4022

01/02
4013

01/02

indyw.
indyw.
indyw.

4013

01/02

indyw.
indyw.
indyw.

4015

01/02

R =(1,08 x 5)z-g x...... zt/z-g
Sw=(1,08 x5)m-g x...... zt/m-g

- demontaz pompy glebinowej typu
G-802z gt 15,0m

R =4,68z-gx...... zt/z-g
Sw=4,68m-g X...... z/m-g

- dalszy demontaz pompy glgbinowe;j
jw. z gt. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5
R =(0,86 x 5)z-g X...... zt/z-g
Sw=(0,86 x 5)m-g x...... zt/m-g

- montaz rurociggu do odprowadzania
wody @ 80mm dt. ok. 50,0m

R =0,27r-g x 50,0m x...... zl/r-g

- demontaz rurociggu jw. do
odprowadz. wody dt. ok. 50,0m

R =0,16r-g x 50,0m x...... zt/r-g

- pompowanie 0czyszczajace pompa
gl. w ruchu ciggtym — $r. 18 godz.
R:18,0r'gpompowanie ), G Zl/r‘g Xl,33
Sp = 18,0m'gpompa ), G Z%/m'g

- praca agregatu pradotwodrczego

S= 18,0m'gagregat X S0,00ZUm-g

- pompowanie pomiarowe w ruchu
cigglym — ér. 60 godz.
R:60,0r'gpompowanie X 28,502%/1"9 X1,33
Sp = 60,0m'gpompa X 25,0021/111-9

- praca agregatu pradotwdrczego
Sagregat = 60,0m'g ) CU Z1/m-g

- przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni i na pomiary
wzniosu — (24+24)godz. = 48godz.
R=48,0r-gx...... zt/r-g

Razem 6

7. Materialy do zabudowy:

Anal.
wlasna

- rura podfiltrowa PVC (K) @ 330mm

-30mx........ zt/m

- filtr siatkowy PVC (K) @ 330mm
—-13,0mx........ zt/m

- rura miedzyfiltrowa i nadfiltrowa

PVC (K) ® 330mm
—-49,0mxX........ zt/m

- denko drewniane DN 300mm
—1szt. x........ zt/szt.

- prowadniki do rur PVC 330mm
—8szt. X........ zl/szt.

- obsypka filtracyjna -3,0t x........ zh/t

- wetronit — 2,5t x......... 7/t

- odczynnik do dezynfekcji — 20,0l




- kapa zabezpieczajaca (stalowa) @

wlasna

granulometryczne warstwy
wodonosnej - ryczatt

bakteriologiczna wody oraz badania

406mm — 1szt. X .......... zt
Razem7| | ...
8. Badania wody + granulometria:
Anal. - analiza fizyko-chemiczna i

Razem 8

Podsumowanie B:

Roboty geologiczne (wiertnicze):

RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM|  ..ooo] ] | i,
Koszty posrednie (Kp) ...... %odR+S| ... ol L
RAZEM {(R+Kp)+tM+(S+Kp)} | ..o i i | e,
Koszty zakupu (K2) ...... %odM| ............| | L.
RAZEM {(R+Kp)+(M+K2)+(S+KpP)}|  ..ooiiiii] i i | e,
Zysk (Z) ...... %odR+S| ... L
RAZEM {(R+Kp+Z)+(M+K2)+(S+Kp+2)}| ..coocoivi| i i | i
| RAZEMB:
Podsumowanie A +B: Roboty geologiczne (wiertnicze):
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM| o] i i | i,
Koszty posrednie (Kp) ...... %odR+S| ... e
RAZEM {(R+Kp)+tM+(S+Kp)} |  ...ooooiii] i i | e,
Koszty zakupu (Kz) ...... %odM| ... L
RAZEM {(R+Kp)+(M+K2)+(S+KpP)}|  ..ooiivii] i i | e,
Zysk (Z) ...... %odR+S| .|
RAZEM {(R+Kp+2)+(M+K2)+(S+Kp+2)}| .| o] v | i,
\ RAZEMA+B: e
Podatek VAT -...... %: e
OGOLEM: ...
5] 0010703 T )
Data: ooooiiiii s
(podpis)




