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PRZEDMIAR ROBÓT 

 
Kod główny CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:   45262220-9 

Budowa:          Frankowo, gm. Osieczna, pow. leszczyński, wojew. wielkopolskie 

Obiekt:            wykonanie 2-ch otworów hydrogeologicznych nr 1 i 2 

Lokalizacja:    działka nr 17/1 obręb Frankowo  

Zamawiający: Gmina Osieczna   

                         ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna    

 

A. WYKONANIE OTWORU nr 1 gł. 68,0m 

  

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : 

 

 

 

Podstawa 

Tablica 

Poz./Kol. 

Rozdział/

Punkt 

 

Wyszczególnienie robót (opis, jm, 

nakłady, ilość) 

 

Jednostka 
 

Nakład 

ilość 

1. Transport: 

Anal. 

własna 

 

 

Anal. 

własna 

 

 

 

Anal. 

własna 

Anal. 

własna 

Anal. 

własna 

 

Anal. 

własna 

 

Anal. 

własna 

Anal. 

własna 

 

 - przewóz sprzętu podstawowego, 

urządzeń pomocniczych oraz sprzętu i 

osprzętu wiertniczego na budowę i z 

powrotem (zwiezienie)  

Ss = 3sam. x 2 = 6sam. 

- przewóz rur wiertniczych na budowę 

  Ss = 2sam.  

- przewóz filtra i obsypki na budowę 

Ss = 1sam.  

- przewóz sprzętu pompowego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie)  

Ss = 1sam. x 2 

- przewóz agregatu prądotwórczego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie) 

Ss = 1sam. x 2 

- zwiezienie rur wiertniczych z budowy 

Ss = 2sam.  

- praca dźwigu przy za i wyładunku 

sprzętu wiertniczego  

Sd = 16,0m-g  

 

 

 

 

Ss (kpl.) 

 

Ss (kpl.) 

 

Ss (kpl.) 

 

 

Ss (kpl.) 

 

 

Ss (kpl.) 

 

Ss (kpl.) 

 

 

Sd (m-g) 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

16 

   

Razem 1  

Ss (kpl.) 

Sd (m-g) 

1 

16 

2. Montaż i demontaż wiertni: 

KNR 

24/71/67 

2412  

 

01/01  

20/01 

20/01 

2420 

 

01/01 

- montaż urządzeń i zagospodarowanie 

placu wierceń  

R = 32,0z-g   

Sw(praca) = 4,0m-g   

Sw(postój) = 28,0m-g   

- demontaż urządzeń i likwidacja placu 

wierceń  

R = 21,0z-g   

 

 

R (r-g) 

Sw(praca) (m-g) 

Sw(postój) (m-g) 

 

 

R (r-g) 

 

 

32,0 

4,0 

28,0 

 

 

21,0 



 2 

20/01 

20/01 

Sw(praca) = 3,0m-g    

Sw(postój) = 18,0m-g   

Sw(praca) (m-g) 

Sw(postój) (m-g) 

3,0 

18,0 

   

 

Razem 2  

R (r-g) 

Sw(praca) (m-g) 

Sw(postój) (m-g) 

53,0 

7,0 

46,0 

3. Wiercenie: 

KNR 

24/71/67 

2401 

 

 

01/02 

20/02 

 

2401 

 

01/01 

20/01 

2402 

 

 

01/02 

20/02 

2402 

 

 

01/01 

20/01 

2403 

 

 

01/02 

20/02 

2403 

 

 

01/01 

20/01 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 

26,0m  

R = 2,20z-g x 26,0m = 57,20z-g  

Sw = 2,20m-g x 26,0m = 57,20m-g 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-III  

– 4,0m  

R = 1,14z-g x 4,0m = 4,56z-g  

Sw = 1,14m-g x 4,0m = 4,56m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV – 

17,5,0m  

R = 2,80z-g x 17,5m = 49,00z-g  

Sw = 2,80m-g x 17,5m = 49,00m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-III 

2,5m  

R = 1,82z-g x 2,5m = 4,55z-g  

Sw = 1,82m-g x 2,5m = 4,55m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV – 

7,0m 

R = 4,20z-g x 7,0m = 29,40z-g  

Sw = 4,20m-g x 7,0m = 29,40m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-III 

– 11,0m 

R = 3,08z-g x 11,0m = 33,88z-g  

Sw = 3,08m-g x 11,0m = 33,88m-g 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g)) 

 

 

 

57,20 

57,20 

 

 

 

4,56 

4,56 

 

 

 

49,00 

49,00 

 

 

 

4,55 

4,55 

 

 

 

29,40 

29,40 

 

 

 

33,88 

33,88 

  Razem 

 

współczynnik 20% 

  

Razem 3 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

R (z-g) x 0,2 

Sw (m-g) x 0,2 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

178,59 

178,59 

35,72 

35,72 

214,31 

214,31 

4. Rurowanie: 

KNR 

24/71/67 

2413 

 

01/01 

20/01 

2414 

 

01/01 

- kolumnowe zapuszczenie rur Ф 

457mm od 0,0-30,0m (30,0m)  

R = 0,30z-g x 30,0m = 9,00z-g  

Sw = 0,30m-g x 30,0m = 9,00m-g 

- wyciągnięcie rur Ф 508mm z otworu 

od 30,0-0,0m (30,0m) 

R = 0,78z-g x 30,0m = 23,40z-g   

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (z-g) 

 

 

9,00 

9,00 

 

 

23,40 
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20/01 

 

2415 

 

01/01 

20/01 

Sw = 0,78m-g x 30,0m = 23,40m-g 

- zamykanie wód przez iłowanie 

przestrzeni zarurowej od 45,0-0,0m – 

krotność 0,2 

R = 0,85z-g x 45,0m x 0,2 = 7,65z-g  

Sw = 0,85m-g x 45,0m x 0,2 = 7,65m-g 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

23,40 

 

 

 

7,65 

7,65 

   

Razem 5 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

40,05 

40,05 

5. Filtrowanie: 

KNR 

24/71/67 

2416 

 

 

 

01/01 

20/01 

- zapuszczenie kolumny filtrowej Ф 

330mm na gł. 68,0m z  

podciąganiem i wyciąganiem rur Ф 

457mm od 68,0-0,0m   

R = 0,84z-g x 68,0m = 57,12z-g 

Sw = 0,84m-g x 68,0m = 57,12m-g 

 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

 

57,12 

57,12 

   

Razem 5 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

57,12 

57,12 

6. Pompowanie: 

KNR 

40/00/90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004 

 

01/01 

20/01 

4004 

 

01/02 

20/02 

4004 

 

01/03 

20/03 

4004 

 

01/04 

20/04 

4022 

 

01/01 

4022 

 

01/02 

4013 

 

01/02 

indyw. 

indyw. 

indyw. 

4013 

 

01/02 

indyw. 

- montaż pompy głębinowej typu G 

- 80 na gł. do 15,0m  

R = 5,85z-g   

Sw = 5,85m-g  

- dalszy montaż pompy głębinowej jw. 

na gł. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=5 

R = (1,08 x 5)z-g = 5,40z-g  

Sw = (1,08 x 5)m-g = 5,40m-g 

- demontaż pompy głębinowej typu 

G- 80 z gł. 15,0m  

R = 4,68z-g  

Sw = 4,68m-g  

- dalszy demontaż pompy głębinowej 

jw. z gł. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5 

R = (0,86 x 5)z-g = 4,30z-g  

Sw = (0,86 x 5)m-g = 4,30m-g 

- montaż rurociągu do odprowadzania 

wody Ф 80mm dł. ok. 50,0m  

R = 0,27r-g x 50,0m = 13,50r-g   

- demontaż rurociągu jw. do 

odprowadz. wody dł. ok. 50,0m  

R = 0,16r-g x 50,0m = 8,00r-g  

- pompowanie oczyszczające pompą 

gł. w ruchu ciągłym – śr. 18 godz. 

R=18,0r-gpompowanie x 1,33 = 23,94r-g 

Sp = 18,0m-gpompa  

- praca agregatu prądotwórczego 

Sagregat = 18,0m-g  

- pompowanie pomiarowe w ruchu 

ciągłym – śr. 60 godz. 

R=60,0r-gpompowanie x 1,33 = 79,80r-g 

Sp = 60,0m-gpompa  

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (r-g) 

 

 

R (r-g) 

 

 

R (r-g) 

Sp (m-g) 

 

S (agregat) 

 

 

R (r-g) 

Sp (m-g) 

 

 

5,85 

5,85 

 

 

5,40 

5,40 

 

 

4,68 

4,68 

 

8,00 

4,30 

4,30 

 

 

13,50 

 

 

8,00 

 

 

23,94 

18,00 

 

18,00 

 

 

79,80 

60,00 
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indyw. 

indyw. 

4015 

 

 

01/02 

- praca agregatu prądotwórczego 

Sagregat = 60,0m-gagregat  

- przerwa technologiczna po 

zachlorowaniu  studni i na pomiary 

wzniosu – (24+24)godz. = 48godz.  

R = 48,0r-g  

 

S (agregat) 

 

 

 

R (r-g) 

 

60,00 

 

 

 

48,00 

   

 

Razem 6 

R (z-g) 

R (r-g) 

Sp (m-g) 

Sw (m-g) 

Sagregat (m-g) 

20,23 

173,24 

78,00 

20,23 

78,00 

7. Materiały: 

Anal. 

własna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rura podfiltrowa PVC (K) Ф 330mm – 

3,0m   

- filtr siatkowy PVC (K) Ф 330mm  

  – 11,0m  

- rura międzyfiltrowa i nadfiltrowa PVC 

(K) Ф 330mm – 54,0m  

- denko drewniane DN 300mm – 1 szt.  

- prowadniki do rur PVC 330mm  

– 8szt.   

- obsypka filtracyjna -2,0t  

- wetronit – 3,0t  

- odczynnik do dezynfekcji – 20,0l  

- kapa zabezpieczająca (stalowa) Ф 

406mm – 1szt.  

 

m 

 

m 

 

m 

szt. 

 

szt. 

t 

t 

l 

 

szt. 

 

3 

 

11 

 

54 

1 

 

8 

2 

3 

20 

 

1 

8. Badania wody + granulometria: 

Anal. 

własna 

 

 - analiza fizyko-chemiczna i 

bakteriologiczna wody oraz badania 

granulometryczne warstwy 

wodonośnej - ryczałt 

 

 

ryczałt 

 

 

1 

 

B. WYKONANIE OTWORU nr 1 gł. 65,0m 

  

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : 

 

 

 

Podstawa 

Tablica 

Poz./Kol. 

Rozdział/

Punkt 

 

Wyszczególnienie robót (opis, jm, 

nakłady, ilość) 

 

Jednostka 
 

Nakład 

ilość 

1. Transport: 

Anal. 

własna 

 

 

Anal. 

własna 

 

 

 

Anal. 

własna 

Anal. 

własna 

- przewóz sprzętu podstawowego, 

urządzeń pomocniczych oraz sprzętu i 

osprzętu wiertniczego na budowę i z 

powrotem (zwiezienie) 

Ss = 3sam. x 2 

- przewóz rur wiertniczych na budowę 

  Ss = 2sam.  

- przewóz filtra i obsypki na budowę 

Ss = 1sam.  

 

 

 

 

Ss (kpl.) 

 

Ss (kpl.) 

 

Ss (kpl.) 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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Anal. 

własna 

 

Anal. 

własna 

 

Anal. 

własna 

Anal. 

własna 

 

- przewóz sprzętu pompowego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie)  

Ss = 1sam. x 2 

- przewóz agregatu prądotwórczego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie) 

Ss = 1sam. x 2 

- zwiezienie rur wiertniczych z budowy 

Ss = 2sam.  

- praca dźwigu przy za i wyładunku 

sprzętu wiertniczego  

Sd = 16,0m-g 

 

 

Ss (kpl.) 

 

 

Ss (kpl.) 

 

Ss (kpl.) 

 

 

Sd (m-g) 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

16 

   

Razem 1  

Ss.(kpl.) 

Sd (m-g) 

1 

16 

2. Montaż i demontaż wiertni: 

KNR 

24/71/67 

2412  

 

01/01  

20/01 

20/01 

2420 

 

01/01 

20/01 

20/01 

- montaż urządzeń i zagospodarowanie 

placu wierceń  

R = 32,0z-g   

Sw(praca) = 4,0m-g   

Sw(postój) = 28,0m-g   

- demontaż urządzeń i likwidacja placu 

wierceń  

R = 21,0z-g   

Sw(praca) = 3,0m-g    

Sw(postój) = 18,0m-g   

 

 

R (r-g) 

Sw(praca) (m-g) 

Sw(postój) (m-g) 

 

 

R (r-g) 

Sw(praca) (m-g) 

Sw(postój) (m-g) 

 

 

32,0 

4,0 

28,0 

 

 

21,0 

3,0 

18,0 

   

 

Razem 2  

R (r-g) 

Sw(praca) (m-g) 

Sw(postój) (m-g) 

53,0 

7,0 

46,0 

3. Wiercenie: 

KNR 

24/71/67 

2401 

 

 

01/02 

20/02 

2401 

 

 

01/01 

20/01 

2402 

 

 

01/02 

20/02 

2402 

 

 

01/01 

20/01 

 

 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 

20,0m  

R = 2,20z-g x 20,0m = 44,00z-g  

Sw = 2,20m-g x 20,0m = 44,00m-g 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-III  

– 10,0m  

R = 1,14z-g x 10,0m = 11,40z-g  

Sw = 1,14m-g x 10,0m =11,40m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV – 

14,0,0m  

R = 2,80z-g x 14,0m = 39,20z-g  

Sw = 2,80m-g x 14,0m = 39,20m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-III 

6,0m  

R = 1,82z-g x 6,0m = 10,92z-g  

Sw = 1,82m-g x 6,0m = 10,92m-g 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

 

 

44,00 

44,00 

 

 

 

11,40 

11,40 

 

 

 

39,20 

39,20 

 

 

 

10,92 

10,92 
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2403 

 

 

01/02 

20/02 

2403 

 

 

01/01 

20/01 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV – 

8,0m 

R = 4,20z-g x 8,0m = 33,60z-g  

Sw = 4,20m-g x 8,0m = 33,60m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-III 

– 7,0m 

R = 3,08z-g x 7,0m = 21,56z-g  

Sw = 3,08m-g x 7,0m = 21,56m-g 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g)) 

 

33,60 

33,60 

 

 

 

21,56 

21,56 

  Razem 

 

współczynnik 20% 

  

Razem 3 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

R (z-g) x 0,2 

Sw (m-g) x 0,2 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

160,68 

160,68 

32,136 

32,136 

192,816 

192,816 

4. Rurowanie: 

KNR 

24/71/67 

2413 

 

01/01 

20/01 

2414 

 

01/01 

20/01 

2415 

 

 

01/01 

20/01 

- kolumnowe zapuszczenie rur Ф 

457mm od 0,0-31,0m (31,0m)  

R = 0,30z-g x 31,0m = 9,30z-g  

Sw = 0,30m-g x 31,0m = 9,30m-g 

- wyciągnięcie rur Ф 508mm z otworu 

od 31,0-0,0m (31,0m) 

R = 0,78z-g x 31,0m = 24,18z-g   

Sw = 0,78m-g x 31,0m = 24,18m-g 

- zamykanie wód przez iłowanie 

przestrzeni zarurowej od 35,0-0,0m – 

krotność 0,2 

R = 0,85z-g x 35,0m x 0,2 = 5,95z-g  

Sw = 0,85m-g x 35,0m x 0,2 = 5,95m-g 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

9,30 

9,30 

 

 

24,18 

24,18 

 

 

 

5,95 

5,95 

   

Razem 5 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

39,43 

39,43 

5. Filtrowanie: 

KNR 

24/71/67 

2416 

 

 

 

01/01 

20/01 

- zapuszczenie kolumny filtrowej Ф 

330mm na gł. 65,0m z  

podciąganiem i wyciąganiem rur Ф 

457mm od 65,0-0,0m   

R = 0,84z-g x 65,0m = 54,60z-g 

Sw = 0,84m-g x 65,0m = 54,60m-g 

 

 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

 

 

54,60 

54,60 

   

Razem 5 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

54,60 

54,60 

6. Pompowanie: 

KNR 

40/00/90 

 

 

 

 

 

 

4004 

 

01/01 

20/01 

4004 

 

01/02 

20/02 

- montaż pompy głębinowej typu G 

- 80 na gł. do 15,0m  

R = 5,85z-g   

Sw = 5,85m-g  

- dalszy montaż pompy głębinowej jw. 

na gł. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=5 

R = (1,08 x 5)z-g = 5,40z-g  

Sw = (1,08 x 5)m-g = 5,40m-g 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

5,85 

5,85 

 

 

5,40 

5,40 
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4004 

 

01/03 

20/03 

4004 

 

01/04 

20/04 

4022 

 

01/01 

4022 

 

01/02 

4013 

 

01/02 

indyw. 

indyw. 

indyw. 

4013 

 

01/02 

indyw. 

indyw. 

indyw. 

4015 

 

 

01/02 

- demontaż pompy głębinowej typu 

G- 80 z gł. 15,0m  

R = 4,68z-g  

Sw = 4,68m-g  

- dalszy demontaż pompy głębinowej 

jw. z gł. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5 

R = (0,86 x 5)z-g = 4,30z-g  

Sw = (0,86 x 5)m-g = 4,30m-g 

- montaż rurociągu do odprowadzania 

wody Ф 80mm dł. ok. 50,0m  

R = 0,27r-g x 50,0m = 13,50r-g   

- demontaż rurociągu jw. do 

odprowadz. wody dł. ok. 50,0m  

R = 0,16r-g x 50,0m = 8,00r-g  

- pompowanie oczyszczające pompą 

gł. w ruchu ciągłym – śr. 18 godz. 

R=18,0r-gpompowanie x 1,33 = 23,94r-g 

Sp = 18,0m-gpompa  

- praca agregatu prądotwórczego 

Sagregat = 18,0m-gagregat  

- pompowanie pomiarowe w ruchu 

ciągłym – śr. 60 godz. 

R=60,0r-gpompowanie x 1,33 = 79,80r-g 

Sp = 60,0m-gpompa  

- praca agregatu prądotwórczego 

Sagregat = 60,0m-g  

- przerwa technologiczna po 

zachlorowaniu  studni i na pomiary 

wzniosu – (24+24)godz. = 48godz.  

R = 48,0r-g  

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (z-g) 

Sw (m-g) 

 

 

R (r-g) 

 

 

R (r-g) 

 

 

R (r-g) 

Sp (m-g) 

 

S (agregat) 

 

 

R (r-g) 

Sp (m-g) 

 

S (agregat) 

 

 

 

R (r-g) 

 

 

4,68 

4,68 

 

8,00 

4,30 

4,30 

 

 

13,50 

 

 

8,00 

 

 

23,94 

18,00 

 

18,00 

 

 

79,80 

60,00 

 

60,00 

 

 

 

48,00 

   

 

Razem 6 

R (z-g) 

R (r-g) 

Sp (m-g) 

Sw (m-g) 

Sagregat (m-g) 

20,23 

173,24 

78,00 

20,23 

78,00 

7. Materiały: 

Anal. 

własna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rura podfiltrowa PVC (K) Ф 330mm – 

3,0m   

- filtr siatkowy PVC (K) Ф 330mm  

  – 13,0m  

- rura międzyfiltrowa i nadfiltrowa 

PVC (K) Ф 330mm – 49,0m  

- denko drewniane DN 300mm – 1 szt. 

- prowadniki do rur PVC 330mm  

  – 8szt.   

- obsypka filtracyjna -3,0t  

- wetronit – 2,5t  

- odczynnik do dezynfekcji – 20,0l  

- kapa zabezpieczająca (stalowa) Ф 

406mm – 1szt.  

 

m 

 

m 

 

m 

szt. 

 

szt. 

t 

t 

l 

 

szt. 

 

3 

 

13 

 

49 

1 

 

8 

3 

2,5 

20 

 

1 
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8. Badania wody + granulometria: 

Anal. 

własna 

 

 - analiza fizyko-chemiczna i 

bakteriologiczna wody oraz badania 

granulometryczne warstwy 

wodonośnej - ryczałt 

 

 

ryczałt 

 

 

1 

 

Objaśnienie skrótów: 

 

Robocizna: 

• r-g - roboczo-godzina 

• z-g - zespoło-godzina  (r-g x 4 osoby)  

 

Sprzęt: 

• m-g - moto-godzina 

• Ss  - samochód ciężarowy 

• Sd - dźwig (żuraw) 

• Sw - wiertnica  

• Sp - pompa głębinowa do pompowania  

• Sagregat- agregat prądotwórczy do pompowania  

 

Materiały: 

• m - metr 

• szt. - sztuka 

• t - tona 

• l - litr 

• ryczałt 


