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KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY 
 

Kod główny CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:   45262220-9 

Budowa:          Frankowo, gm. Osieczna, pow. leszczyński, wojew. wielkopolskie 

Obiekt:            wykonanie 2-ch otworów hydrogeologicznych nr 1 i 2 

Lokalizacja:    działka nr 17/1 obręb Frankowo  

Zamawiający: Gmina Osieczna   

                         ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna    

 

A. WYKONANIE OTWORU nr 1 gł. 68,0m 

 

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : 

 

 

 

Podstawa 

Tablica 

Poz./Kol. 

Rozdział 

/Punkt 

 

Wyszczególnienie robót (opis, jm, 

nakłady) 

 

Robocizna 

R 

 

Materiały 

M 

 

Sprzęt 

S 

1. Transport: 

Anal. 

własna 

 - przewóz sprzętu podstawowego, 

urządzeń pomocniczych oraz sprzętu i 

osprzętu wiertniczego na budowę i z 

powrotem (zwiezienie) 

Ss = (3sam. x…… zł/km x……km) x 2 

- przewóz rur wiertniczych na budowę 

  Ss = 2sam. x…… zł/km x…… km 

- przewóz filtra i obsypki na budowę 

Ss = 1sam. x…… zł/km x…… km 

- przewóz sprzętu pompowego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie)  

Ss = (1sam. x…… zł/km x……km) x 2 

- przewóz agregatu prądotwórczego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie) 

Ss = (1sam. x…… zł/km x……km) x 2 

- zwiezienie rur wiertniczych z budowy 

Ss = 2sam. x…… zł/km x…… km 

- praca dźwigu przy za i wyładunku 

sprzętu wiertniczego  

Sd = 16,0m-g x…… zł/m-g 

   

 

 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

 

………… 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

………… 

  Razem 1    ………… 

2. Montaż i demontaż wiertni: 

KNR 

24/71/67 

2412  

 

01/01  

20/01 

20/01 

2420 

 

01/01 

20/01 

- montaż urządzeń i zagospodarowanie 

placu wierceń  

R = 32,0z-g x…… zł/z-g  

Sw(praca) = 4,0m-g x…… zł/m-g  

Sw(postój) = 28,0m-g x…… zł/m-g  

- demontaż urządzeń i likwidacja placu 

wierceń  

R = 21,0z-g x…… zł/z-g  

Sw(praca) = 3,0m-g x…… zł//m-g   

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

  

 

 

………… 

………… 

 

 

 

………… 
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20/01 Sw(postój) = 18,0m-g x……zł/mg  ………… 

  Razem 2  …………  ………… 

3. Wiercenie: 

KNR 

24/71/67 

2401 

 

 

01/02 

20/02 

 

2401 

 

 

01/01 

20/01 

2402 

 

 

01/02 

20/02 

2402 

 

 

01/01 

20/01 

2403 

 

01/02 

20/02 

2403 

 

 

01/01 

20/01 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 

26,0m  

R = 2,20z-g x 26,0m x…… zł/z-g  

Sw = 2,20m-g x 26,0m x…… zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-III  

– 4,0m  

R = 1,14z-g x 4,0m x…… zł/z-g  

Sw = 1,14m-g x 4,0m x…… zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV – 

17,5,0m  

R = 2,80z-g x 17,5m x…… zł/z-g  

Sw = 2,80m-g x 17,5m x……zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-III 

2,5m  

R = 1,82z-g x 2,5m x…… zł/z-g  

Sw = 1,82m-g x 2,5m x…… zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV – 

7,0m 

R = 4,20z-g x 7,0m x…… zł/z-g  

Sw = 4,20m-g x 7,0m x…… zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-III 

– 11,0m 

R = 3,08z-g x 11,0m x…… zł/z-g  

Sw = 3,08m-g x 11,0m x…… zł/m-g 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

  

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

                                              Razem  …………  ………… 

  współczynnik  20% zgodnie z pkt. 

2.2.6 katalogu na prace nieprodukcyjne 

 

………… 

  

………… 

  Razem 3 …………  ………… 

4. Rurowanie: 

KNR 

24/71/67 

2413 

 

01/01 

20/01 

2414 

 

01/01 

20/01 

2415 

 

 

01/01 

- kolumnowe zapuszczenie rur Ф 

457mm od 0,0-30,0m (30,0m)  

R = 0,30z-g x 30,0m x…… zł/z-g  

Sw = 0,30m-g x 30,0m x……zł/m-g 

- wyciągnięcie rur Ф 508mm z otworu 

od 30,0-0,0m (30,0m) 

R = 0,78z-g x 30,0m x…… zł/z-g   

Sw = 0,78m-g x 30,0m x……zł/m-g 

- zamykanie wód przez iłowanie 

przestrzeni zarurowej od 45,0-0,0m – 

krotność 0,2 

R = 0,85z-g x 45,0m x…… zł/z-g x 0,2 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

  

 

 

………… 

 

 

 

………… 
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20/01 

Sw = 0,85m-g x 45,0m x…… zł/m-g x 

krotność 0,2 

 

 

 

………… 

  Razem 4 …………  ………… 

5. Filtrowanie: 

KNR 

24/71/67 

2416 

 

 

 

01/01 

20/01 

- zapuszczenie kolumny filtrowej Ф 

330mm na gł. 68,0m z  

podciąganiem i wyciąganiem rur Ф 

457mm od 68,0-0,0m   

R = 0,84z-g x 68,0m x…… zł/z-g 

Sw = 0,84m-g x 68,0m x……zł/m-g  

 

 

 

 

………… 

 

  

 

 

 

 

………… 

  Razem 5 …………  ………… 

6. Pompowanie: 

KNR 

40/00/90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004 

 

01/01 

20/01 

4004 

 

01/02 

20/02 

4004 

 

01/03 

20/03 

4004 

 

01/04 

20/04 

4022 

 

01/01 

4022 

 

01/02 

4013 

 

01/02 

indyw. 

indyw. 

indyw. 

4013 

 

01/02 

indyw. 

indyw. 

indyw. 

4015 

 

 

01/02 

- montaż pompy głębinowej typu G 

- 80 na gł. do 15,0m  

R = 5,85z-g x…… zł/z-g  

Sw = 5,85m-g x…… zł/m-g 

- dalszy montaż pompy głębinowej jw. 

na gł. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=5 

R = (1,08 x 5)z-g x…… zł/z-g  

Sw = (1,08 x 5)m-g x…… zł/m-g 

- demontaż pompy głębinowej typu 

G- 80 z gł. 15,0m  

R = 4,68z-g x…… zł/z-g 

Sw = 4,68m-g x…… zł/m-g 

- dalszy demontaż pompy głębinowej 

jw. z gł. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5 

R = (0,86 x 5)z-g x…… zł/z-g  

Sw = (0,86 x 5)m-g x…… zł/m-g 

- montaż rurociągu do odprowadzania 

wody Ф 80mm dł. ok. 50,0m  

R = 0,27r-g x 50,0m x…… zł/r-g   

- demontaż rurociągu jw. do 

odprowadz. wody dł. ok. 50,0m  

R = 0,16r-g x 50,0m x…… zł/r-g  

- pompowanie oczyszczające pompą 

gł. w ruchu ciągłym – śr. 18 godz. 

R=18,0r-gpompowanie x…… zł/r-g x1,33 

Sp = 18,0m-gpompa x…… zł/m-g 

- praca agregatu prądotwórczego 

Sagregat = 18,0m-g x…… zł/m-g 

- pompowanie pomiarowe w ruchu 

ciągłym – śr. 60 godz. 

R=60,0r-gpompowanie x…… zł/r-g x1,33 

Sp = 60,0m-gpompa x…… zł/m-g 

- praca agregatu prądotwórczego 

Sagregat = 60,0m-g x…… zł/m-g 

- przerwa technologiczna po 

zachlorowaniu  studni i na pomiary 

wzniosu – (24+24)godz. = 48godz.  

R = 48,0r-g x…… zł/r-g 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

………… 

 

 

………… 

 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

………… 

  

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

………… 
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  Razem 6 …………  ………… 

7. Materiały do zabudowy: 

Anal. 

własna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - rura podfiltrowa PVC (K) Ф 330mm 

– 3,0m x …… zł/m  

- filtr siatkowy PVC (K) Ф 330mm  

  – 11,0m x…… zł/m 

- rura międzyfiltrowa i nadfiltrowa 

PVC (K) Ф 330mm 

  – 54,0m x…… zł/m 

- denko drewniane DN 300mm  

  – 1 szt. x…… zł/szt. 

- prowadniki do rur PVC 330mm  

  – 8szt. x…… zł/szt.  

- obsypka filtracyjna -2,0t x…… zł/t 

- wetronit – 3,0t x…… zł/t 

- odczynnik do dezynfekcji – 20,0l 

x…… zł/l 

- kapa zabezpieczająca (stalowa) Ф 

406mm – 1szt. x…… zł 

  

………… 

 

………… 

 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

  Razem 7  …………  

8. Badania wody + granulometria: 

Anal. 

własna 

 

 - analiza fizyko-chemiczna i 

bakteriologiczna wody oraz badania 

granulometryczne warstwy 

wodonośnej - ryczałt 

 

 

 

………… 

  

 

 

  Razem 8 …………   

 

 

Podsumowanie A:                                                            Roboty geologiczne (wiertnicze): 

 

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

RAZEM ………… ………… ………… ………… 

Koszty pośrednie (Kp) ……% od R+S  ………… …………  ………… 

 RAZEM {(R+Kp)+M+(S+Kp)} ………… ………… ………… ………… 

Koszty zakupu (Kz) ……% od M …………  …………  

RAZEM {(R+Kp)+(M+Kz)+(S+Kp)} ………… ………… ………… ………… 

Zysk (Z) ……% od R+S ………… …………  ………… 

RAZEM {(R+Kp+Z)+(M+Kz)+(S+Kp+Z)} ………… ………… ………… ………… 

                                                                                    RAZEM A :                                   ………….. 

 

 

B. WYKONANIE OTWORU nr 2 gł. 65,0m 

 

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : 

 

 

Podstawa 

Tablica 

Poz./Kol. 

Rozdział 

/Punkt 

 

Wyszczególnienie robót (opis, jm, 

nakłady) 

 

Robocizna 

R 

 

Materiały 

M 

 

Sprzęt 

S 

1. Transport: 
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Anal. 

własna 

 - przewóz sprzętu podstawowego, 

urządzeń pomocniczych oraz sprzętu i 

osprzętu wiertniczego na budowę i z 

powrotem (zwiezienie) 

Ss = (3sam. x…… zł/km x……km) x 2 

- przewóz rur wiertniczych na budowę 

  Ss = 2sam. x…… zł/km x……km 

- przewóz filtra i obsypki na budowę 

Ss = 1sam. x…… zł/km x 50km 

- przewóz sprzętu pompowego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie)  

Ss = (1sam. x…… zł/km x……km) x 2 

- przewóz agregatu prądotwórczego na 

budowę i z powrotem (zwiezienie) 

Ss = (1sam. x…… zł/km x……km) x 2 

- zwiezienie rur wiertniczych z budowy 

Ss = 2sam. x…… zł/km x ……km 

- praca dźwigu przy za i wyładunku 

sprzętu wiertniczego  

Sd = 16,0m-g x…… zł/m-g 

   

 

 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

 

………… 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

………… 

  Razem 1    ………… 

2. Montaż i demontaż wiertni: 

KNR 

24/71/67 

2412  

 

01/01  

20/01 

20/01 

2420 

 

01/01 

20/01 

20/01 

- montaż urządzeń i zagospodarowanie 

placu wierceń  

R = 32,0z-g x…… zł/z-g  

Sw(praca) = 4,0m-g x…… zł/m-g  

Sw(postój) = 28,0m-g x……zł/m-g  

- demontaż urządzeń i likwidacja placu 

wierceń  

R = 21,0z-g x…… zł/z-g  

Sw(praca) = 3,0m-g x…… zł//m-g   

Sw(postój) = 18,0m-g x…… zł/mg  

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

  

 

 

………… 

………… 

 

 

 

………… 

………… 

  Razem 2  …………  ………… 

3. Wiercenie: 

KNR 

24/71/67 

2401 

 

 

01/02 

20/02 

2401 

 

 

01/01 

20/01 

2402 

 

 

01/02 

20/02 

 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 

20,0m  

R = 2,20z-g x 20,0m x…… zł/z-g  

Sw = 2,20m-g x 20,0m x…… zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-III  

– 10,0m  

R = 1,14z-g x 10,0m x…… zł/z-g  

Sw = 1,14m-g x 10,0m x……zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV – 

14,0,0m  

R = 2,80z-g x 14,0m x…… zł/z-g  

Sw = 2,80m-g x 14,0m x……zł/m-g 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

  

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 
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2402 

 

 

01/01 

20/01 

2403 

 

 

01/02 

20/02 

2403 

 

 

01/01 

20/01 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-III 

6,0m  

R = 1,82z-g x 6,0m x…… zł/z-g  

Sw = 1,82m-g x 6,0m x…… zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV – 

8,0m 

R = 4,20z-g x 8,0m x…… zł/z-g  

Sw = 4,20m-g x 8,0m x…… zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-III 

– 7,0m 

R = 3,08z-g x 7,0m x…… zł/z-g  

Sw = 3,08m-g x 7,0m x…… zł/m-g 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

                                              Razem  …………  ………… 

  współczynnik  20% zgodnie z pkt. 

2.2.6 katalogu na prace nieprodukcyjne 

 

………… 

  

………… 

  Razem 3 …………  ………… 

4. Rurowanie: 

KNR 

24/71/67 

2413 

 

01/01 

20/01 

2414 

 

01/01 

20/01 

2415 

 

 

01/01 

20/01 

- kolumnowe zapuszczenie rur Ф 

457mm od 0,0-31,0m (31,0m)  

R = 0,30z-g x 31,0m x…… zł/z-g  

Sw = 0,30m-g x 31,0m x…… zł/m-g 

- wyciągnięcie rur Ф 508mm z otworu 

od 31,0-0,0m (31,0m) 

R = 0,78z-g x 31,0m x…… zł/z-g   

Sw = 0,78m-g x 31,0m x…… zł/m-g 

- zamykanie wód przez iłowanie 

przestrzeni zarurowej od 35,0-0,0m – 

krotność 0,2 

R = 0,85z-g x 35,0m x…. zł/z-g x 0,2 

Sw = 0,85m-g x 35,0m x…… zł/m-g x 

0,2 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

  

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

  Razem 4 …………  ………… 

5. Filtrowanie: 

KNR 

24/71/67 

2416 

 

 

 

01/01 

20/01 

- zapuszczenie kolumny filtrowej Ф 

330mm na gł. 65,0m z  

podciąganiem i wyciąganiem rur Ф 

457mm od 65,0-0,0m   

R = 0,84z-g x 65,0m x…… zł/z-g 

Sw = 0,84m-g x 65,0m x…… zł/m-g  

 

 

 

 

………… 

  

 

 

 

 

………… 

  Razem 5 …………  ………… 

6. Pompowanie: 

KNR 

40/00/90 

 

 

 

 

4004 

 

01/01 

20/01 

4004 

 

- montaż pompy głębinowej typu G 

- 80 na gł. do 15,0m  

R = 5,85z-g x…… zł/z-g  

Sw = 5,85m-g x…… zł/m-g 

- dalszy montaż pompy głębinowej jw. 

na gł. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=5 

 

 

………… 

 

 

 

  

 

 

………… 
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01/02 

20/02 

4004 

 

01/03 

20/03 

4004 

 

01/04 

20/04 

4022 

 

01/01 

4022 

 

01/02 

4013 

 

01/02 

indyw. 

indyw. 

indyw. 

4013 

 

01/02 

indyw. 

indyw. 

indyw. 

4015 

 

 

01/02 

R = (1,08 x 5)z-g x…… zł/z-g  

Sw = (1,08 x 5)m-g x…… zł/m-g 

- demontaż pompy głębinowej typu 

G- 80 z gł. 15,0m  

R = 4,68z-g x…… zł/z-g 

Sw = 4,68m-g x…… zł/m-g 

- dalszy demontaż pompy głębinowej 

jw. z gł. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5 

R = (0,86 x 5)z-g x…… zł/z-g  

Sw = (0,86 x 5)m-g x…… zł/m-g 

- montaż rurociągu do odprowadzania 

wody Ф 80mm dł. ok. 50,0m  

R = 0,27r-g x 50,0m x…… zł/r-g   

- demontaż rurociągu jw. do 

odprowadz. wody dł. ok. 50,0m  

R = 0,16r-g x 50,0m x…… zł/r-g  

- pompowanie oczyszczające pompą 

gł. w ruchu ciągłym – śr. 18 godz. 

R=18,0r-gpompowanie x…… zł/r-g x1,33 

Sp = 18,0m-gpompa x…… zł/m-g 

- praca agregatu prądotwórczego 

S = 18,0m-gagregat x 80,00zł/m-g 

- pompowanie pomiarowe w ruchu 

ciągłym – śr. 60 godz. 

R=60,0r-gpompowanie x 28,50zł/r-g x1,33 

Sp = 60,0m-gpompa x 25,00zł/m-g 

- praca agregatu prądotwórczego 

Sagregat = 60,0m-g x…… zł/m-g 

- przerwa technologiczna po 

zachlorowaniu  studni i na pomiary 

wzniosu – (24+24)godz. = 48godz.  

R = 48,0r-g x…… zł/r-g 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

………… 

 

 

………… 

 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

 

 

  Razem 6 …………  ………… 

7. Materiały do zabudowy: 

Anal. 

własna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - rura podfiltrowa PVC (K) Ф 330mm 

– 3,0m x……..zł/m  

- filtr siatkowy PVC (K) Ф 330mm  

  – 13,0m x……..zł/m 

- rura międzyfiltrowa i nadfiltrowa 

PVC (K) Ф 330mm 

  – 49,0m x……..zł/m 

- denko drewniane DN 300mm  

  – 1 szt. x……..zł/szt. 

- prowadniki do rur PVC 330mm  

  – 8szt. x……..zł/szt.  

- obsypka filtracyjna -3,0t x……..zł/t 

- wetronit – 2,5t x……..zł/t 

- odczynnik do dezynfekcji – 20,0l 

x ……zł/l 

  

………… 

 

………… 

 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 
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- kapa zabezpieczająca (stalowa) Ф 

406mm – 1szt. x ……….zł 

 

………… 

  Razem 7  …………  

8. Badania wody + granulometria: 

Anal. 

własna 

 

 - analiza fizyko-chemiczna i 

bakteriologiczna wody oraz badania 

granulometryczne warstwy 

wodonośnej - ryczałt 

 

 

 

………… 

  

 

 

  Razem 8 …………   

 

 

Podsumowanie B:                                                            Roboty geologiczne (wiertnicze): 

 

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

RAZEM ………… ………… ………… ………… 

Koszty pośrednie (Kp) ……% od R+S  ………… …………  ………… 

 RAZEM {(R+Kp)+M+(S+Kp)} ………… ………… ………… ………… 

Koszty zakupu (Kz) ……% od M …………  …………  

RAZEM {(R+Kp)+(M+Kz)+(S+Kp)} ………… ………… ………… ………… 

Zysk (Z) ……% od R+S ………… …………  ………… 

RAZEM {(R+Kp+Z)+(M+Kz)+(S+Kp+Z)} ………… ………… ………… ………… 

                                                                                    RAZEM B :                                    ………….. 

 

 
Podsumowanie A +B:                                                      Roboty geologiczne (wiertnicze): 

 

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

RAZEM ………… ………… ………… ………… 

Koszty pośrednie (Kp) ……% od R+S  ………… …………  ………… 

 RAZEM {(R+Kp)+M+(S+Kp)} ………… ………… ………… ………… 

Koszty zakupu (Kz) ……% od M …………  …………  

RAZEM {(R+Kp)+(M+Kz)+(S+Kp)} ………… ………… ………… ………… 

Zysk (Z) ……% od R+S ………… …………  ………… 

RAZEM {(R+Kp+Z)+(M+Kz)+(S+Kp+Z)} ………… ………… ………… ………… 

                                                                                    RAZEM A+B :                              ………….. 

 

                                                                                     Podatek VAT -……%: …………… 

 

                                                                                     OGÓŁEM: …………… 

 

(słownie: …………………………………………………………………………………….......) 

 

 

 

Data: .......................................                                                    ..................................................         

                                                                                                                           (podpis) 


