PRZEDMIAR ROBOT

Kod glowny CPV Wspolnego Slownika Zaméwien Publicznych: 45262220-9
Budowa: Frankowo, gm. Osieczna, pow. leszczynski, wojew. wielkopolskie
Obiekt: wykonanie 2-ch otworow hydrogeologicznych nr 1i 2
Lokalizacja: dziatka nr 17/1 obreb Frankowo
Zamawiajacy: Gmina Osieczna

ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

A. WYKONANIE OTWORU nr 1 gl. 68,0m

I.ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

Tablica
Poz/Kol.| Wyszczegolnienie robot (opis, jm, Jednostka Naktad
Podstawa | Rozdzial/ N i 1
Punkt naktady, ilos¢) ilos¢
1. Transport:
Anal. Anal. | - przewoz sprzetu podstawowego,
wlasna | wlasna |urzadzen pomocniczych oraz sprzgtu i
osprzetu wiertniczego na budowe i z
powrotem (zwiezienie)
s = 3sam. X 2 = 6sam. Ss (kpl.) 1
Anal. |- przew6z rur wiertniczych na budowe
wiasna | Ss = 2sam. Ss (kpl.) 1
Anal. | przewoz filtra i obsypki na budowe
wiasna | Ss = 1sam. Ss (kpl.) 1
Anal. | - przewdz sprzetu pompowego na
wlasna | budowe 1 z powrotem (zwiezienie)
Ss = 1sam. X 2 Ss (kpl.) 1
Anal. | - przew6z agregatu pradotworczego na
wlasna | budowe 1 z powrotem (zwiezienie)
Ss=1sam. x 2 Ss (kpl.) 1
Anal. |- zwiezienie rur wiertniczych z budowy
wiasna | Ss = 2sam. Ss (kpl.) 1
Anal. |- praca dzwigu przy za i wytadunku
wlasna | sprzetu wiertniczego
Sq¢ =16,0m-g Sd (m-g) 16
Ss (kpl.) 1
Razem 1 Sd (m-g) 16
2. Montaz i demontaz wiertni:
KNR 2412 |- montaz urzadzen i zagospodarowanie
24[71/67 placu wiercen
01/01 |R=32,0z-g R (r-g) 32,0
20/01 Sw(praca) = 4,0m'g Sw(praca) (m'g) 4,0
20/01 | Swpostoj) = 28,0m-g Swipostsj) (M-Q) 28,0
2420 |- demontaz urzadzen i likwidacja placu
wiercen
01/01 |R=21,0z-g R (r-g) 21,0




20/01 Sw(praca) = 3,0m'g Sw(praca) (m'g) 3,0
20/01 Sw(postsj) = 18,0m-g Swipostoi) (m-g) 18,0
R (r-g) 53,0
Swipraca) (M-0) 7,0
Razem 2 |Swpostsi (M-0) 46,0
3. Wiercenie:
KNR 2401 |- wiercenie w rurach @ 508mm w
24/71/67 strefie 0,0-30,0m w gruncie Kkat. IV —
26,0m
01/02 |R =2,20z-g x 26,0m = 57,20z-¢ R (z-9) 57,20
20/02 | Sw =2,20m-g x 26,0m =57,20m-g Sw (M-g) 57,20
- wiercenie w rurach @ 508mm w
2401 | strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-111
—4,0m
01/01 |R =1,14z-g x 4,0m = 4,562-g R (z-0) 4,56
20/01 |Sw=1,14m-g x 4,0m = 4,56m-g Sw (m-g) 4,56
2402 |- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV —
17,5,0m
01/02 |R =2,80z-g x 17,5m = 49,00z-g R (z-9) 49,00
20/02 | Sw =2,80m-g x 17,5m =49,00m-g Sw (m-g 49,00
2402 |- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-111
2,5m
01/01 |R =1,82z-g x 2,5m = 4,55z-g R (z-0) 4,55
20/01 |Sw=1,82m-g x 2,5m = 4,55m-g Sw (M-g) 4,55
2403 |- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. 1V —
7,0m
01/02 |R =4,20z-g x 7,0m = 29,40z-g R (z-9) 29,40
20/02 | Sw =4,20m-g x 7,0m = 29,40m-g Sw (Mm-g) 29,40
2403 |- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-111
—11,0m
01/01 |R=3,08z-g x 11,0m = 33,88z-¢ R (z-0) 33,88
20/01 | Sw=3,08m-g x 11,0m = 33,88m-g Sw (m-q)) 33,88
Razem R (z-9) 178,59
Sw (m-Q) 178,59
wspotczynnik 20% | R (z-g) x 0,2 35,72
Sw (m-g) x 0,2 35,72
Razem 3 R (z-9) 214,31
Sw (m-g) 214,31
4. Rurowanie:
KNR 2413 | - kolumnowe zapuszczenie rur ®
24/71/67 457mm od 0,0-30,0m (30,0m)
01/01 |R =0,30z-g x 30,0m =9,00z-g R (z-9) 9,00
20/01 |Sw =0,30m-g x 30,0m =9,00m-g Sw (m-g) 9,00
2414 |- wyciagnigcie rur @ 508mm z otworu
od 30,0-0,0m (30,0m)
01/01 |R =0,78z-g x 30,0m = 23,40z-g R (z-0) 23,40




20/01 | Sw=0,78m-g x 30,0m = 23,40m-g Sw (m-Q) 23,40
- zamykanie wod przez itowanie
2415 | przestrzeni zarurowej od 45,0-0,0m —
krotnos¢ 0,2
01/01 |R =0,85z-g x 45,0m x 0,2 = 7,65z- R (z-9) 7,65
20/01 | Sw=0,85m-g x 45,0m x 0,2 = 7,65m-g Sw (Mm-g) 7,65
R (z-9) 40,05
Razem 5 Sw (Mm-g) 40,05
5. Filtrowanie:
KNR 2416 |- zapuszczenie kolumny filtrowej ®@
24/71/67 330mm na gt. 68,0m z
podcigganiem i wycigganiem rur @
457mm od 68,0-0,0m
01/01 |R =0,84z-g x 68,0m =57,12z-¢ R (z-9) 57,12
20/01 | Sw=0,84m-g x 68,0m =57,12m-g Sw (m-g) 57,12
R (z-9) 57,12
Razem 5 Sw (m-g) 57,12
6. Pompowanie:
KNR 4004 | - montaz pompy glebinowej typu G
40/00/90 - 80 na gt. do 15,0m
01/01 | R =5,85z-g R (z-9) 5,85
20/01 | Sw=5,85m-g Sw (m-g) 5,85
4004 | - dalszy montaz pompy glebinowej jw.
na gt. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=>5
01/02 | R =(1,08 x 5)z-g = 5,40z-g R (z-9) 5,40
20/02 | Sw=(1,08 x 5)m-g = 5,40m-g Sw (M-g) 5,40
4004 | - demontaz pompy glebinowej typu
G- 80 z gh. 15,0m
01/03 | R =4,68z-g R (z-9) 4,68
20/03 | Sw=4,68m-g Sw (M-g) 4,68
4004 | - dalszy demontaz pompy gltebinowe;j
jw. z gt. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5 8,00
01/04 | R =(0,86 x 5)z-g = 4,30z-g R (z-9) 4,30
20/04 | Sw = (0,86 x 5)m-g = 4,30m-g Sw (M-g) 4,30
4022 | - montaz rurociggu do odprowadzania
wody @ 80mm dt. ok. 50,0m
01/01 | R =0,27r-g x 50,0m = 13,50r-g R (r-g) 13,50
4022 | - demontaz rurociggu jw. do
odprowadz. wody dt. ok. 50,0m
01/02 | R =0,16r-g x 50,0m = 8,00r-g R (r-g) 8,00
4013 | - pompowanie oczyszczajace pompa
gt. w ruchu cigglym — ér. 18 godz.
01/02 R=18,0r'gpompowanie X 1,33 = 23,94I‘-g R (r'g) 23,94
indyw. | Sp = 18,0m-gpompa Sp (M-g) 18,00
indyw. | - praca agregatu pradotworczego
Indyw. | Sagregat = 18,0m-g S (agregat) 18,00
4013 | - pompowanie pomiarowe w ruchu
cigglym — ér. 60 godz.
01/02 R=60,0r'gpompowanie x1,33= 79,80r-g R (r-g) 79,80
indyw. | Sp = 60,0m-gpompa Sp (m-Q) 60,00




indyw.

- praca agregatu pradotworczego

|ndyW Sagregat = 60,0m'gagregat S (agl’egat) 60,00
4015 | - przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni i na pomiary
wzniosu — (24+24)godz. = 48godz.
01/02 | R =48,0r-g R (r-g) 48,00
R (z-) 20,23
R (r-g) 173,24
Razem 6 Sp (m-Q) 78,00
Sw(m-g) 20,23
Sagregat (M-Q) 78,00
7. Materialy:
Anal. - rura podfiltrowa PVC (K) ® 330mm —
wlasna 3,0m m 3
- filtr siatkowy PVC (K) ® 330mm
—11,0m m 11
- rura mi¢dzyfiltrowa i nadfiltrowa PVC
(K) @ 330mm — 54,0m m 54
- denko drewniane DN 300mm — 1 szt. szt. 1
- prowadniki do rur PVC 330mm
— 8szt. szt. 8
- obsypka filtracyjna -2,0t t 2
- wetronit — 3,0t t 3
- odczynnik do dezynfekcji — 20,0l I 20
- kapa zabezpieczajaca (stalowa) @
406mm — 1szt. szt. 1
8. Badania wody + granulometria:
Anal. - analiza fizyko-chemiczna i
wlasna bakteriologiczna wody oraz badania
granulometryczne warstwy ryczatt 1
wodonos$nej - ryczatt
B. WYKONANIE OTWORU nr 1 gl. 65,0m
. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :
Tablica
Poz/Kol. | Wyszczegblnienie robot (opis, jm, Jednostka Naktad
Podstawa | Rozdzial/ o . e,
Punkt naktady, ilo$¢) los¢
1. Transport:
Anal. Anal. |- przewoz sprzetu podstawowego,
wlasna | wlasna | urzadzen pomocniczych oraz sprzetu i
osprzetu wiertniczego na budowe 1 z
powrotem (zwiezienie)
s = 3sam. X 2 Ss (kpl.) 1
Anal. |- przewoz rur wiertniczych na budowe
wiasna | Ss = 2sam. Ss (kpl.) 1
Anal. F przewoz filtra i obsypki na budowe
wiasna | Ss = 1sam. Ss (kpl.) 1




Anal.

- przewoz sprzg¢tu pompowego na

wlasna | budowe i z powrotem (zwiezienie)
s = 1sam. x 2 Ss (kpl.) 1
Anal. | - przew6z agregatu pradotworczego na
wiasna | budowe i z powrotem (zwiezienie)
s = 1sam. x 2 Ss (kpl.) 1
Anal. |- zwiezienie rur wiertniczych z budowy
wilasna | Ss = 2sam. Ss (kpl.) 1
Anal. |- praca dzwigu przy za i wyladunku
wlasna | sprzetu wiertniczego
Sd¢ = 16,0m-g Sd (Mm-q) 16
Ss.(kpl.) 1
Razem 1 Sd (m-g) 16
2. Montaz i demontaz wiertni:
KNR 2412 |- montaz urzadzen i zagospodarowanie
24/71/67 placu wiercen
01/01 |R =32,0z-g R (r-g) 32,0
20/01 Sw(praca) = 4,0m‘g Sw(praca) (m‘g) 4,0
20/01 | Sw(postsj) = 28,0m-g Sw(postsj) (M-0Q) 28,0
2420 |- demontaz urzadzen i likwidacja placu
wiercen
01/01 |R=21,0z-g R (r-g) 21,0
20/01 Sw(praca) = 3,0m'g Sw(praca) (m'g) 3,0
20/01 Swipostoj) = 18,0m-g Sw(posts)) (m-g) 18,0
R (r-g) 53,0
Sw(praca) (M-Q) 7,0
Razem 2 |Swpostsj) (M-Q) 46,0
3. Wiercenie:
KNR 2401 |- wiercenie w rurach @ 508mm w
24/71/67 strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. 1V —
20,0m
01/02 |R =2,20z-g x 20,0m = 44,00z-g R (z-9) 44,00
20/02 | Sw =2,20m-g x 20,0m = 44,00m-g Sw (M-g) 44,00
2401 |- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 0,0-30,0m w gruncie Kkat. I-111
—10,0m
01/01 |R=1,14z-g x 10,0m = 11,40z-g R (z-9) 11,40
20/01 |Sw=1,14m-g x 10,0m =11,40m-g Sw (m-Q) 11,40
2402 |- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV —
14,0,0m
01/02 |R =2,80z-g x 14,0m = 39,20z-g R (z-9) 39,20
20/02 | Sw =2,80m-g x 14,0m = 39,20m-g Sw (m-g 39,20
2402 |- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-111
6,0m
01/01 |R=1,82z-g x 6,0m = 10,92z-g R (z-9) 10,92
20/01 |Sw=1,82m-g x 6,0m = 10,92m-g Sw (m-g) 10,92




2403

- wiercenie w rurach @ 457mm w

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV — R (z-9) 33,60
8,0m Sw (m-g) 33,60
01/02 |R =4,20z-g x 8,0m = 33,60z-g
20/02 | Sw =4,20m-g x 8,0m = 33,60m-g
2403 |- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-111 R (z-9) 21,56
—7,0m Sw (Mm-g)) 21,56
01/01 |R =3,08z-g x 7,0m = 21,56z-9
20/01 | Sw =3,08m-g x 7,0m = 21,56m-g
Razem R (z-9) 160,68
Sw (M-g) 160,68
wspotczynnik 20% | R (z-g) x 0,2 32,136
Sw (m-g) x 0,2 32,136
Razem 3 R (z-9) 192,816
Sw (m-g) 192,816
4. Rurowanie:
KNR 2413 |- kolumnowe zapuszczenie rur @
24/71/67 457mm od 0,0-31,0m (31,0m)
01/01 |R =0,30z-g x 31,0m =9,30z-g R (z-9) 9,30
20/01 |Sw=0,30m-g x 31,0m =9,30m-g Sw (m-g) 9,30
2414 | - wyciagniecie rur @ 508mm z otworu
od 31,0-0,0m (31,0m)
01/01 |R=0,78z-g x 31,0m = 24,18z-g R (z-9) 24,18
20/01 | Sw=0,78m-g x 31,0m = 24,18m-g Sw (m-g) 24,18
2415 | - zamykanie wod przez itowanie
przestrzeni zarurowej od 35,0-0,0m —
krotnos¢ 0,2
01/01 |R =0,85z-g x 35,0m x 0,2 = 5,95z-q R (z-9) 5,95
20/01 | Sw=0,85m-g x 35,0m x 0,2 = 5,95m-g Sw (Mm-g) 5,95
R (z-9) 39,43
Razem 5 Sw (Mm-g) 39,43
5. Filtrowanie:
KNR 2416 |- zapuszczenie kolumny filtrowej @
24/71/67 330mm na gt. 65,0m z
podcigganiem i wycigganiem rur @
457mm od 65,0-0,0m
01/01 |R =0,84z-g x 65,0m = 54,60z-g R (z-9) 54,60
20/01 | Sw=0,84m-g x 65,0m = 54,60m-g Sw (M-Q) 54,60
R (z-9) 54,60
Razem 5 Sw (M-Q) 54,60
6. Pompowanie:
KNR 4004 | - montaz pompy glebinowej typu G
40/00/90 -80na gt do 15,0m
01/01 | R =5,85z-¢ R (z-9) 5,85
20/01 | Sw = 5,85m'g Sw (m'g) 5,85
4004 | - dalszy montaz pompy glebinowej jw.
na gt. 40,0m (40,0-15,0=25,0m:5m=5
01/02 | R =(1,08 x 5)z-g = 5,40z-g R (z-9) 5,40
20/02 | Sw = (1,08 x 5)m-g = 5,40m-g Sw (m-g) 5,40




4004 | - demontaz pompy glebinowej typu
G- 80z gt 15,0m
01/03 | R =4,68z-g R (z-9) 4,68
20/03 | Sw=4,68m-g Sw (Mm-g) 4,68
4004 | - dalszy demontaz pompy gltebinowe;j
jw. z gt. 40,0m (40,0-,0=25,0m:5m=5 8,00
01/04 | R =(0,86 x 5)z-g = 4,30z-g R (z-9) 4,30
20/04 | Sw = (0,86 x 5)m-g = 4,30m-g Sw (M-g) 4,30
4022 | - montaz rurociggu do odprowadzania
wody @ 80mm dt. ok. 50,0m
01/01 | R =0,27r-g x 50,0m = 13,50r-g R (r-g) 13,50
4022 | - demontaz rurociggu jw. do
odprowadz. wody dt. ok. 50,0m
01/02 | R =0,16r-g x 50,0m = 8,00r-g R (r-g) 8,00
4013 | - pompowanie oczyszczajagce pompa
gl. w ruchu ciggtym — $r. 18 godz.
01/02 | R=18,0r-gpompowanie X 1,33 = 23,94r-g R (r-g) 23,94
|ndyW Sp = 18,0m'gpompa Sp (m'g) 18,00
indyw. | - praca agregatu pradotworczego
indyw. | Sagregat = 18,0mM-Qagregat S (agregat) 18,00
4013 | - pompowanie pomiarowe w ruchu
cigglym — ér. 60 godz.
01/02 R:G0,0r‘gpompowanie x1,33= 79,80I’-g R (I’-g) 79,80
|ndyW Sp = 60,0m'gpompa Sp (m'g) 60,00
indyw. | - praca agregatu pradotworczego
indyw. | Sagregat = 60,0m-g S (agregat) 60,00
4015 | - przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni i na pomiary
wzniosu — (24+24)godz. = 48godz.
01/02 | R =48,0r-g R (r-g) 48,00
R (z-9) 20,23
R (r-g) 173,24
Razem 6 Sp (M-g) 78,00
Sw (m-g) 20,23
Sagregat (m-g) 78,00
7. Materialy:
Anal. - rura podfiltrowa PVC (K) ® 330mm —
wlasna 3,0m m 3
- filtr siatkowy PVC (K) ® 330mm
—13,0m m 13
- rura mi¢dzyfiltrowa 1 nadfiltrowa
PVC (K) ® 330mm —49,0m m 49
- denko drewniane DN 300mm — 1 szt. szt. 1
- prowadniki do rur PVC 330mm
— 8szt. szt. 8
- obsypka filtracyjna -3,0t t 3
- wetronit — 2,5t t 2,5
- odczynnik do dezynfekcji — 20,0l I 20
- kapa zabezpieczajaca (stalowa) @
406mm — 1szt. szt. 1




8. Badania wody + granulometria:

Anal. - analiza fizyko-chemiczna i

wlasna bakteriologiczna wody oraz badania
granulometryczne warstwy
wodono$nej - ryczatt

ryczatt

Objasnienie skrotow:

Robocizna:
e r-g - roboczo-godzina
e 7-g - zespoto-godzina (r-g X 4 osoby)

Sprzet:

m-g - moto-godzina

Ss - samochdd cigzarowy

Sd - dzwig (zuraw)

Sw - wiertnica

Sp - pompa glgbinowa do pompowania
Sagregat- agregat pradotworczy do pompowania

Materialy:

m - metr
szt. - sztuka
t - tona

| - litr
ryczalt




