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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budynku warsztatéw szkolnych przy Zespole Szkét
Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Gérach.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wielobranzowy

Opinia geotechniczna z dokumentacjg podtoza gruntowego, opracowana przez mgr inz. Marcin Dulski w
kwietniu 2024 roku,

Wizje lokalne i odkrywki elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1990. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji zelbetowych

PN-EN 1993. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-EN 12716. Wykonawstwo specjalnych robdt geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Instrukcja ITB 376/2020 Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopdéw., Warszawa 2020r.

. Warunki geotechniczne i geologiczno-inzynierskie
INFORMACJA NA TEMAT POSADOWIENIA BUDYNKU

Dla przedmiotowej inwestycji w kwietniu 2024 roku, mgr inz. Marcin Dulski, wykonat opracowanie w formie
opinii geotechnicznej okre$lajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb projektu budowy
warsztatéw szkolnych. Ponizej przedstawiono wyciag z niniejszej opinii.
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Warunki wodne

W otworze badawczym T1 stwierdzono obecnos¢ zwierciadta wéd gruntowych o charakterze swobodnym w
warstwie piaskéw na gtebokosci: 7,7 m p.p.t.; stwierdzono réwniez sgczenia ze $cian otworu w warstwie
nasypow niekontrolowanych na gtebokosciach: 1,5, 1,0i 0,5 m p.p.t.

Regularnos¢ ruchu zwierciadta wod gruntowych moze ulegac¢ zaburzeniom zaleznie od zmian wysokosci i
rozktadu opaddéw atmosferycznych w latach nietypowych, wyjgtkowo mokrych lub suchych, nietypowych
temperatur w poszczegdlnych miesigcach oraz grubosci i czasu trwania pokrywy $nieznej. Srodowisko
gruntéw nasypowych jest niejednorodne pod wzgledem skfadu i przepuszczalnosci i w zwigzku z tym wody
gruntowe mogg gromadzic sie w lokalnych soczewkach.

Warstwy geotechniczne

Seria I:
Warstwa geotechniczna I: nN — nasypy niekontrolowane — niebudowlane (Mg)1 Srednio zageszczone oraz
plastyczne i twardoplastyczne. Grunty te majg niejednorodny sktad i nie stanowig podtoza budowlanego.

Seria ll:

Warstwa geotechniczna llal: Pd, Pd(+Z) — grunty mineralne niespoiste (fSa, grfSa — grunty gruboziarniste)1
Srednio zageszczone o uogdlnionym ID = 0,50 (grunty wilgotne).
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Warstwa geotechniczna lla2: Pd(+Z), Pd, Pd(+Z)//G — grunty mineralne niespoiste (grfSa, fSa, grfSasacl —
grunty gruboziarniste)1 srednio zageszczone o uogdlnionym ID = 0,65 (grunty wilgotne i nawodnione).

Warstwa geotechniczna lla3: Ps(+Z) — grunty mineralne niespoiste (grfSa — grunty gruboziarniste)1 $rednio
zageszczone o uogoélnionym ID = 0,40 (grunty wilgotne).

Warstwa geotechniczna llad: Ps(+Z)//Pg — grunty mineralne niespoiste (grmSaclsa — grunty gruboziarniste)1
Srednio zageszczone o uogdlnionym ID = 0,50 (grunty wilgotne).

Warstwa geotechniczna 11a5: Ps(+Pr+Z) — grunty mineralne niespoiste (grcsamSa — grunty gruboziarniste)1
$rednio zageszczone o uogdlnionym ID = 0,65 (grunty wilgotne).

Warstwa geotechniczna llbl: Po — pospdtki piaszczyste, grunty mineralne niespoiste(grmsacSa, grcsamSa,
grcSa — grunty gruboziarniste)1 srednio zageszczone o uogdlnionym ID = 0,40 (grunty wilgotne).

Warstwa geotechniczna 1lb2: Po — pospodtki piaszczyste, grunty mineralne niespoiste (grmsacSa, grcSa —
grunty gruboziarniste)1 srednio zageszczone o uogdlnionym ID = 0,55 (grunty wilgotne).

Warstwa geotechniczna Ilb3: Po — pospédtki piaszczyste, grunty mineralne niespoiste (grmsacSa — grunty
gruboziarniste)1 srednio zageszczone o uogdlnionym ID = 0,65 (grunty wilgotne).

Warstwa geotechniczna llcl: m — grunty mineralne mato spoiste (Si — grunty drobnoziarniste)1 o konsystencji
plastycznej o uogdlnionym IL = 0,40, Ic = 0,60.

Warstwa geotechniczna llc2: Pg — grunty mineralne mato spoiste (clSa — grunty drobnoziarniste)l o
konsystencji plastycznej na pograniczu twardoplastycznej o uogdlnionym IL = 0,25, Ic = 0,75.

Warstwa geotechniczna llc3: np, Pg, Pg/Gp — grunty mineralne mato spoiste (saSi, clSa, clsiSa — grunty
drobnoziarniste)1 o konsystencji twardoplastycznej o uogdélnionym IL = 0,10, Ic = 0,90.

Warstwa geotechniczna lld1: Gp//Pd — grunty mineralne $rednio spoiste (saClfsa — grunty drobnoziarniste)1
o konsystencji twardoplastycznej o uogélnionym IL = 0,20, Ic = 0,80

Warstwa geotechniczna Ild2: G — grunty mineralne Srednio spoiste (sasiCl — grunty drobnoziarniste)l o
konsystencji twardoplastycznej o uogélnionym IL = 0,10, Ic = 0,90.

Whioski i zalecenia

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza gruntowego, na pozostatym obszarze dziatek nie wyklucza sie
wystepowania innych warunkéw gruntowo-wodnych niz stwierdzonych w opracowaniu.

Grunty warstwy geotechnicznej | zaliczono do nasypéw niekontrolowanych — niebudowlanych, ktére ze
wzgledu na niejednorodny sktad, nie stanowig podtoza budowlanego i nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia. Grunty warstwy llcl posiadajg konsystencje plastyczna.

Bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu w zasiegu wystepowania nieréwnomiernie $cisliwych
nasypow, mogtoby spowodowac jego nierdwnomierne osiadanie w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne
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wartosci. W stwierdzonych warunkach gruntowowodnych, proponuje sie usungé nasypy niebudowlane (do
gtebokosci okreslonej przez konstruktora obiektu). Ubytek po nich nalezy uzupetni¢ odpowiednio
zageszczong warstwg podbudowy (nasypu budowlanego), np. z kruszywa tamanego lub pospétki o krzywej
uziarnienia umozliwiajgcej uzyskanie odpowiedniego poziomu zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia
nalezy zbadac¢ za pomoca ptyty dynamicznej.

Grunty spoiste (w szczegdlnosci mato spoiste) nalezy traktowac jako grunty wysadzinowe, ktdre nalezy
chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem. Wzrost wilgotnosci moze powodowac ich uplastycznienie (lub
uptynnienie) i zmniejszenie parametréw wytrzymatosciowych. Grunty te mogg przyjmowac cechy gruntéw
tiksotropowych.
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Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Oba segmentu budynku szkoty, zostang posadowione za posrednictwem ptyty fundamentowej.

Przy czym budynek gtéwny 3 kondygnacyjny zostanie zagtebiony w gruncie na gtebokosci ~4,0m z uwagi na
zaprojektowana kondygnacje piwniczna.

W zwigzku z koniecznoscig ujednolicenia warunkéw gruntowych pod fundamentem, projektuje sie
wykonanie poduszki gr. 40cm z gruntéw niewysadzinowych pod catym fragmentem obu segmentdw,
zageszczonej do 1s>0,97. Ewentualnie wystepujgce warstwy gruntéw plastycznych i miekkoplastycznych
nalezy w catosci usungc i zastgpi¢ podbudowag z gruntu niewysadzinowego, zageszczonego do I1s>0,97.

Fundament budynku w postaci ptyty fundamentowej opartej bezposrednio na podtozu gruntowym. Ptyta
fundamentowa o podstawowej grubosci wynoszacej 40cm. Ptyta fundamentowa w ukfadzie statycznym
ciggtym, krzyzowym.

Pod ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego gr. 10 cm.
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Fundamenty zaprojektowano z betonu C30/37, stal klasy A-I1IIN (B500SP).
Ptyta fundamentowa wraz ze Scianami kondygnacji podziemnej zaprojektowana w technologii betonu
szczelnego , biatej wanny”.

Wykonane na etapie opracowania dokumentacji projektowej badania geotechniczne oraz odkrywki
pozwalajg jedynie punktowo rozpoznac stan i rodzaj podtoza gruntowego pod fundamentami. Po wykonaniu
wykopow pod fundament, nalezy wykonaé badania potwierdzajgce przyjete warunki gruntowe.

Z uwagi na bezposrednie przyleganie projektowanego budynku do istniejgcego budynku sali gimnastycznej,
nalezy wykona¢ podbudowe istniejagcych fundamentéw w celu zabezpieczenia statecznosci istniejacego
budynku. Podbudowe nalezy wykonaé do poziomu projektowanego poziomu posadowienia budynku. Roboty
nalezy wykonac¢ przez specjalistyczng firme geotechniczng z uwzglednieniem zastanych warunkow
gruntowych. Zaleca sie wykonanie podbudowy metoda jet-grounting lub réwnowazng. Po wykonaniu
szczegétowych badan podtoza, odkrywek fundamentdw oraz préobnych zarobéw nalezy zweryfikowad
poprawnos$¢ dobranych technologii geotechnicznych; w przypadku odmiennych warunkéw brzegowych,
uniemozliwiajgcych wykonanie prac w proponowanych technologiach, dopuszcza sie alternatywne
technologie, ktére w réwnym stopniu spetnia wymagania okreslone w niniejszym projekcie; dobdr
alternatywnych technologii nalezy uzasadni¢ stosownymi obliczeniami i analizami i uzyskaé akceptacje
gtéwnego projektanta na ich zastosowanie.

Na etapie realizacji nalezy wykona¢ pod projektowanymi fundamentami oraz w rejonie istniejgcych stép
fundamentowych przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalnie rzeczywistych warstw geotechnicznych.
Warstwy geotechniczne w poziomie posadowienia, a w razie koniecznosci rowniez do poziomu zalegania
warstw nosnych, nalezy ustali¢ protokolarnie przez uprawnionego geotechnika. W przypadku, gdy
bezposrednio pod okreslonymi fundamentami zostang zinwentaryzowane warstwy nosne, nalezy
powiadomi¢ projektanta celem weryfikacji koniecznosci wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych odmiennych od rozpoznanych, nalezy poinformowad
projektanta celem sprawdzenia i w razie potrzeby przeprojektowania fundamentéw.

Warunki gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, brak gruntow stabonosnych i
nasypow niekontrolowanych w poziomie posadowienia, posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Zabezpieczenie wykopu

Projektowany wykop bedzie zabezpieczony na catym obwodzie obudowg wykopu.

Na obecnym etapie zaktada sie koniecznos¢ zastosowania rozparcia obudowy wykopu, ktére bedzie
zdemontowane po wykonaniu ptyty fundamentowe] stanowigcej stabilizacje elementéw obudowy. W
uzasadnionym przypadku mozliwe jest rowniez wykonanie kotwienia scianek obudowy za pomoca kotew
gruntowych.

Zabezpieczenie wykopu nalezy wykonaé na podstawie projektu zabezpieczenia wykopu sporzgdzonego przez
specjalistyczng firme geotechniczna, ktorego opracowanie zapewni Generalny Wykonawca.
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4. Geotechniczne warunki posadowienie

Zgodnie z kwalifikacjg zawartg w Opinii Geotechnicznej (1) warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji
zakwalifikowano jako proste.

Kategoria geotechniczna obiektu: druga.

Na etapie realizacji nalezy zapewni¢ staty nadzér geologiczny. Nalezy protokolarnie potwierdzi¢ zgodnos¢
warunkéw gruntowych z wykonanymi badaniami w ramach opinii geotechnicznej oraz mozliwosci spetnienia
zalecen przedstawionych w opinii geotechnicznej warunkujgcych klasyfikacje warunkéw gruntowych jako
prostych. W przypadku stwierdzenia innych od przyjetych w badaniach warunkdw geotechnicznych gruntu
nalezy powiadomié projektanta celem ewentualnej weryfikacji kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku warsztatéw szkolnych wraz z niezbedna
infrastrukturg przy Zespole Szkét Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Gérach. Obiekt zostat
podzielony na dwa przylegajgce do siebie segmenty. Segment nizszy parterowy ora\z segment wyzszy 3
kondygnacyjny. Segment nizszy posiadaé¢ bedzie poziom posadowienia powyzej poziomu posadowienia
segmentu wysokiego. Segment wysoki w catosci bedzie podpiwniczony.
Segment wysoki posiada 3 kondygnacje z czego pierwsza jest zlokalizowana w catosci pod powierzchnig
terenu. Segment nizszy w catosci parterowy.
Bryta obu segmentdéw prostopadtoscienna w rzucie zblizonej do kwadratu. Nad czescig nizszy zlokalizowany
zostat taras szkoleniowy a nad czescig wyzszg zabudowane zostanie urzgdzenie agregatu wentylacyjnego oraz
instalacji fotowoltaiczna.
Budynek zaprojektowano w ukfadzie mieszanym zasadniczo ptytowo Scianowym.
Sztywnos¢ segmentu wyzszego i nizszego w obu kierunkach zapewniona przez uktad Scian zelbetowych.
Posadowienie obu segmentéw na ptycie fundamentowej za posrednictwem warstwy izolacji ze styropianu
ekstrudowanego XPS 700. Warstwe izolacji termicznej utozyé na przygotowanej ptycie podktadowej
betonowej zatartej na gtadko.
Konstrukcje no$ng budynku stanowia:

e ptyta fundamentowa zelbetowa

e stupy zelbetowe

e Sciany nosne zelbetowe monolityczne

e tarcze Scienne zelbetowe monolityczne

e Dbelkii podciagi zelbetowe monolityczne

e spoczniki zelbetowe monolityczne

e biegi schodowe monolityczne

e stropy zelbetowe monolityczne 2-kierunkowo zbrojone.
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6. Wyznaczenie stref oddziatywania wykopu

Okredlenie zasiegu stref oddziatywania wykopu i wyznaczenie budynkdéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania wykopu wykonano na podstawie instrukcji ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w
sgsiedztwie gtebokich wykopdw.

Zgodnie z powyzszg Instrukcjg budynki moga sie znajdowac w strefie oddziatywan wykopu o zasiegu S od
granicy wykopu oraz w bezposredniej strefie wptywéw o zasiegu S1 od granicy wykopu.

Szkic zasiegu stref wptywdw przedstawiono na ponizszym szkicu:

| s, \
T
1 ¥
Zasieq stref oddziatywania wykopu S, i S
Rodzaj gruntow S1 S

Wykop w piaskach 0,50 Hw 2,00 Hy
Wykop w glinach 0,75 Hw 2,50 Hy
Wykop w itach 1,00 Hw 3,0-4,0 Hw

H. — gtebokos¢ wykapu.

Okreslenie stref oddziatywania wykopu

Zatozenia do wyznaczenia stref wykopu:

- wykop wykonywany w gruntach spoistych

- gtebokos¢ wykopu segmentu wysokiego Hw=4,34m
- mozliwe obnizenie poziomu zwierciadta wdéd gruntowych

Zasieg stref oddziatywania wykopu segmentu wysokiego
Hw1=4,34 m

51 = 0,50 X le = 2,17 m

$=2,00xHw2=4,34 m

Zasieg stref oddziatywania wykopu segmentu niskiego
Hw]_ = 1,00 m
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S1 =0,75xHw1=0,75m
$=250xHw=1,88m

Zasieg stref oddziatywania wykopu wraz z budynkami objetymi tymi strefami pokazano na ponizszym rysunku

LEGENDA:
~< ] -ZASIEG STREFY S1
~ 1 -ZASIEG STREFY S
—

S

Rys. - Zasieg oddziatywania wykopu na budynki

7. Zabezpieczenie wykopu

Projektowany wykop pod budowe segmentu wyzszego, bedzie zabezpieczony obudowa wykopu.
Przewiduje sie wykonanie obudowy w postaci Scianek szczelnych typu Larssena lub palisady VDW w
miejscach gdzie zakotwienie $cianek szczelnych bedzie niemozliwe lub utrudnione ze wzgledu na strukture
podtoza.

Na obecnym etapie zaktada sie koniecznos¢ zastosowania rozparcia obudowy wykopu, ktére bedzie
zdemontowane po wykonaniu ptyty fundamentowe] stanowigcej stabilizacje elementéw obudowy. W
uzasadnionym przypadku mozliwe jest rowniez wykonanie kotwienia scianek obudowy za pomocg kotew
gruntowych.

Zabezpieczenie wykopu nalezy wykonaé na podstawie projektu zabezpieczenia wykopu sporzgdzonego przez
specjalistyczng firme geotechniczna, ktérego opracowanie zapewni Generalny Wykonawca. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na zabezpieczenie wykopu od strony istniejgcego budynku sali gimnastycznej. Na catym
odcinku przylegtym do budynku Sali gimnastycznej konieczne jest ograniczenie wptywu drgan i wibracji,
oddziatywujgcych na budynek istniejgcy, powstajacych podczas zagtebiania elementéw obudowy wykopu
oraz ograniczenie przemieszczen pionowych i poziomych istniejgcego budynku.
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8.1.

Opis robot i elementdéw

Posadowienie obiektu
Poziom 0,00 = 304,28 m npm
Poziom podstawowy posadowienia ptyty segmentu wyzszego: -3,79 m = 300,49 m npm
Poziom podstawowy posadowienia ptyty segmentu nizszego: -0,60 m = 303,68 m npm
Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej z lokalnymi pogrubieniami w rejonie trzonu windowego.
Segment nizszy nalezy posadowi¢ w obrebie segmentu wyzszego za posrednictwem podktadu betonowego
wykonanego w spadku wg ponizszego schematu.
| | ' |
i ‘
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Poziom spodu ptyty fundamentowej segmentu nizszego znajduje sie w warstwach llc3 (twardoplastyczne
pyty), llc2 (plastyczne piaski gliniaste), oraz nasypy niebudowlane. Wszystkie powyzsze grunty nalezy usungc
i zastgpic gruntami nasypowymi niespoistymi do poziomu -1,00 projektowanego poziomu przylegtego terenu,
zageszczonymi do 1s>0,97. Wymiane wykonaé po obrysie budynku powiekszony z kazdej ze stron o 1,0m.

Materiat uzyty do budowy podbudowy powinien mie¢ nie wiecej niz 15% frakcji pylastych i ilastych.
Zawartosé czesci organicznych, jak i innych zanieczyszczen nie moze przekraczaé¢ 1%. Wskaznik uziarnienia

gruntu wykorzystywanego do nasypdéw winien by¢ nie mniejszy niz U>4.
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Poziom spodu ptyty fundamentowej segmentu wyiszego znajduje sie w warstwach pospoétki

i piasku
drobnego o zageszczeniu Ip=0,4 — 0,55. Po wykonaniu wykopu, dno nalezy w catosci dogesci¢ oraz sprawdzi¢
i odebra¢ przez uprawnionego geotechnika. Nalezy potwierdzi¢ stopien zageszczenia na poziomie minimum

1s>0,97.
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe posadowienia budynku wykonano przyjmujgc wystepowanie pod

budynkiem podfoza Winklera o statym wspétczynniku kz = 15 000 kN/m?3.

Przygotowanie podtoza pod budynkiem nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zachowad przyjete do obliczen
parametry. Parametr sprezystosci podtoza pod budynkiem nalezy potwierdzi¢ protokolarnie wpisem do
dziennika budowy przez nadzér geotechniczny. W przypadku trudnosci z utrzymaniem zatozonego parametru
kz oraz jego réwnomiernosci pod budynkiem nalezy poinformowac projektanta w celu okreslenia dalszego

sposobu postepowania lub ewentualnie przeprojektowania posadowienia.
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8.2.

8.3.

Fundamenty

Fundament budynku w postaci ptyty fundamentowej opartej bezposrednio na podfozu gruntowym. Plyta
fundamentowa segmentu wysokiego o grubosci wynoszgcej 50 cm z lokalnymi pogrubieniami w rejonie
trzonu windowego. Piyta fundamentowa segmentu nizszego o grubosci wynoszacej 35cm. Plyty
fundamentowe w ukfadzie statycznym ciggtym, krzyzowym.

Pod ptytami fundamentowymi wykona¢ warstwe izolacji termicznej z XPS 700 utozonej na warstwie betonu
zatartego na gfadko.

Pod ptyta fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego gr. 10 cm dla segmentu nizszego
oraz 25cm dla segmentu wyzszego.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C30/37 klasy szczelnosci 3, zbrojone stalg klasy A-lIIN (B500SP).
Kazda z ptyt fundamentowych betonowac w catej grubosci, nie dopuszcza sie stosowania poziomych przerw
roboczych podczas jej betonowania.

Ptyte nalezy betonowac pasmami o szerokosci nieprzekraczajgcej 15 m z zastosowaniem paséw kompensu-
jacych skurcz betonu o szerokosci okofo 1.5 m do zabetonowania w pdzniejszym etapie. Alternatywnie
dopuszcza sie betonowanie ptyty polami o wymiarach nieprzekraczajgcych 15 x 15m w systemie
szachownicowym. Ostateczny sposdb podzielenia ptyty i wykonania przerw roboczych nalezy ustalié¢ z
autorem dokumentacji. Wszystkie przerwy robocze uszczelnia¢ wg rozwigzan systemowych.

Ptyta fundamentowa zostanie uszczelniona w technologii bezpowtokowej (technologia betonu
wodoszczelnego lub metodg pokrewng) wg projektu zabezpieczen przeciwwodnych zawartych w czesci
architektonicznej projektu.

Z ptyty fundamentowej nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie kotwigce elementdéw zelbetowych kondygnacji piwnicy
oraz parteru.

W ptycie fundamentowej zabetonowac projektowane instalacje odgromowa, tasmy uszczelniajgce, zbrojenie
tacznikowe dla wyzszych kondygnacji oraz wykona¢ wszystkie niezbedne przegtebienia technologiczne
(podszybia wind, itd).

Wykonane fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem do czasu rozpoczecia uzytkowania
obiektu.

Elementy zelbetowe betonowa¢ na podstawie Projektu Technologii Betonowania, ktérego opracowanie
zapewni Generalny Wykonawca w ramach dokumentacji budowy. Projekt Technologii Betonowania nalezy
przedstawic¢ do akceptacji projektanta.

Pod ptytg fundamentowg segmentu wysokiego zaprojektowano ptyte podktadowg grubosci 25cm z betonu
C25/30 zbrojong powierzchniowo goérg i dotem siatkg z pretéw srednicy 8mm o oczku 20x20cm.

Stupy zelbetowe

Stupy stanowigce konstrukcje wsporczg dla stropéw zaprojektowano z betonu C30/37 do poziomu stropu
nad parterem, w klasie ekspozycji XC1.

Stupy zbrojone stalg klasy ciggliwosci C, B500SP (A—IIIN).

Zamki strzemion stupéw uktadac naprzemiennie.

Krawedzie stupéw fazowaé 15/15 mm.

Stupy betonowaé tacznie z przylegtymi elementami zelbetowymi.

W stupach, do ktérych przylegajg Sciany murowane, osadzi¢ i zabetonowac listwy do kotwienia $cian
murowanych.

Betonowanie stupéw z wysokosci max 1,5 m.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wykonanie grubosci otulin z uwagi na wymagane warunki odpornosci
ogniowej.
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8.4.

8.5.

Tarcze i $ciany nos$ne zelbetowe

Sciany nosne zewnetrzne kondygnacji -1 z betonu C30/37 klasy szczelnoéci 3, zbrojone stalg AllIN (B500SP).

Tarcze oraz S$ciany zelbetowe stanowigce podparcie dla stropédw i $cian wyziszych kondygnacji
zaprojektowano z betonu C30/37.

Betonowanie $cian zelbetowych z wysokosci max 1,5 m. Sposdb betonowania, przerwy technologiczne oraz
rozwigzania konstrukcyjne dylatacji nalezy uzgodni¢ z autorami niniejszej dokumentacji.

Sciany no$ne murowane

Sciany noéne murowane zaprojektowano z pustakéw poryzowanych Porotherm 25 P+W.

Sciany murowane skrepowane uktadem rdzeni i wienicéw zelbetowych.

Pod pierwszg warstwg pustakéw utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowe;j.

Do murowania Scian stosowac pustaki poryzowane typu POROTHERM grupy 2, klasy fb = 25 MPa, kat.
wykonania |, na zaprawie zwyktej projektowanej.

Do budowy scian nalezy uzy¢ elementéw murowych | kat. produkcji — wg PN-EN 1996-1-1.

Kategoria wykonania robot murowych —, A” (wg PN-EN 1996-1-1) tzn. roboty murarskie wykonuje nalezycie
wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli
zaprawy wykonywane sg na budowie, kontroluje sie dozowanie sktadnikdw, a takze wytrzymatosé zaprawy,
a jakos$¢ robot kontroluje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zasady bruzdowania $cian no$nych murowanych pod elementy instalacyjne.
Dopuszczalne wymiary bruzd instalacyjnych wykonywanych w Scianach w zalezno$ci od czasu ich wykonania i od
grubosci Scian przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Pionowe bruzdy i wneki w murze pomijalne w obliczeniach wg normy PN-EN 1996-1-1
Grubos¢ sciany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonywane w trakcie wznoszenia muru
t[mm] ksymalna gleboko$é w mm ksymal koséwmm  minimalna wymag ksymalna szeroko$¢ w mm
grubos$¢ $ciany w mm

85115 30 100 70 300

6-175 30 25 90 0

76-225 30 150 14( 300

226-300 30 200 215 30
300 30 200 215 300
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8.6.

8.7.

abela 2. Poziome i uko$ne bruzdy i wneki w murze pomijalne w obliczeniach

Grubos$¢ sciany Maksymalna gleboko$é mm
t [mm]
Dlugos¢ bez ograniczen Dlugosé < 1250 mm

85-115 0 0

6-175 0 5

76 - 225 0 20

226 - 300 25

300 20 30

Zadaszenie segmentu nizszego

Po obwodzie budynku zlokalizowane jest zadaszenie 1z lekkiej konstrukcji stalowej z profili
gorgcowalcowanych mocowanych do zelbetowej Sciany za posrednictwem systemowych tgcznikéw
termoizolacyjnych. Zadaszenie zaprojektowano z dwuteownikéw IPE 100 w rozstawie maksymalnym 200cm,
jako belki nosne. Pomiedzy belkami nosnymi zabudowane zostang elementy poprzeczne zlokalizowane przy
okapie oraz bezposrednio przy Scianie. Cato$¢ zadaszenie zostanie obudowana blachg stalowg wg projektu
architektury.

Sciany dziatowe

Scian dziatowych murowanych, nienosnych nie przestawiono na rysunkach konstrukcyjnych, ich uktad nalezy
przyjmowac wg rysunkow architektury. Ciezar $cian dziatowych uwzgledniony jest w obliczeniach stropow,
przy zatozeniu, ze strop kazdej kondygnacji przenosi ciezar $ciany jednej kondygnacji na nim stojacej.

W przypadku zmiany ukfadu $cian dziatowych wzgledem projektu nalezy zasiegna¢ opinii projektanta
konstrukcji, czy zmiana jest dopuszczalna, szczegdlnie dotyczy to sytuacji, w ktorej ilos¢ scian lub ich ciezar
zostatyby zwiekszane.

Sciany murowane dziatowe nalezy wykonywa¢ na niepodstemplowanych stropach, po wykonaniu stanu
surowego z warstwami posadzkowymi (beton podktadowy), rozpoczynajac od najwyzszej kondygnacji
budynku. Dopuszczalne jest wykonywanie muréw od najnizszej kondygnacji z pozostawieniem do
uzupetnienia ostatniej warstwy muru (uzupetnienie po wymurowaniu $cian na wszystkich kondygnacjach).
Stropy przed wymurowaniem $cian obcigzy¢ materiatem rGwnowaznym materiatowi wbudowanym.
Nadproza w $cianach wykonywac, jako systemowe prefabrykowane lub monolityczne.

W $Scianach dziatowych wewnetrznych pozostawié szczeline pomiedzy $ciang i stropem o gr. min. 2 cm. W
$cianach, w ktorych jest to wymagane zgodnie z projektem architektonicznym, dylatacje podstropowa nalezy
wypetni¢ wetng mineralng i zabezpieczyé p.poz stosownie do wymagan.

Potfaczenie Scian dziatowych ze stropem realizowac za pomocg tgcznikdw systemowych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia sie zarysowan $cian w wyniku ugiecia stropow zaleca sie wykonywanie
zbrojenia poziomych spoin $cian dziatowych zbrojeniem w formie prefabrykowanych kratownic lub zbrojenia
pretami @6 (2 szt na spoine).

Sciany wypetnieniowe oraz wszelkie pofaczenia z innymi elementami, zbrojenie wykona¢ zgodnie w
wymogami i wytycznymi producenta. Jesli nie podano inaczej, a nie jest to sprzeczne z wytycznymi
producenta zbrojenie scian wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

e w S$cianach wypetniajgcych zaleca sie nastepujace zbrojenie kratownicami (np. Murfor) lub pretami

zebrowanymi fi 6mm w okolicach nadprozy
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e zbrojenie poprzeczne nalezy rozmieszcza¢ wg ponizszego schematu:
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Zasadniczo Sciany dziatowe powinny by¢ wykonane z elementéw murowych klasy gestosci do 300.

8.8. Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne o grubosci:

- strop nad piwnicg segmentu wyzszego: 24cm

- strop nad parterem segmentu wyzszego:  24cm
- stropodach segmentu wyzszego: 20cm

- stropodach segmentu nizszego: 26cm

Ptyty stropowe kondygnacji nadziemnych potgczone na sztywno z zelbetowymi Scianami.
Stropodach nad czescig nizszg z lokalnym dozbrojeniem systemowym na przebicie nad stupami zbrojeniem
systemowym.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

Schemat statyczny stropdw to ptyty wieloprzestowe ciggte krzyzowozbrojone.

Przed wykonaniem zbrojenia stropu, po ostatecznym doborze zbrojenia na przebicie, nalezy zweryfikowad i
ewentualnie skorygowac zbrojenie stropu.

Stropy zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP) klasy ciggliwosci C.

Stemplowanie $cian i stropow

Ze wzgledu na fakt, iz tarcze zelbetowe stanowig podpore zaréwno dla stropdw ponad, jak i ponizej,
szczegblng uwage nalezy zwracac na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okreséw, po ktdrych mogg byé
usuwane stemple deskowania ptyt stropowych i tarcz zelbetowych pietra.

Zaleca sie stosowanie do ponizszych wymagan do rozszalowywania stropéw:

Po osiggnieciu przez strop i Sciany/tarcze 80% wytrzymatosci (minimum 2 tygodnie) mozna zdjg¢ z danego
stropu 50% stempli. Luzowanie stempli do $ciggniecia deskowania nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, tak, zeby w kazdym momencie strop byt podparty minimum w 50%.

Stemple tarcz zelbetowych nalezy utrzymacé do osiggniecia min. 80% wytrzymatosci przez tarcze oraz stropy
wyzszych kondygnacji.

Sciggniecie wszystkich stempli z danego stropu moze nastgpic po zabetonowaniu kolejnego stropu powyzej i
osiggnieciu przez stropy, $ciany/tarcze min. 80% wytrzymatosci.

Wience i rdzenie zelbetowe

Wieniec nalezy wykonac¢ na wszystkich Scianach konstrukcyjnych oraz w osi stupéw. Wieniec wykonac
w poziomie stropdw poszczegdlnych kondygnaciji. Wszystkie wiefice zbrojone podtuznie pretami @16 w ilosc
4 szt. ze stali A-lIlIN o klasie ciggliwosci ,,C”. Nie dopuszcza sie faczenia wszystkich pretéw podtuznych w
jednym przekroju. taczy¢ na zaktad 40 @ max 50% w jednym przekroju.

Schody

Klatki schodowe zelbetowe monolityczne.
Biegi schodowe ptytowe monolityczne gr. 20 cm oparte na stropach i Scianach. Biegi miedzy kondygnacyjne
oparte w catosci na scianie.

Szyb windowy

Szyb windy zaprojektowano, jako prefabrykowany w konstrukcji stalowej jako gotowy wyréb budowlany.
Przed wykonaniem szybu bezwzglednie nalezy sprawdzié, z dokumentacjg techniczng dostarczong przez
producenta, wymiary szybu oraz wszystkich otworéw.

Zabezpieczenia konstrukgcji

Wodno - wilgotnosciowe

Zabezpieczenie wodno-wilgotnosciowe zgodnie z systemem zaprojektowanym w czesci architektonicznej.
Elementy zelbetowe uszczelnione w technologii bezpowtokowej typu ,, biata wanna”.

W ramach projektu technologii betonowania oraz projektu warsztatowego nalezy uwzgledni¢ szczegétowe
wymagania dostawcy systemu betonu wodoszczelnego (,biatej wanny”). Wymagania te dotycza
rozmieszczenia i uszczelnienie przerw technologicznych i roboczych, rodzaju i sposobu montazu tasm
uszczelniajacych, profili wymuszajgcych rysy oraz lokalnych dozbrojed wymaganych przez system ,biatej
wanny”. Sciany zewnetrzne czesci podziemnej zaprojektowano w klasie szczelnosci 3.
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9.2.

9.3.

Konstrukcje betonowe

Beton zageszczaé poprzez wibrowanie, pielegnowac polewajgc wodg w okresie dojrzewania, chronié przed
mrozem i nadmiernym nastonecznieniem.

Przy wznowieniu betonowania po okresie dtuzszym od 3 godzin, nalezy powierzchnie styku odpowiednio
przygotowac.

Zachowac¢ wymagane otuliny zbrojenia.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie, o jakosci betonu.
Dokumentacja kontroli powinna w sposéb scisty odzwierciedlaé, jakosé i ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz sposéb
i warunki wykonywania (zageszczanie i pielegnacja), twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukgji.

W przypadku wykonywania konstrukcji zelbetowych w okresie zimowym (Srednia temp. przez trzy kolejne
doby ponizej +5C) nalezy stosowac sie do instrukcji ITB 282/95 - wytyczne wykonywania robot montazowych
w okresie obnizonych temperatur. Dla temperatur ponizej -10C wykonywanie betonowania jest
niedozwolone.

Swiezy beton nalezy chroni¢ przed przemarznieciem: zakoficzone roboty nalezy w odpowiedni sposéb okry¢
odpowiednig prowizoryczng ostong, nalezy w razie potrzeby podgrzewac od dotu ptyty ,aby zabezpieczyc
Swiezo wylany beton przed zamarznieciem. Ostone betonu nalezy utrzymywac tak dtugo, jak bedzie to
potrzebne, jednakze nie krdcej niz 7dni.

Zabezpieczenie swiezego betonu przy wysokich temperaturach otoczenia: Swiezy beton nalezy odpowiednio
ostoni¢ prowizorycznym przykryciem aby zabezpieczy¢ elementy swiezo wylanego betonu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych w wysokich temperaturach powyzej 25°C, ostony nalezy
utrzymywac tak dtugo, jak bedzie to potrzebne, jednakze nie krdcej niz 7dni.

W okresie letnim elementy zelbetowe w szczegdlnosci stropy nalezy obficie ,,nawadniac¢” (tak aby przez caty
okres pozostawaty wilgotne — temperatura wody min. 20°C ) - dotyczy to elementéw betonowych ktére
zakonczyly proces wigzania. Polewanie betonu nalezy wykonywaé¢ w porach nocnych wykorzystujgc
zmniejszenie temperatury otoczenia.

Powierzchnie $wiezego betonu nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem, wiatrem, stornicem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Niedojrzaty beton nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poruszeniem, szokiem termicznym i
zimng woda.

Recepture betonu nalezy uzgodnic z firma dostarczajgca rozwigzania systemowe dot. uszczelnienia ,biatej
wanny”.

Beton zageszczaé poprzez wibrowanie, pielegnowac polewajgc woda w okresie dojrzewania, chronié przed
mrozem i nadmiernym nastonecznieniem.

Betonowa¢ wg opracowanej przez Wykonawce technologii prowadzenia robét, betonujgc etapami,
odcinkami o dtugosci do 15 m, z pozostawieniem fragmentow do pdzniejszego dobetonowania w postaci
dylatacji roboczych. Dylatacje robocze przeciwskurczowe ksztattowaé w formie dyblowania z wykorzystaniem
traconych profili dylatacyjnych oraz z zastosowaniem zbrojenia zszywajacego. w celu zmniejszenia skurczéw
betonu.

Przy wznowieniu betonowania po okresie dtuzszym od 3 godzin, nalezy powierzchnie styku odpowiednio
przygotowac.

Zachowac wymagane otuliny zbrojenia.

Zabezpieczenie p-poz.
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9.4.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej podanymi w czesci architektonicznej projektu oraz w
warunkach ochrony przeciwpozarowej, odpornos¢ ogniowa elementdw konstrukcyjnych obiektu ksztattuje
sie nastepujaco:

gtéwna konstrukcja nosna -R 60, R120

stropy stanowigce elementy gtéwnej konstrukcji nosnej - REI 120

Do gtéwnej konstrukcji nosnej zalicza sie:
$ciany nosne

tarcze Scienne (belkosciany)

stropy

stupy
belki i podciagi zelbetowe

Wymagang odpornos¢ ogniowa zelbetowych elementdéw konstrukcyjnych osiggnieto przez zachowanie
odpowiednich minimalnych wymiaréw przekroju poprzecznego oraz odpowiednig grubosé otuliny pretéw
zbrojenia. Do wyznaczenia odpornosci ogniowej elementéw wykorzystano uproszczong metode analityczng
wg EC2.

Elementy stalowe

W oparciu 0 norme PN-EN ISO 12944-2 kategorie korozyjnosci okresla si¢ jako C2 wewnatrz obiektu i C3 na
zewnatrz obiektu.
Wszystkie powierzchnie stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg ochronna powlokg malarska zgodnie z
ponizszymi warunkami:
Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowac zestawy epoksydowe, stosowane $cile z wymogami dostawcy systemu
ochronnego
Konieczno$¢ wykonania malowania referencyjnego
Wykonanie kazdej warstwy powtoki w innym kolorze
Sumaryczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej mierzona na sucho powinna wynosic¢

dlaC2 -60 um

dla C3-100 ym
Powierzchnie elementoéw konstrukcyjnych przeznaczone do malowania antykorozyjnego oraz do zabezpieczenia ppoz
przez malowanie farbami peczniejacymi nalezy przygotowac przez obrobke strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa
2 ", zgodnie z PN-ISO 8501-1,
Powierzchnie istniejacych elementdéw drugorzednych, niekonstrukcyjnych, dekoracyjnych nie wymagajacych wykonania
zabezpieczenia ppoz nalezy przygotowac przez obrébke reczng lub maszynowa do stopnia czystosci St 2 zgodnie z PN-
ISO 8501-1, Elementy stalowe oczy$ci¢ do stopnia czystosci St 3 wg PN-ISO 8501-1. Stare powtoki epoksydowe -
powierzchnie zmy¢ dokfadnie woda i wysuszy¢. Usunag luzne elementy starej farby. Sfazowac brzegi istniejacej powtoki.
Doktadnie odpyli¢. Zaprawki wykona¢ farbg do uzyskania petnej grubosci powtoki. Zaleca sie wykona¢ probe
przyczepno$ci przed malowaniem wiadciwym
Wszystkie malowane powierzchnie powinny by¢ czyste, suche i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, takich jak
ttuszcze, oleje, sole itp.
Kolorystyka wg projektu architektury.
Wymagana trwato$¢ systemu H (15 do 25 lat)

Elementy stalowe wymagajace ochrony ppoz nalezy pokry¢ warstwg ogniochronng z farb peczniejacych. Farby
peczniejace nieodporne na dziatanie wilgoci nalezy pokry¢ warstwg nawierzchniowa z dwusktadnikowej farby
poliuretanowe o grubosci 60 um.

PT_K_OT-20



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCJA
Budowa budynku warsztatéw szkolnych wraz z niezbedng infrastruktura
przy Zespole Szkét Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Gérach w ramach zadania: ,,Budowa laboratorium budownictwa przysziosci”

10.Monitoring

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowaé statg obserwacje wizualng
obiektéw, pomiary geodezyjne oraz kontrole przemieszczen budynku oraz obiektéw sasiednich znajdujgcych
w strefie oddziatywania wykopdw.

W trakcie eksploatacji obiekt powinien by¢ poddany kontroli biezgcej, kontroli przemieszczen oraz
przegladom okresowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed realizacjg nalezy wykonac sie¢ reperéw odniesienia do badania przemieszczern pionowych. Repery
zainstalowac na sasiednich, istniejgcych budynkach znajdujgcych sie w strefie oddziatywania wykopu, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji rowniez w naroznikach wzniesionego budynku.

Podczas realizacji nalezy monitorowaé geodezyjnie przemieszczenia poziome korony obudowy wykopu,
przemieszczenia pionowe obiektéw sgsiednich znajdujgcych sie w strefie oddziatywania wykopu oraz
przemieszczenia pionowe (osiadania) realizowanego budynku.

Zakres prowadzenia monitoringu zostanie ustalony w porozumieniu z przedstawicielem wykonawcy robét
ziemnych i fundamentowych. Okresu monitorowania budynkdw po zakoriczeniu budowy zostanie ustalony
w oparciu o wyniki obserwacji prowadzonych na etapie budowy, jednakze nie krécej niz do ustabilizowania
sie wynikow pomiarow.

Niezaleznie od powyzszych warunkéw obiekt byé poddawany przez witasciciela lub zarzadce okresowej
kontroli celem okreslenia ich technicznej sprawnosci zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych
na szkodliwe wptywy atmosferyczne oraz okresowej kontroli przemieszczen pionowych.

11.Materiaty konstrukcyjne

beton konstrukcyjny klasy C30/37

(Dla betonu konstrukcyjnego nalezy zapewnié wymagany stosunek w/c oraz min. zawarto$¢ cementu dla
przyjetych klas ekspozycji betonu wg PN-EN-1992)

stal zbrojeniowa klasy A-1lIN, gat. B500SP (klasa ciggliwosci C)

pustaki ceramiczne poryzowane klasy 25

zaprawa projektowana klasy M10

profile systemowe na przebicie

Stosowane materiaty budowlane powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie stosowanie

wytgcznie materiatéw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
Z przepisami.

PT_K_OT-21



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCJA
Budowa budynku warsztatéw szkolnych wraz z niezbedng infrastruktura
przy Zespole Szkét Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Gérach w ramach zadania: ,,Budowa laboratorium budownictwa przysziosci”

12.Przyjete obcigzenia

obcigzenie sniegiem wg PN - 2 strefa
obcigzenie wiatrem wg PN - | strefa

obcigzenie uzytkowe

- pomieszczenia szkolne - 3,00 kN/m?
- obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych - 3,00 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe stropodachu nad segmentem nizszym - 5,00 kN/m?

13.Klasy uzytkowania konstrukcji

Klasa konstrukcji -S4
Klasa ekspozycji betonu

- elementy kondygnacji -1 - XC2

- elementy kondygnacji nadziemnych -XC1

Kategoria geotechniczna -2
Warunki gruntowe - proste
Gtebokos¢ przemarzania -100 cm

14.Uwagi koncowe

Rysunek jest jednym z elementéw projektu i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym,
projektami branzowymi, specyfikacjami i opisem technicznym oraz zatacznikami do niego.

Wszystkie rozwigzania i projekty zamienne wymagajg opinii i aprobaty autora projektu, a wszelka
odpowiedzialnos¢ za ich poprawnosc¢ i zgodnos¢ z przepisami ponoszg autorzy tych rozwigzan i projektéow.
Roboty zwigzane z obudowg wykopu nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego obudowy
sporzgdzonego przez specjalistyczng firme, ktérego opracowanie zapewni Generalny Wykonawca

Przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z zabezpieczeniem wykopu nalezy opracowac
szczegdtowy ekspertyze techniczng stanu obiektéw istniejgcych, znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
wykopu, stwierdzajgcg stan ich bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, z uwzglednieniem
oddziatywan wywotanych wzniesieniem nowego obiektu.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przedtozyé autorowi projektu do zatwierdzenia aktualne rysunki
warsztatowe i inne wymagane projekty realizacyjne, ktérych opracowanie zapewni Generalny Wykonawca
Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy zgtasza¢ do autora projektu przed przystgpieniem do
robot.

Betonowanie elementéw zelbetowych obiektu prowadzi¢ na podstawie Projektu Technologii Betonowania,
ktdrego opracowanie zapewni Generalny Wykonawca.

Betonowanie $cian i stupdéw z wysokos$ci maksymalnie 1,5 m.

Stropy i Sciany betonowac¢ odcinkami nie wiekszymi niz 15 m, z pozostawieniem przerw do pdZniejszego
dobetonowania w postaci dylatacji roboczych. Dylatacje robocze przeciwskurczowe ksztattowac¢ w formie
dyblowania z wykorzystaniem traconych profili dylatacyjnych oraz z zastosowaniem zbrojenia zszywajgcego.
Przed wykonaniem $cian i stropow sprawdzi¢ aktualnos¢ wymiarow i lokalizacji otwordw instalacyjnych w
stropach z projektem architektury i instalacji.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng
i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumiec sie z projektantem.

Roboty nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z :
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,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” aktualnymi na czas realizacji obiektu
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. nr 47)

z zaleceniami i wytycznymi producentéw materiatdow oraz z zasadami tzw. sztuki budowlane;j
obowigzujgcymi normami i przepisami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151].

Stosowane materiaty budowlane powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie stosowanie
wytgcznie materiatéw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
z przepisami.

Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Nalezy
dokonac¢ odbioru geotechnicznego gruntu na dnie wykopu sprawdzajgc rodzaj i stan gruntdw oraz
udokumentowac to w dzienniku budowy.

Fundamenty zabezpieczy¢ przed przemarzaniem na okres zimowy.

Wykonane stropy czesci podziemnej, w szczegdlnosci nad poziomem -1 nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem oraz nastonecznieniem do czasu rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Szalunkéw przenoszacych ciezar betonu elementdéw takich jak ptyty stropowe nie wolno usuwac przed
uptywem 14 dni od ufozenia betonu i zanim beton nie osiggnie petnej gwarantowanej wytrzymatosci.
Jednoczesnie muszg byé podstemplowane minimum trzy poziomy stropdw, przyjmujac iz szalunek
najwyzszego jest w danej chwili montowany a beton w stropach nizszych kondygnacji osiggnat petng
gwarantowang wytrzymatosé.

Wszelkie instalacje montowaé wg projektow branzowych uzgodnionych z projektantem konstrukcji. Nie
dopuszcza sie prowadzenia instalacji w bruzdach w zelbetowych $cianach nosnych.

Wykonywanie bruzd i podku¢ w scianach i stupach zelbetowych jest niedopuszczalne. Na wykonanie przejs¢
przez elementy nosne nalezy uzyskac zgode projektanta konstrukcji.

Elementy instalacji odgromowej umieszcza¢ w konstrukcji zelbetowej zgodnie z projektem branzowym.
Wszelkie niezgodnosci i niejasnosci projektu konstrukcyjnego zgtaszaé¢ projektantowi konstrukcji. Wszystkie
zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robdét musza by¢ uzgodnione z autorem
projektu konstrukcji.

Na ptycie fundamentowej nie uwzgledniono na tym etapie dodatkowych obcigzen np. od ewentualnego
dzwigu.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii zabezpieczenia wykopu. Zmiana taka jest nieistotna w
rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym uprawnionego geotechnika polegajace na
biezacej kontroli zgodno$ci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych, zapobieganiu dziataniom pogarszajacym
warunki gruntowe, kontroli zgodnos$ci wbudowywanych materiatow, sposobu wykonywania robdt oraz uzyskanych
wynikéw pomiaréw i innych parametrow ze specyfikacjg robot, nadzorowaniu robét ziemnych i fundamentowych,
zwlaszcza zagrazajacych Srodowisku naturalnemu, prowadzeniu lub nadzorowaniu badan kontrolnych robdt, odbioru
wykopdw fundamentowych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczeg6towy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie rob6t oraz zgodnie
z zatozong technologia. Sprzet powinien zapewni¢ wykonanie rob6t odpowiednio do warunkdw gruntowych, wymagan
okreslonych w projekcie oraz wymagan harmonogramu Inwestora. Wykonawca rob6t powinien dysponowaé odpowiednim
parkiem maszynowym (cze$ci, zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciggtosci rob6t w przypadku awarii sprzetu.
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Zaleca sie powierzenie realizacji specjalistycznych prac geotechnicznych przedsiebiorstwu posiadajagcemu odpowiednie
doswiadczenie w realizacji tego typu i zakresu prac, potwierdzone min. 3 referencjami w wybranej technologii robét.
Roboty geotechniczne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem os6b
uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ze wzgledu na sasiedztwo istniejacych obiektdw sugeruje sie realizacje prac geotechnicznych za pomoca technologii
bezwibracyjnych.

Na terenie objetym inwestycja moga wystepowac sieci uzbrojenia podziemnego. Sieci nieczynne nalezy usunaé
a pozostata przestrzen zasypaC i zagesci¢. Sieci przeznaczone do pozostawienia bedace w kolizji lub w bliskim
sgsiedztwie z pracami geotechnicznymi nalezy zinwentaryzowac, zlokalizowac ich potozenie w terenie za pomocg
przekopow kontrolnych i przetozy¢ lub wyraznie oznaczy¢ oraz stosownie zmodyfikowac rozwigzanie projektowe na etapie
projektu technologicznego.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo istniejacych budynkéw oraz sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ monitoring
przemieszczen podczas prowadzenia prac geotechnicznych.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi, gruntowymi jak réwniez do jego przemrozenia. Naptywajace
wody nalezy na biezaco odpompowywac poza wykop. Roboty ziemne wykonywaé na krétko przed przystapieniem do
robdt fundamentowych. Wykop nalezy odebra¢ protokolarnie przez uprawnionego geotechnika, stwierdzajac jego
przydatnos¢ do zabudowy.

Ewentualne warstwy gruntu uplastycznione pod wptywem wilgoci usuna¢ i zastapi¢ betonem podktadowym.

Nalezy do minimum ograniczy¢ wptyw drgan od pracujacego sprzetu na podtoze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom wszystkie budynki znajdujace sie w
bezposrednim sasiedztwie oraz w strefie oddziatywania wykopu. Wszystkie istniejace uszkodzenia zinwentaryzowag i
udokumentowaé przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zapewni¢ staty nadzér geotechniczny.
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15.0swiadczenie projektantow

Gliwice 04.06.2024 r.
PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Sajnég
nr uprawnien budowlanych: SLK/4985/PWOK/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jacek Jamroz

nr uprawnien budowlanych: SLK/6882/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Zgodnie zart. 34 ust. 3d. pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zadania:

Budowa budynku warsztatéw szkolnych wraz z niezbedng infrastruktura
przy Zespole Szk6t Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Gérach
w ramach zadania: ,,Budowa laboratorium budownictwa przysztosci”

Przy ulicy Okrzei 3 w Tarnowskich Gérach, jednostka ewidencyjna: 241304_1 Tarnowskie Gory,
obreb: 0004 Tarnowskie Gory , nr ewidencyjny dziatek: 5393/132, 5396/177, 5399/136
sporzgdzony w dniu 04.06.2024 dla:

Powiat Tarnogorski
Ul. Karluszowiec 5
42-600 Tarnowskie Géry

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:

(pieczec wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)
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