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Nazwy i kody:
Nazwy i kody robot CPV:

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw,

45232460 - 4 Roboty sanitarne,

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45331000 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45332400 - 7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych,
45343000 - 3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow,
71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
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CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajagce na przebudowie istniejgcego budynku
przedszkola niepublicznego ,,Bajka” z grupa ztobkowa.

W placéwce majg sie znajdowacé 3 sale przedszkolne i 1 sala ztobkowa, zaplecze kuchenne,
pomieszczenia administracyjne, techniczne, socjalne i sanitarne wraz z wyposazeniem. Nalezy
zamontowac platforme dla oséb niepetnosprawnych, oraz winde techniczna.

Planowane jest réwniez zagospodarowanie terenu na zewnatrz, rozbiérka czesci budynku
parterowego, czesci budynku dwukondygnacyjnego — loggi, remont urzadzed na placu zabaw,
dostawa i montaz 3ch nowych urzgdzen, wykonanie nowych utwardzen i czesciowa rozbidrka
istniejgcych. Pielegnacja i nasadzenia zieleni na terenie posesiji.

W zakresie planowanej inwestycji przewiduje sie kompleksowe wykonanie robét budowlanych,
instalacyjnych i zagospodarowania terenu obejmujace m.in. niezbedne prace rozbiérkowe, roboty
konstrukcyjne, wymiane i montaz nowe] stolarki otworowej, docieplenie $cian zewnetrznych
i dachu, prace wykonczeniowe, wykonanie instalacji m.in.: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej,
p.poz., antywtamaniowej, wentylacyjnej, montaz windy dla oséb niepetnosprawnych, montaz
monitoringu oraz utwardzenie terenu wraz z matg architektura.

W zakresie prac projektowych przewiduje sie wykonanie projektu budowlanego, projektu
technicznego (wszystkich niezbednych branz), ekspertyz, opinii i uzgodniert wymaganych prawem.
W zakres planowanej inwestycji bedzie wchodzita réwniez dostawa i montaz wyposazenia:

— wyposazenie meblowe: sanitarno-szatniowe, regaty, szafki, stoliki, krzesetka, dywany na
podtoge, meble biurowe itp.;

— wyposazenie multimedialne: projektory interaktywne, telewizory, kserokopiarki, komputery,
laptopy itp.;

— wyposazenie w zabawki pomoce dydaktyczne.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
pozwolenia na budowe, przebudowa i remont obiektu ,pod klucz", przygotowanie dokumentacji
odbiorowych, wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektow.

Zrealizowany obiekt bedzie musiat spetnia¢ wymagania dostepnosci wymagane w instytucjach
publicznych przede wszystkim:

e dostepnosci architektonicznej — zaréwno korytarze, jak i klatki schodowe powinny by¢
wolne od barier i zapewnia¢ mozliwos$é¢ poruszania sie po nich miedzy innymi oséb na
wozku, oséb korzystajgcych z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, oséb starszych, a
takze oséb z wdézkami dzieciecymi, majgcych rézne problemy z poruszaniem sie (windy,
schody, korytarze, ciagi piesze w budynku),

e dostepnosci cyfrowej — zostata kompleksowo uregulowana w ustawie o dostepnosci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych,

e dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej — zapewnienie informacji na temat tego, jakie
zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim jezyku migowym dla oséb

gtuchych, informacji w tekscie tatwym do czytania (ETR) - m.in dla oséb z
niepetnosprawnoscia intelektualng, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzieki ktdremu
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taka informacje moze udzwiekowi¢ osoba niewidoma. Dostepnos¢ w tym zakresie to takze
umozliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposéb, jaki jest dogodny dla osoby ze
szczegdlnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy uzyciu ustugi ttumaczenia migowego
online.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig dziatki budowlane nr 14/48 i 14/47, obreb 64, miasto
Cztuchéw, na ktérych zlokalizowany jest budynek petnigcy funkcje: oswiaty, nauki, kultury
i sportu, ktéry ma zostaé poddany czesciowe] rozbiérce, przebudowie i dociepleniu, oraz majg w
nim zosta¢ wykonane prace remontowe.

Dla terenu objetego inwestycjg uchwalony zostat plan miejscowy zgodnie, ktérego obszar
inwestycyjny zostat oznaczony symbolem 45UO0 — Tereny zabudowy ustugowej w zakresie ustug
oswiaty (Uchwata Nr XXVIII.203.2017 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
przy ul. Szczecinskiej w Cztuchowie.

Dziatka 14/48 o powierzchni okoto 0,1766 ha oraz dziatka nr 14/47 o powierzchni 0,1269 ha maja
przeznaczenie jako tereny ustug oswiaty. tgczna powierzchnia obu dziatek wynosi 0,3035 ha.
Zabudowa istniejgca zajmuje powierzchnie 633 m2. Na dziatce nr 14/47 znajduje sie plac zabaw.
Granice dziatek 14/48 i 14/47, uktad nawierzchni utwardzonej, placéw, terendw pozostaje bez
zmian.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg takze przytgcza wodociggowe, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, przytgcze cieplne do sieci miejskiej oraz elektroenergetyczne

i teletechniczne.
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Potrzeba realizacji przedmiotu zamodéwienia

Do zadan wtasnych gminy nalezy zabezpieczenie mieszkaricéw w miejsca opieki nad matymi
dzie¢mi zorganizowanego w formie przedszkola. Gmina Miejska Cztuchéw ma 12444 mieszkancéw,
w ubiegtym roku na terenie gminy urodzito sie 75 dzieci.

W Gminie Miejskiej Cztuchéw, ze wzgledu na niewystarczajagcg do zaspokojenia potrzeb
mieszkancow ilos¢ miejsc w istniejgcej placéwce jest potrzeba utworzenia dodatkowych miejsc
przez utworzenie nowego przedszkola z oddziatem ztobkowym.

Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.,
bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu
Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach
Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia Robdt budowlano — montazowych jak
i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy, Gmina Miejska Cztuchéw planuje przebudowe istniejgcego budynku w celu
przystosowania 4 sal na pobyt dzieci, w tym 3 dla dzieci w wieku od lat 3 i 1 do opieki nad dzie¢mi
od 1 roku.

Obiekt musi byé wyposazony we wszystkie pomieszczenia niezbedne i wymagane prawem
umozliwiajgce funkcjonowanie tego typu jednostki.

Niezbedne bedzie wykonanie zaplecza kuchennego skfadajgcego sie z pomieszczen: kuchni,
obieralni, rozdzielni positkdw i zmywalni naczyin stotowych oraz magazynu suchego i magazynu
warzyw i jaj.

Zakfada sie, iz tgczna powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu zmieni sie, poniewaz
planuje sie wyburzenie czesci budynku, jaka jest balkon/taras.

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzarn funkcjonalnosci, nowoczesnosci
i bezpieczenstwa eksploatacji.

Inwestycja musi gwarantowag, ze:

e zaprojektowane rozwigzania muszg zapewniaé, dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, przez stosowanie uniwersalnego projektowania Ilub racjonalnych
usprawnien adekwatnych do funkcji obiektu i oséb z niego korzystajacych,

e zaréwno rozwigzania projektowe jak i proces budowlany musi by¢ zgodny z zasadami
zrownowazonej dziatalnosci, w szczegdlnosci zasadg DNSH (Do No Significant Harm), czyli
,hie czyn powaznych szkéd”.
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W/ w zakresie inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami krajowymi i europejskimi,
w szczegdlnosci:

e Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi
potrzebami,

e Wytycznymi realizacji zadan finansowanych ze srodkéw europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027,

e  Wytycznymi dotyczacymi realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na
lata 2021-2027,

e Wytycznymi techniczne dotyczgce stosowania zasady ,nie czyn powainych szkéd” na
podstawie rozporzgdzenia ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci.

W zakresie w/w elementéow sugeruje sie zapoznanie z nizej wymienionymi poradnikami i
pozostatymi zrédtami:

e ,Zgodnos¢ przedsiewzie¢ finansowanych ze s$rodkéw Unii Europejskiej, w tym
realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci,
z zasadg ,nie czyn znaczacej szkody” - zasadg DNSH” opracowanym przez ATMOTERM
S.A. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

e ,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb niepetnosprawnych uwzgledniajac koncepcje
uniwersalnego projektowania — poradnik”, opracowane przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju,

e https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-
bez-barier/dostepnosc-plus/

e https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-
bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/standardy/

e https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-
bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/poradniki/

1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (wskazniki powierzchniowe)

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Numer Nazwa Powierzchnia Pow. ruchu

0.1 Klatka schodowa 23,04 m’ 23,04 m’
0.2 Wezet cieplny 6,01 m*
0.3 Komunikacja 4,69 m* 4,69 m*
0.4 Obieralnia 12,63 m’
0.5 Magazyn suchy 8,19 m’
0.6 Komunikacja 9,83 m’ 9,84 m?
0.7 Kuchnia 43,93 m’
0.8 Zmywalnia 7,71 m*
0.9 Komunikacja 10,41 m? 10,41 m®
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0.10 Magazyn warzyw i jaj 12,17 m?
0.11 Brudownik 11,49 m’
0.12 Pomieszczenie socjalne 17,18 m*
0.13 Toaleta 4,01 m?
0.14 Pokdj dla matki z dzieckiem 5,01 m?
0.15 Pom. gospodarcze z pralkg i 6.62 m?
suszarka
0.16 Rozdzielnia positkdw 16,84 m*
0.17 Szatnia 75,67 m’ 75,67 m’
0.18 Sala ztobkowa dla 25 dzieci 73,50 m’
0.19 Lezakownia 41,05 m’
0.20 Toaleta ogdélnodostepna 571 m?
0.21 Toaleta 11,79 m?
0.22 Zaplecze 3,94 m*
0.23 Wézkownia 17,15 m’
0.24 Klatka schodowa 15,26 m* 15,26 m*
0.25 Wiatrotap 9,16 m* 9,16 m’
SUMA: 453,00 m* 148,07 m’
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Numer Nazwa Powierzchnia Pow. ruchu
1.1 Klatka schodowa 18,42 m’ 18,42 m’
1.2 Toaleta 8,53 m>
Sala przedszkolna dla 19 )
1.3 L 53,00 m
dzieci
1.4 Komunikacja 22,40 m* 22,40 m*
Sala przedszkolna dla 24 )
1.5 L 63,94 m
dzieci
1.6 Toaleta 11,48 m’
1.7 Szatnia 13,91 m’
1.8 Rozdzielnia positkow 22,56 m*
1.9 Szatnia 77,92 m’ 77,92 m?
Sala przedszkolna dla 25 )
1.10 L 75,46 m
dzieci
1.11 Szatnia 11,47 m’
1.12 Zaplecze 4,51 m?
1.13 Toaleta 10,72 m’
1.14 Toaleta 5,91 m’
1.15 Pomieszczenie socjalne 12,46 m*
1.16 Pokdj nauczycielski 12,60 m’
1.17 Gabinet dyrektora 12,21 m?
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1.18 Klatka schodowa 16,40 m? 16,40 m’
SUMA: 453,91 m? 135,14 m?

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto,

e Powierzchnia ruchu/powierzchnia netto
283,21/906,91=0,3123

C) inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikéw, bez dodatkowych wymogéw
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.
Istnieje mozliwos¢ zmian powyzszych wskaznikow i zestawien liczbowych (zaréwno w ilosciach
i funkcjach pomieszczen jak i wskaznikach powierzchniowych) dla projektowanego budynku, po
uzgodnieniu zmian z Zamawiajagcym na etapie projektu budowlanego. Powierzchnia zabudowy
catego budynku po rozbiérce moze odbiegaé o 2% od planowanej w PFU, powierzchnia elementéw
zagospodarowania terenu moze odbiegac¢ o 10%, za wyjatkiem placu zabaw dla ktérych tolerancja
wynosi 2%.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Oprécz planowanej przebudowy i czesciowe] rozbidrki istniejgcego budynku przedszkola, takze
planuje sie remont i konserwacje urzgdzen na placu zabaw, oraz zakup i montaz 3ch dodatkowych
urzadzen, wymiane piasku na placu zabaw i piaskownicy, demontaz ogrodzenia i montaz nowego
systemowego z bramg i furtka, zgodnie z czescig graficzng. Podczas wykonywania elementéw
zagospodarowania terenu nalezy usungé ewentualne kolizje infrastruktury istniejacej z
elementami projektowanymi.

W przypadku ingerencji, w istniejacy uktad sieci i przytaczy zewnetrznych, nalezy uzyskac zgody
gestorow tych sieci.

2.2. Wymagania dotyczgce architektury

Budynek

Budynek musi zosta¢ zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi, jakie muszg spetniac
budynki i ich usytuowanie, rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia iorganizowania tych form
oraz sposobu ich dziatania oraz odrebnymi przepisami i wymaganiami dotyczgacymi budynkdow
przeznaczonych do pobytu matych dzieci, rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

Obiekt musi spetnia¢ wymogi dotyczace oswietlenia swiattem naturalnym i sztucznym, wymogi
dotyczgce wentylacji i klimatyzacji pomieszczen, w ktérych bedsg przebywaty dzieci oraz
pozostatych pomieszczen, wiasciwej ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek jest jedng strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Strefa
pozarowa w budynku z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, niskim. Powierzchnia wewnetrzna
strefy pozarowej wynosi ok. 906,91 m2.
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Do budynku od strony wschodniej przylega budynek handlowy, $ciang bez okien.

Przedszkole musi zosta¢ zaprojektowane i wyposazone we wszystkie elementy i urzadzenia
zapewniajgce zachowanie przepiséw bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczeistwa przebywania
i ochrony zdrowia dzieci.

Sciany budynku musza zostaé dodatkowo ocieplone styropianem lub wetna, dach nalezy dociepli¢
styropapa. Stolarke okienna nalezy wymieni¢ na nowa U(max) - 0,90[W/(m?- K)]

Po przebudowie budynek bedzie musiat spetniaé obowigzujagce wymogi energooszczednosci co
bedzie Wykonawca musiat przedstawié¢ w swiadectwie charakterystyki energetycznej opracowane;j
przez osobe posiadajgcg uprawnienia do jej sporzadzenia, posiadajgcej wpis co Centralnego
Rejestru  Swiadectwo musi zostaé zatwierdzone w Centralnym rejestrze charakterystyk
energetycznych budynkoéw.

Obiekt musi zosta¢ wyposazony w instalacje elektryczng i osprzet bezpieczny dla matych dzieci,
sie¢ LAN oraz instalacje teletechniczne tj. systemu monitoringu wizyjnego, systemu
domofonowego, systemu alarmowego oraz systemu sygnalizacji pozaru.

Obiekt musi zosta¢ wyposazony w instalacje cieptej i zimnej wody oraz instalacje centralnego
ogrzewania dostosowane dla tego typu placéwek.

Zasilanie przebudowywanej instalacji cieptej wody uzytkowej i grzewczej z istniejgcego w budynku
wezta cieplnego.

Grzejniki nascienne wyposazone muszg zosta¢ w termostaty, a ich temperatura musi zostaé
dostosowana wymaganych w przedszkolach.

Budynek nalezy zaprojektowa¢ w sposdb nie pogarszajagcy obecnego stanu krajobrazu.
Zamawiajgcy  oczekuje zastosowania nowoczesnych rozwigzan architektonicznych
i konstrukcyjnych budynku. Wszystkie rozwigzania architektoniczne i materialowe muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Planuje sie wprowadzenie do budynku dwdch diwigédw windowych — 1 osobowy z szybem
murowanym, spefniajagcy wymogi dla oséb niepetnosprawnych, znajdujacy sie na zewnatrz
budynku (Zamawiajacy dopuszcza platforme), drugi — winda techniczna do transportu czystych
positkdw z pomieszczenia rozdzielni positkow.

Budynek nalezy wyposazy¢ w rolety okienne, wewnetrzne mocno zaciemniajgce.
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Rozbiorki:

Rozbidrka loggi, ze Scianami i zadaszeniem.

Y 2 it ‘.u' .

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia i montaz noweg
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Rozbidrka czesci budynku oraz daszku zelbetowego
Po rozbidérce zadaszenia nalezy zaprojektowac i wykonaé zadaszenie nad wejsciem do wézkowni.
Parter:

Na parterze zaprojektowane s3: 1 sala ztobkowa dla 24 dzieci wraz z lezakownig, toaleta dla dzieci,
zaplecze, toaleta ogdlnodostepna, pomieszczenie dla matki z dzieckiem, pomieszczenie
gospodarcze z pralkg i suszarkg, wdzkownia, kuchnia, obieralnia, zmywalnia, magazyn suchy,
magazyn warzyw i jaj, rozdzielnia positkdw, brudownik oraz pomieszczenie socjalne wraz z toaletg
dla pracownikéw kuchni. Na zewnatrz budynku zaprojektowana bedzie platforma pionowa z
szybem murowanym, stuzaca dla transportu oséb niepetnosprawnych. Platforma musi posiadaé
panel

z opisami w jezyku Braille’a

Pietro:

Na pierwszym pietrze zaplanowane sg 3 sale przedszkolne tgcznie dla 68 dzieci, toalety dla dzieci,
zaplecze, szatnie dla dzieci, gabinet dyrektora, pokdj nauczycielski, pomieszczenie socjalne wraz
z toaletg oraz rozdzielnia positkdw.

Klatki schodowe:

Demontaz istniejgcych i montaz nowych balustrad i poreczy metalowych, malowanych proszkowo

z pochwytami drewnianymi. Klatki nalezy pomalowa¢, wytugowad istniejaca na scianach lamperie i
wykonaé nowg w nowoczesnej formie. W zwigzku z opracowang ekspertyza przeciwpozarows i
Obiekt powinien by¢ wyposazony w minimum:

e 4 sale dydaktyczne, z przylegajacymi do kazdej z nich fazienka, a dwie sale dodatkowo beda
posiada¢ pomieszczenie zaplecza, ktére stuzyé bedzie do przechowywania pomocy
dydaktycznych, lezakéw i poscieli. W kazdej z tazienek musi znajdowac sie odpowiednia
ilos¢ kabin ustepowych oraz umywalek przystosowanych do wieku dzieci zgodnie z grupg
wiekowg dla ktérej przeznaczona bedzie dana sala. W fazienkach dedykowanych dla
najmtodszej grupy nalezy przewidzieé¢ brodzik z natryskiem. Kabiny ustepowe nalezy
wydzieli¢ sciankami z HPL,

e W rozdzielni positkbw zamontowana ma zosta¢ nowa winda gastronomiczna, ktdra bedzie
stuzy¢ do transportu oraz wydawania gotowych positkéw do sal.
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e W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
zgodnie z przepisami nalezy umiescié¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem
z elementem grzejnym;

e W zmywalni musi by¢ zainstalowana wypazarkg gastronomiczng, dobrana odpowiednio do
wielkosci lokalu i ilosci wydawanych porcji. Poza tym miejsce do sktadowania koszy
zmywarki, meble ze stali nierdzewnej do sktadowania brudnych naczyn i do odktadania
naczyn juz umytych, szafa przelotowa ze stali nierdzewnej wielkoscig dostosowana do ilosci
naczyn.

e Gabinet dyrektora oraz pokdj nauczycielski z zapleczem socjalnym, w ktérym musi sie

znajdowac aneks kuchenny ze statg zabudowa meblowsa.

Szatnie zlokalizowane w oddzielnych pomieszczeniach z szafkami z siedziskami np.:

It | I

g o Ipe

_1_———""

e Zmywalnia naczyn
1. zmywarko wypazarka, kapturowa (dozownik ptynu myjacego, pompa zrzutowa, pompa

wspomagajgca ptukanie, P 10.8 kW, U 400V, cykl mycia 90s, 120s lub 180s, wydajnos¢
koszy na godzine - 40/h; 30/h; 24/h, pompa zrzutowa i pompa wspomagajaca ptukanie,
zuzycie wody do 2,5 I/cykl, moc grzatki komory - 3kW, moc grzatki bojlera - 10kW, kosz
500x500 mm w zestawie 2 kosze: do talerzy, uniwersalny, oraz pojemnik na sztuéce, w
komplecie filtr powierzchniowy przedtuzajgcy efektywnosé¢ mycia naczyni, urzadzenie
musi posiadaé zamontowany uzdatniacz wody.

2. szafa przelotowa zamykana drzwiami przesuwnymi z dwdch stron ze stali nierdzewnej
o wymiarach min. 160x80x220cm — 5 péfek.

3. 4 szt - wozki kelnerskie 3-pdétkowe wykonane ze stali nierdzewnej. Polerowana stal
nierdzewna typu 201. Pétki wykonane z blachy o grubosci min. 0,7 mm. Okragte rurki

ksztattownikéw. 4 kotka skretne, w tym 2 koétka z hamulcami. Potki o wymiarach

Program funkcjonalno—uzytkowy 13



84,5x52,5 cm. Statyczny udiwig na jedng podtke - do 75 kg przy rownomiernie

roztozonym ciezarze. Odlegtos¢ miedzy potkami 26 cm.

4. Stot zatadowczy do zmywarki z dwoma zlewami i zaczepem do zmywarki. Otwér do
resztkowania

5. Stot wytadowczy ze zmywarki z potka

6. Pojemnik na odpady na kétkach, 80 litrowy — 3 sztuki

Pomieszczenie socjalne

1. Szafa ubraniowa dwudzielna — 4 szt.

2. Stot + 3 krzesta

3. Szafy — zabudowa stata ze zlewem dwukomorowym
4. Lodowka

Brudownik

1. Zlew porzadkowy.
2. Regat magazynowy

Pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw administracyjnych z toaletg

pomieszczenie gospodarcze z pralka i suszarka.

Wprowadzona do projektu winda gastronomiczna, o wymiarach 80x80x80, przeznaczona
do transportu positkdw — jako droga czysta.
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e Na Scianie budynku przy gtownym wejsciu nalezy umiesci¢ szyld ktéry informuje o
dziatalnosci w nieruchomosci.

e 2 tablice z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci
minimum 3 mm albo umieszczone na podkfadzie metalowym z podwdjnie zawiniety
krawedzig. Wymiary tablic:

tablica nr 1 "Polski tad" -120x 180,
tablica nr 2 "KPO i FERS" - 60 x120.

Przyktady tablic ponizej:
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Fundusze Dofinansowane przez
Europejskie Unie Europejska

Dofinansowanie ztobka
z programu MALUCH+ 2022-2029

[Nazwa ostatecznego odbiorcy

wsparcia do uzupetnienia maksymalnie . E&QOWY
w trzech wierszach] == ODBUDOWY

#NextGenerationEU

www.mapadotacji.gov.pl

Plac zabaw

Piaskowa nawierzchnia placu zabaw musi zosta¢ wymieniona na nowg czystg i zdezynfekowang.
Istniejgce elementy placu zabaw sg przeznaczone do naprawy, renowacji i odmalowania.

Na placu zabaw planuje sie montaz urzgdzen na wzér przedstawionych ponizej:
1 szt. sprezynowiec kompas na plac zabaw o wymiarach ok. 117x117cm

1 szt. sprezynowiec skuter na plac zabaw o wymiarach ok. 100x30 cm
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1 szt. hustawka wazka na plac zabaw o wymiarach ok. 300x48 cm

2.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji

Zaktadana koncepcja przewiduje ingerencje w uktad konstrukcyjny budynku. Nalezy rozebrac¢ czesc
budynku z tarasem/balkonem.

Nalezy zamontowac¢ platforme pionowa dla niepetnosprawnych na zewnatrz budynku z szybem
murowanym oraz wykona¢ wyburzenia okien i czesci Sciany, aby stworzy¢ wejscia z platformy do
budynku.

W zakresie ingerencji w konstrukcje budynku konieczne bedzie wymurowanie nowych scian wg
rysunkéw architektonicznych oraz wykonanie nowych otwordw drzwiowych w $cianach nosnych
i dziatowych, osadzajgc nadproza prefabrykowane oraz tworzac podciagi.

Planuje sie rozbidrke srodkowej klatki schodowej, zaslepienie otworu nowym stropem.
2.4. Wymagania dotyczgace instalacji budowlanych

Budynek musi zosta¢ wyposazony w instalacje elektryczng, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacyjng, instalacje kanalizacyjng, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji
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grawitacyjnej oraz instalacje teletechniczne. W toalecie dla oséb niepetnosprawnych nalezy
wykonac instalacje przyzywowa.

W pomieszczeniu kuchni nalezy przygotowac podejscia wody, kanalizacji i pradu pod wszystkie
sprzety kuchenne naniesione na rzucie koncepcyjny, zamontowac zlewozmywaki z szafkami,
umywalkami.

Sale i pomieszczenia administracji nalezy wyposazy¢ w gniazda komputerowe, elektryczne. llosci w
poszczegblnych pomieszczeniach i ich usytuowanie zgodnie z projektem instalacji i osprzetu, ktory
musi zostac zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Obiekt musi zosta¢ wyposazony we wszystkie instalacje i urzadzenia wymagane prawem
zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowe jego uzytkownikéw.

Uzyte materiaty i przyjete rozwigzania musza spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska, optymalnego
zuzycia energii, bezpieczenstwa pozarowego i eksploatacji. Instalacja iurzadzenia elektryczne
powinny zapewnia¢ dostarczenie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych
do odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych, ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie statej instalacji ciggtego
monitoringu ciggédw komunikacyjnych, wszystkich szatni, wézkowni oraz terenu przylegtego do
budynku od strony wejscia gtdwnego, a takze placu zabaw.

Instalacje wodociggowe

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji c.w. (zasilajgce i cyrkulacyjne) nalezy izolowaé cieplnie. Przewody instalacji
wodnych prowadzié¢ nalezy w warstwie posadzek, pod stropami oraz w bruzdach sciennych. Po
wykonaniu instalacje wodociggowa poddac nalezy prdbie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowac.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany z istniejgcego
wezta cieplnego.

W tazienkach dla dzieci na instalacjach cieptej wody nalezy zastosowaé zabezpieczenia przeciw
poparzeniowe np. poprzez zastosowanie zaworu mieszajycego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC lub PP kielichowych lub klejonych.
Nalezy przewidzie¢ rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg oraz
ich wtasciwe witgczenie do odpowiednich sieci.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ w budynku, system obiegu wody szarej.

Wyposazenie sanitarne

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych wytgcznie do kanalizacji sanitarnej.

Armatura i biaty montaz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zaktada sie wyposazenie tazienek dla
dzieci, w tym armatury sanitarnej (umywalki i ustepy, lustra, baterie i pozostatego osprzetu
tazienkowego) z kolekcji dzieciecych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Ponadto, pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydtfa, uchwyty do recznikéw
papierowych, uchwyty do recznikow dzieci, zgodnie z iloscig dzieci w sali, uchwyty do papieru
toaletowego, wszystkie z kolekcji dedykowanych dla przedszkoli i ztobkdéw z materiatéw dobrej
jakosci. Wtaczanie/wytaczanie $wiatta w pomieszczeniach sanitarnych automatyczne.
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Ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego. Grzejniki ptytowe zawieszane na $cianach. Kazde
pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ grzejnikdw dla zapewnienia wymaganego
komfortu cieplnego. Na grzejnikach w salach dla dzieci nalezy zamontowac ostony chronigce przed
poparzeniem.

llos¢ grzejnikdw nalezy dobra¢ do wymaganej temperatury w danym pomieszczeniu zgodnie z
normami.

Instalacje wentylacji

W salach dydaktycznych wentylacje nalezy zaprojektowac, przyjmujgc - 15 m?/h dla kazdego
dziecka, oraz - 20 m?/h dla kazdej osoby dorostej. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja musi
zapewnia¢ wymiane powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. Dla pomieszczen
zaplecza kuchennego nalezy zaprojektowac i wykonaé system wentylacji mechanicznej nawiewano
wywiewnej, w projekcie uwzgledni¢ montaz wyciggu kuchennego W projekcie Nalezy uwzgledni¢
zaprojektowac przygotowad iale wykonac tylko przejscia przez przegrody i je zabezpieczy¢, w celu
mozliwosci wykonania instalacji wentylacji w terminie pdzniejszym.

Instalacje elektryczne

Zasilanie i pomiar energqii elektrycznej

Obiekt nalezy zasili¢ z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego. Inwestor posiada zapas mocy
odpowiedni do zasilania budynku przedszkola.

Budynek wyposazyé nalezy w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu wykonany zgodnie z aktualnymi
przepisami oraz normami.

Instalacje oswietleniowe

W budynku przedszkola wykonac¢ nalezy instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego o
podwyzszonym natezeniu osSwietlenia do 5Ix. Oprawy oswietleniowe w technologii LED. Catos$¢
prac wykonaé zgodnie z PN-EN 12464-1:2022-01 , Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czeé¢ pierwsza: Miejsca pracy we wnetrzach.”, PN-EN 12665:2018-08 ,Swiatto i o$wietlenie.
Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia”, PN-EN
1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne.”, PN-EN 12464-1:2022-01
,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ pierwsza: Miejsca pracy we wnetrzach.”
oraz PN-EN 12665:2018-08 ,Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania

wymagan dotyczgcych oswietlenia”.
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Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen

W budynku przedszkola wykona¢ nalezy instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.
Wykonaé nalezy instalacje zasilania systemu wentylacji, technologii kuchni. Instalacje wykonac
jako podtynkowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonana instalacja elektryczna byta z materiatéw wysokiej jakosci.
Urzadzenia wymagajace pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig komputerowg)
przytaczone muszg byc¢ do sieci poprzez UPS. UPS o parametrach nie nizszych niz: moc skuteczna:
9000W (9kW), moc pozorna: 10000VA (10kVA), napiecie wyjsciowe: 400V / 50-60Hz

Nalezy wykona¢ instalacje ochrony przepieciowej, uziemienie i ochrona przed porazeniem pragdem,
instalacje odgromowsa i potgczen wyréwnawczych.

Instalacje teletechniczne

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby mozna byto je
stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb.

Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801,
pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997 r. -
"Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne".

Monitoring wizyjny.

Nalezy wykona¢ instalacje monitoringu wizyjnego, minimum 10 kamer. Nalezy zastosowaé kamery
w technologii IP, min 2 MPx. Rejestrator z dyskiem o pojemnosci umozliwiajgcym zapis nagran
min. 30 dni.swq

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé z uwzglednieniem istniejgcego
systemu w budynku. wpinajgc sie w istniejgcy w budynku. System musi by¢ kompatybilny, oraz
spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz 719 z dnia 22.06.2010) Ochrong nalezy objgé wszystkie pomieszczenia
znajdujgce sie w budynku, z wytgczeniem fazienek oraz pomieszczen tzw. mokrych.

Nalezy wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozaru obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-

alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
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urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych,
systemu automatycznego powiadamiania strazy pozarnej.

Instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy wykona¢ instalacje monitoringu wizyjnego objetg korytarze oraz teren zewnetrzny facznie z
placem zabaw. System monitoringu musi posiadaé¢ mozliwo$¢ podgladu z zewnatrz po uzyskaniu
hasta oraz autoryzacji. Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania w pomieszczeniu Dyrektora
monitora, umozliwiajgcego podglad obrazu na zywo oraz z archiwum. Nalezy zastosowac¢ kamery
w technologii IP, min 5 MPx. Rejestrator z dyskami twardymi o pojemnosci umozliwiajgcym zapis
nagran min. 30 dni. Kamery muszg posiadac¢ odpornos¢ IK10. Urzgdzenia zewnetrzne i ich montaz
powinien zapewnic¢ szczelnos¢ i odpornosé na warunki atmosferyczne.

Instalacja systemu alarmowego

Instalacjg systemu alarmowego nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia parteru oraz | pietra. Catos$é
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 50131-1:2009, Grade 3.

Lokalizacja manipulatora zlokalizowana przy wejsciu gtéwnym do obiektu.

Czujki alarmowe muszg posiada¢ zawsze dwa detektory - pasywnej podczerwieni oraz
mikrofalowy.

Centrala musi posiada¢ modut powiadamiania i wspotpracowacé z aplikacjag mobilng (modut
koniecznie musi umozliwi¢ komunikacje poprzez sie¢ 4G LTE, nawet wtedy kiedy juz operatorzy
wyfacza 3 G).

Instalacja domofonowa

Przy drzwiach wejsciowych zaktada sie montaz video domofonu z odbiornikami na kazdej sali dla

dzieci, oraz sekretariatu, z funkcjg otwarcia drzwi. Domofon musi posiadac¢ opisy w jezyku Braille’a

2.5. Wymagania dotyczgce wykornczenia
Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczen zewnetrznych:
e Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym, powinny zostaé
wykonane w technologii zapewniajgcej ochrone palcow przed przytrzasnieciem.
e QOswietlenie dzienne w pomieszczeniach powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pomieszczenia. Zaktada sie, iz stosunek powierzchni okien liczonej w swietle oscieznic do
powierzchni podtogi wyniesie, co najmniej 1:8.

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczen wewnetrznych
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Posadzki

Pomieszczenia przebywania dzieci wykonane z wyktadzin heterogenicznych winylowych
dedykowanych do przedszkoli o klasie scieralnosci AC5, kolorystyka do uzgodnienie z
Zamawiajgcym.

Posadzki w holu gtéwnym, w pomieszczeniach administracyjnych i na korytarzach — z
wyktadzin heterogenicznych winylowych.

W pomieszczeniach sanitarnych terakota przeznaczona do pomieszczen mokrych,

kolorystyka zréznicowana kolorystycznie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo decyzji, co do wykonczenia posadzek poszczegdlnych

pomieszczen.

Wykonczenie $cian:

w pomieszczeniach sal - tynk cementowo-wapienny kat. 1l malowany farbami akrylowymi,
szorowanymi, w kolorach pastelowych wustalonych z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania projektu wykonawczego oraz wykonczenia wnetrz. Dopuszcza sie inne
rozwigzania wykonczenia S$cian zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w salach i na
korytarzach planuje sie wykonanie fototapet lub malowanie postaci bajkowych recznie
farbami

w pomieszczeniach sanitarnych - do poziomu sufitu glazura lub wyktadzina PCV
przeznaczona do pomieszczen mokrych w kolorach pastelowych ustalonych
z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie inne rozwigzania wykoniczenia $Scian zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Drzwi wewnetrzne ptytowe, wypetnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem. Catos¢ obfozona ptytg oklejong wysokiej jakosci okleing
naturalna.

do sanitariatéw w formie kabin z HPL, w tazienkach dla dzieci kolorowe i o nieregularnych
ksztattach, do pozostatych pomieszczen WC ptytowe z oktadzing naturalng, drewniang w
kolorach z tulejkami,

do pomieszczen sal aluminiowe, przeszklone, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,
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2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Nalezy zaprojektowac nowe utwardzenie chodnikdéw z kostki brukowej oraz nowe ogrodzenie.
Chodniki i doj$cia piesze

O nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej na podbudowie piaskowe] stabilizowanej
cementem.

Ogrodzenie placu zabaw brama wjazdowa i furtka

Brama wjazdowa o szerokos$ci okoto 5,0 m z furtka o szerokosci 1,20 m.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej lub panelowe prostokatne, zgrzewane z poziomych i pionowych
pretow na cokole betonowym. tgczna wysokos$é¢ tych elementéow 1,80 m. Zabezpieczenie
antykorozyjne - ocynkowane + malowanie proszkowe, kolor uzgodniony z Zamawiajacym.

Odprowadzenie wod opadowych i Sciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne majg by¢ odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.
2.7. Wymagania projektowe

Prace projektowe

NR ELEMENTOW ZAKRES ROBOT
ROBOT
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1.1 Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
1.2 Projekt techniczny
1.3 Projekt aranzacji wnetrz
1.4 Dokumentacja powykonawcza z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie
1.5 Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku
1.6 Instrukcja PPOZ.

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg obejmujaca, co najmnie;j:

° Projekt budowlany
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opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z
7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

° Projekt techniczny

opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z
7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

° Inne opracowania

Projekty budowlane wymagajg sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie réwniez pozyskanie warunkédw technicznych z
przedsiebiorstw branzowych oraz niezbednych opinii i uzgodnien do uzyskania pozwolenia na
budowe, m.in. uzgodnien rzeczoznawcy ppoz., sanitarnego.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw niezbednych do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzji pozwolenia na uzytkowanie. wymagane dla
uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowe.

° Dokumentacje powykonawczg
Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wykonania

i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wbudowanych urzadzen.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy,

e geodezyjne pomiary powykonawcze poszczegdlnych obiektow wraz z  uzbrojeniem  oraz
mape powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym,

e dokumentacje z zakoriczonych préb i testéw,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatow i urzagdzen oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,

e dokumenty atestacyjne - Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

na terenie Polski - symbol B lub CE),

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepisow),

e certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

e deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

e protokoty badan i sprawdzen,

e kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastgpity podczas
budowy,

e wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa,
ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiektdw oraz urzadzen,

e oswiadczenia o0sdb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb posredni), ze
nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycj3)
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° Instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe urzadzen,

° Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe w szczegdlnosci dokona
sprawdzenia tras przebiegu istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnych, elektrycznych
oraz cieptowniczych. Wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentédw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.
. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw
branzowych (z ich zapisem potwierdzajagcym powyzisze czynnosci) iprzed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia
projektu w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan, co
do przedmiotu zamdwienia.

° Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

° Mapy do celéw projektowych.

W razie potrzeby Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swodj koszt aktualnych map do
celéw projektowych na obszar objety przedmiotem zamowienia. Zamawiajgcy nie posiada
aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych.

° Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w skfad
przedmiotu zamdwienia.

Przedstawione w niniejszym dokumencie parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany, projekt techniczny i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego miedzy innymi:

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225),

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 12
czerwca 2012r. poz. 647 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity z 15 pazdziernika 2013 r. poz. 112 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013r. poz. 21 - z pézniejszymi

zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U.2022.699),

* Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.2022.2556 ),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikdow biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
2009r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.1722
z2021r.)

* Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzieh wykonywania opracowan projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
w nastepujgcych etapach:

a) Etap | - Projekt Budowlany,

b) Etap Il - Projekty Techniczny branzy architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych
i instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych

C) Etap Il - Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych izastosowanych
rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposdb nastepujgcy:
a) Wersja papierowa.

b) Wersja elektroniczna w formacie pdf, oraz:
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° pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

° arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg oraz ifc
. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.ath

na odpowiednim nosniku elektronicznym umozliwiajagcym odczytanie tych plikdw i ich edycje.
Kazda branza powinna zostac¢ zapisana w oddzielnych folderach.

Projekty nalezy sporzadzi¢ w ilosci 4szt,

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét nalezy sporzadzi¢ w dwdéch egzemplarzach
Przedmiary robot i kosztorysy ofertowe —w dwdch egzemplarzach;

Cato$¢ dokumentacji wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD— w minimum jednym egzemplarzu;
2.8. Wymagania dodatkowe

Zaprojektowane rozwigzania powinny zapewniaé, w zaleznosci od katalogu prowadzonych dziatan,
dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami, przez stosowanie uniwersalnego projektowania
lub racjonalnych usprawnien, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, oraz spetniaé, odpowiednio do przedmiotu
zamowienia, horyzontalne zasady i kryteria wyboru przedsiewzie¢ dla Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiekszenia Odpornosci. W szczegdlnosci inwestycja musi spetniac:

e wytyczne realizacji zadan finansowanych ze s$rodkéw europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.1079),

e wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczace realizacji zasad
rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

e komunikat instytucji, organdw i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej - Wytyczne
techniczne dotyczace stosowania zasady ,nie czyn powaznych szkéd” na podstawie
rozporzadzenia ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci,

e Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami.
Gwarancje
W ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia ustal sie nastepujgcy wykaz Gwarancji.
PARAMETR WARTOSC/ TERMIN
JEDNOSTKA GWARANCII

Gwarancja na wykonane roboty miesigce minimum 36
budowlane
Gwarancja na urzgdzenia miesigce minimum 24
Reakgji na zgtoszenia przez dni 2 dni robocze
zamawiajgcego awarii systemu
Czas usuniecia awarii dni 1 dni robocze
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Szkolenie i przejecie robot od Wykonawcy.
Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego, przeprowadzi eksploatacje probng,

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do uzytkowania.

Serwis.
Wykonawca zapewni serwisowanie zainstalowanego wyposazenia pomieszczen w tym urzadzen

monitoringu, instalacji oswietlenia, instalacji ppoz., instalacji wentylacji i klimatyzacji, az do konca
Okresu gwarancji na roboty budowlane, czyli 36 miesiecy. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania bezptatnych przeglagddéw zgodnie z warunkami technicznymi zainstalowanych urzadzen.
Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w zadeklarowanym okresie

gwarancji jakosci pokrywa Wykonawca.

CZESC INFORMACYJNA
1. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

1.1. Plan Miejscowy
1.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscig w celu wykonania robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
zakresie dziatek o numerze dziatki 14/48 i 14/47 w Cztuchowie oraz ze posiada dokumenty
potwierdzajace to prawo.

Zamawiajgcy dostarczy osSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi to prawo do dnia podpisania umowy na
wykonanie zadania projektowego.

1.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z
pdézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Udostepnianie informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziat spofeczefAstwa w ochronie S$rodowiska oraz oceny
oddziatywania na Srodowisko. (Dz.U. 2022 poz. 1029),

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503),
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+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2015 poz. 112),

» Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 p0z.699 - z pdzniejszymi zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020r. poz.10),

» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w $Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
2009r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

* PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
* PN-90/B-03200 Konstr. stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
* PN-64/B-03220 Konstr. aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

* PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji

* PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

* PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

* PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-
betonowych

* PN-EN 1999: Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czesci norm)

e PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budownictwie.

* PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz

izolacyjnosc akustyczna elementéw budowlanych Wymagania.

* PN-EN ISO 140 Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

* PN-EN ISO 717 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych.

* PN-ENISO 6946:2005 Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepfa.
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* PN-ENISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

* PN-EN 13947: 2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych. Obliczanie wspodtczynnika
przenikania ciepfa.

* PN SO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

* PN-EN 485-2: 2006 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty: Wiasnosci
mechaniczne

* PN-EN 515: 1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanow.

* PN-EN 755: 2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
* PN-EN 10088: 2005 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1-3.

* PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozja — Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych.

* PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systeméw malarskich - Czes$¢ 1-6.

* PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstr. stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i
aluminiowe.

PN-EN 356: 2000 Szyby ochronne.

PN-EN 572: cz. 1-8 Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.
* PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane — szyby zespolone.

* PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.
* PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

* PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

* PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.
* PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

* PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.

* PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza.

* PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

« PN-EN 13830 Sciany ostonowe — Norma wyrobu.

« PN-EN 12152 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

« PN-EN 12154 Sciany ostonowe. Wodoszczelnoé¢. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

* PN-EN 13116 Sciany ostonowe. Odpornoéé na obcigzenie wiatrem. Wymagania
eksploatacyjne.

* PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos¢ — badania polowe.
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* PN-EN 135011:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

* PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementdéw budynkow.

* PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych wraz ze zmiang PN- 93/B02862/Az1:1999.

* PN-86/E-05003.010chrona odgromowa obiektéw budowlanych

* Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzieh wykonywania opracowan projektowych.

Zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z polityka lokalna

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w petni zgodny z obowigzujgcymi zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje niezbedne do zaprojektowania roboét

a) Kopia mapy zasadniczej,

b) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek,

C) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,

d) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

1.4. Szczegdélne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robot

Rozpoczecie robét.

Do Robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz po przedfozeniu przez
Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej.

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, technologiczne itp.,
bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach prac, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcg Ustawg Prawo Budowlane:

a) dostarczy¢, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajace (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Program funkcjonalno—uzytkowy 32



Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowas i jej przeprowadzeniem:

a) Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac
projektowych - na kazde polecenie Zamawiajgcego.
b) Wykonawca bedzie prowadzit narady budowy — w trakcie realizacji inwestycji w ilosci

minimum 1 narada budowy 2 tygodnie.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonaweca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw inorm dotyczgcych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzern lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynodw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddw zgodnie z
odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawcze;j.

Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektorem nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektor nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania roboét i temperatur otoczenia. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentac;ji projektowej, sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora nadzoru.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyiszy poziom wykonania niz
powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektor nadzoru i
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postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
réowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie
partii materiatdw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zzrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrdédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
sktadowisko Wykonawcy.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$é, wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ iinnych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektor nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola Jakos$ci Robot

Program zapewnienia jako$ci Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawic¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci - PZJ. W programie zapewnienia jakosci
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Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujagcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ opisujgcy organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, sposdb zapewnienia BHP, wykaz
zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osdb odpowiedzialnych za
jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt, system (sposdb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

b) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
Srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

C) w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
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- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - inne istotne informacje
o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

(2)  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(3)  Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior Robot
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu, odbiorowi

koricowy, odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy robét
Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zbezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia powykonawczej
dokumentacji odbiorowej. Odbioru korcowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
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3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen,

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 2.3.10.4 ,,0dbiér koicowy robét”

Podstawa ptatnosci

Podstawa oraz warunki pfatnosci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktéry stanowic
bedzie integralna czes¢ dokumentac;ji przetargowej. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt — ( STWIOR) opracuje w oparciu o niniejsze warunki wykonania i odbioru robét Wykonawca
robét i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt bedg stanowity dokument wykonania i odbioru
robot.

Dokumenty:
zatacznik nr 1 Koncepcja przebudowy:
Rys. Z-1 Projekt Zagospodarowania terenu - rozbiérki
Rys. Z-2 Projekt Zagospodarowania terenu
Rys I-1 Rzut parteru inwentaryzacja
Rys I-2 Rzut pietra inwentaryzacja
Rys. I-3 Rzut parteru wyburzenia
Rys. I-4 Rzut pietra wyburzenia
Rys A-1 Rzut parteru projektowany
Rys A-2 Rzut pietra projektowany
Rys A-3 Przekrdj A-A
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Rys A-4 Przekréj B-B
Rys A-5 Elewacje frontowa i tylna
Rys A-6 Elewacje boczne
Wizualizacje
zatacznik nr 2 - Zestawienie wyposazenia
zatgcznik nr 3 - Ekspertyza dotyczaca warunkéw techniczno-budowlanych budynku Przedszkola
Niepublicznego Bajka z Grupa Ztobkowa ul. Sobieskiego 7, 77-300 Cztuchéw w
zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych dotyczgcych eliminacji elementéw
zagrozenia zycia ludzi w nim przebywajgcych
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