znak sprawy: ZP-19/TT/2023
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ

Wzór umowy

UMOWA  Nr  ………………………
zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, w imieniu której działa Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, zwany w treści umowy  Zamawiającym, którego reprezentuje:

1. Jacek Migdalski

-
Dyrektor

a  firmą: ………………………………………. z siedzibą w ……………………………….. przy ul.  ………………………….., posiadającą NIP ……………………….., REGON ………………………………….., zwaną w treści umowy Wykonawcą, którego reprezentuje :

1. …………………………………………
o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp), ZP-19/TT/2023, Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. :  

Roboty konserwacyjne, drobne remonty i naprawy w zakresie instalacji elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu 
1) w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z Zamawiającym w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac, 
2) w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych 
z udziałem Gminy Elbląg, według szczegółowego zakresu każdorazowo uzgadnianego w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
3) zgodnie z ramowym zakresem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
4) wykonywane na obszarze działania Punktu Obsługi Najemców Nr I znajdującego się przy 
ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu, Punktu Obsługi Najemców Nr II znajdującego się przy ul. Malborskiej 32 w Elblągu oraz Zespołu Obiektów Handlowych znajdującego się przy ul. Płk. Dąbka 99 B. 
2. Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi Załącznik nr 2a, 2b, 2c  do niniejszej umowy. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

3. Zlecane prace wykonywane będą w sposób staranny i dokładny zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Zmiana w stanie zasobu objętego konserwacją nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wpływa na zmianę składników ceny kosztorysowej, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do stawienia się w ciągu 2 godzin od wezwania w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz ze sprzętem i pracownikami, w godzinach popołudniowych i nocnych, w dniach wolnych od pracy i w dniach świątecznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, w tym o charakterze katastrofy, celem zabezpieczenia i usunięcia jego skutków. Rozliczenie faktycznie wykonanych prac zgodnie 
z § 3 ust. 2.   

6. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
1) Wykonawca do każdej faktury będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego

2) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego

3) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, minimum 1 osoby wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

-    wykonywanie prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Przedmiotowymi dokumentami w szczególności mogą być:
a. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy składane wraz z fakturą oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników); imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami;
b. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji;
8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać przedmiotowe zamówienie zapewniając, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania co najmniej 10%. Oświadczenie dotyczące spełnienia przedmiotowego obowiązku Wykonawca złoży najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

§ 2

1. Roboty, o których mowa w § 1 umowy wykonywane będą w oparciu o zlecenia wystawiane przez Administratora danej komórki organizacyjnej - Punkty Obsługi Najemców lub Zespół Obiektów Handlowych na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń w książce (rejestrze) zamówień na roboty konserwacyjne. Zlecenia wystawione przez Administratora danej komórki organizacyjnej stanowić będą podstawę do rozliczenia wykonanych robót.
2. Zamawiający zlecenia będzie przekazywał Wykonawcy w postaci papierowej w siedzibie właściwej komórki Zamawiającego (PON I, PON II, ZOH) lub drogą elektroniczną na email: ………………………………..
3. W nagłych wypadkach, awariach wymagających pilnej realizacji Zamawiający będzie przekazywał zlecenia Wykonawcy telefonicznie, a Wykonawca zobowiązany jest przyjąć takie zlecenie do realizacji. Po wykonaniu zgłoszonych prac Wykonawca wypełnia druk zlecenia i dostarcza w terminie 3 dni roboczych od faktycznego wykonania zlecenia do właściwej komórki (PON I, PON II, ZOH) celem potwierdzenia wykonania prac przez Administratora.  
4. Zlecenia realizowane przez Wykonawcę w godzinach popołudniowych oraz dni wolne od pracy (sobota, niedziela) należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od faktycznego wykonania zlecenia do właściwej komórki (PON I, PON II, ZOH) celem potwierdzenia wykonania prac przez Administratora.
5. Telefon kontaktowy do Wykonawcy, pod którym Zamawiajacy będzie zgłaszał zlecenia wymagające pilnej realizacji jak również numer pogotowia technicznego dla najemców:
- dla Zamawiającego 

– tel. ……………………………, e-mail; ………………………………………………

- dla najemców 

– tel. …………………………………, e-mail; …………………………………………
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odczytywania poczty elektronicznej, na którą będą przekazywane zlecenia przez Administratora danej komórki organizacyjnej. 
7. Osoby odpowiedzialne za realizacje zleceń:
· Punkt Obsługi Najemców Nr I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 - Kierownik PON I, tel. 55 221 20 12, email: pon1@zbk.elblag.pl 
· Punkt Obsługi Najemców Nr II przy ul. Malborskiej 32 – Kierownik PON II, tel. 55 221 20 21, email: pon2@zbk.elblag.pl
· Zespół Obiektów Handlowych ul. Płk. Dąbka 99B – Kierownik ZOH, tel. 55 625 63 94, email: targowisko@zbk.elblag.pl 

8. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………………………………………………………………………………
9. Termin wykonania robót ustalany będzie każdorazowo przez upoważnionych pracowników stron. Ustala się maksymalny termin wykonania zamówienia na 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie wydania zlecenia. W przypadkach uzasadnionych, niewymagających szybkiej realizacji prac lub gdy zakres robót, lub technologia wykonania wymagają dłuższego okresu realizacji termin ten może być dłuższy i będzie ustalany przez strony. 
10. Tryb postępowania przy rozliczaniu zleceń:

1) Zlecenie wystawione przez Administratora w sposób opisany w pkt. 1:

a) Wypełnione i podpisane zlecenie Administrator przekazuje dla Wykonawcy osobiście lub drogą elektroniczną wskazując zakres prac i termin wykonania zlecenia,

b) Wykonawca przystępuje do realizacji zlecenia w terminie wskazanym przez Administratora. Po wykonaniu prac Wykonawca zlecenie dostarcza do Administratora komórki w terminie 3 dni roboczych od jego faktycznego wykonania wraz z kosztorysem szczegółowym powykonawczym. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Administratora o braku możliwości realizacji zlecenia w terminie z przyczyn niezależnych od niego,    

c) Administrator w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia potwierdza faktyczne wykonanie prac i przekazuje komplet dokumentów do inspektora nadzoru celem weryfikacji kosztorysu szczegółowego powykonawczego,

d) Inspektor nadzoru ds. elektrycznych w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów z komórki organizacyjnej (PON I, Ii, ZOH) dokonuje weryfikacji otrzymanego kosztorysu szczegółowego powykonawczego, który następnie przekazuje dla Wykonawcy celem wystawienia faktury.

2) Zlecenie wystawione przez Wykonawcę:

a) w trybie awaryjnym w sposób opisany w pkt. 3 lub w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy w sposób opisany w pkt. 4 :

1/ Wykonawca wypełnia druk zlecenia na podstawie otrzymanego zgłoszenia od administratora bądź najemnicy wpisując datę i godzinę zgłoszenia oraz zakres wykonanych prac. Każdorazowo zlecenie musi być podpisane czytelnie przez najemcę lokalu wraz ze wskazaniem numeru lokalu celem późniejszej weryfikacji,

2/ Wykonawca przystępuje do realizacji zlecenia w terminie umownym tj. do 5 dni roboczych. Po wykonaniu prac Wykonawca zlecenie dostarcza do Administratora komórki w terminie 3 dni roboczych od jego faktycznego wykonania wraz z kosztorysem szczegółowym powykonawczym,    
3/ Administrator w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia potwierdza faktyczne wykonanie prac i przekazuje komplet dokumentów do inspektora nadzoru celem weryfikacji kosztorysu szczegółowego powykonawczego,
4/ Inspektor nadzoru ds. elektrycznych w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów z komórki organizacyjnej (PON I, Ii, ZOH) dokonuje weryfikacji otrzymanego kosztorysu szczegółowego powykonawczego, który następnie przekazuje dla Wykonawcy celem wystawienia faktury.
§ 3

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty konserwacyjne do wysokości kwoty: 240.000,00 zł brutto.
2. Roboty konserwacyjne  będą rozliczane w oparciu o:  KNR-y, zatwierdzone obustronnie kalkulacje indywidualne oraz wykaz norm zakładowych, kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem następujących składników ceny kosztorysowej, określonych na podstawie KALKULACJI CENY, będącej składnikiem oferty Wykonawcy:

a) stawka roboczogodziny                                      


R   ................ zł  
b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (liczony od R+S )

Kp  ...............  %,  
c)  wskaźnik narzutu zysku (liczony od R+S+Kp)


Z     ..............  %, 
d) materiały (M) - wg średnich cen rynkowych występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
e) koszty zakupu (Kz) ustalane w oparciu o Biuletyn „Sekocenbud” za dany kwartał obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. 
f) ceny pracy sprzętu (S) ustalane w oparciu o Biuletyn „Sekocenbud”, za dany kwartał obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. 
g) ustala się formę rozliczenia kosztów za dojazd na miejsce wykonywania usługi oraz powrót, w formie jednorazowego ryczałtu, w sposób następujący: 0,4 m-g x stawka za samochód dostawczy wg cen Biuletynu „Sekocenbud” za dany kwartał obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Do pozycji tej nie dolicza się kosztów pośrednich i zysku.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i do wynagrodzenia doliczy podatek od towarów i usług .

4. Ustala się stawkę ryczałtową za gotowość do realizacji przedmiotu umowy za każdy dzień ustawowo wolny od pracy oraz soboty, o których mowa w §1 ust. 5, w wysokości 
wartość netto           
………….,00 zł 
stawka vat  ….%  
………….,00 zł    

wartość brutto           
………….,00 zł 
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, naliczanie jej przysługuje wyłącznie jednemu podmiotowi, niezależnie od ilości podmiotów występujących jako Wykonawca
5. Wykonawca będzie rozliczał zlecone w danym miesiącu i wykonane roboty fakturami miesięcznymi po  zakończonym miesiącu, wystawianymi odrębnie na  roboty dotyczące: 

· budynków i lokali mieszkalnych, 
· budynków i lokali użytkowych, 
· budynków będących w Zarządzie.
6. W przypadku zleceń których termin realizacji przechodzi na kolejny miesiąc, Wykonawca rozlicza się z tego zlecenia najpóźniej w kolejnym miesiącu.
7. Załącznikiem do faktury będzie komplet dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w § 4 ust. 3.  

8. W okresie trwania umowy nie przewiduje się zmian składników ceny kosztorysowej.

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmi na okres … roku od daty odebrania 
i potwierdzenia przez Zamawiającego zlecenia. 
10. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
11. W okresie rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnień rękojmi wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywania rękojmi.
§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębne faktury na daną jednostkę organizacyjną, na której obszarze roboty konserwacyjne wykonywał (PON I, PON II, ZOH).

2. Strony ustalają, iż zapłata należności określonych w fakturach będzie następowała w formie przelewu na wskazany rachunek Wykonawcy w terminie  30 dni roboczych od daty dostarczenia faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Za termin zapłaty strony uznają termin złożenia dyspozycji zapłaty w banku Zamawiającego.

3. Pod pojęciem kompletu dokumentów rozliczeniowych rozumie się :

a) zlecenie wystawione przez Administratora danej jednostki organizacyjnej uwzględniające potwierdzenie wykonania prac przez Administratora – wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 3 do umowy,

b) kosztorys szczegółowy powykonawczy zgodny ze zleceniem robót, potwierdzony przez Administratora danej jednostki organizacyjnej pod względem rzeczowym i przez inspektora nadzoru pod względem rachunkowym, sporządzony w oparciu o zasady określone w § 3 ust. 2, 

c) zestawienie wykonanych robót konserwacyjnych sporządzone na podstawie w/w  zleceń,

d) fakturę VAT wystawioną zgodnie z ust. 1 oraz na podstawie dokumentów określonych w literach a, b, c  niniejszego ustępu.
4. Zamawiający informuje, że faktury, które zostaną wystawione w na rzecz Zamawiającego, muszą być wystawiona na Gminę Miasto Elbląg jako podatnika danego świadczenia. W związku z tym w wystawianych fakturach należy uwzględnić sekcję „podatnik” oraz „odbiorca”, w sposób następujący:    
Podatnik: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 5783051446
Odbiorca: Zarząd Budynków Komunalnych ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg
§ 5

1. Przedmiotem odbioru będą poszczególne roboty konserwacyjne określone w zleceniach.

2. Jeżeli przedmiot odbioru będzie miał wady Zamawiający będzie miał prawo:

a) odebrać go, obniżając wynagrodzenie

b) odebrać go, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad w terminie wyznaczonym, przy czym nie usunięcie wad w terminie upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy nie zwalniając go z obowiązku zapłaty kar umownych

c) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad odstąpić w tej części od umowy.            

3. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji , Wykonawca zobowiązuje się usunąć je, bez względu na wysokość kosztów, własnym staraniem i na własny koszt.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie wad ujawnionych 
w okresie gwarancji, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad do okresu ich faktycznego usunięcia.

§ 6

1. Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach w wysokości: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każde niewykonane zlecenie, niezależnie od jego wartości i zakresu, za każdy dzień opóźnienia zgodnie 
z § 2 ust. 9 .

b) za nieterminowe usunięcie wad w zleceniach realizowanych  podczas trwania umowy oraz ujawnionych 
w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każde obarczone nieusuniętą wadą zlecenie, niezależnie od jej wartości i zakresu, za każdy dzień opóźnienia zgodnie z § 5 ust. 2.
c) za niezachowanie terminów realizacji i rozliczania się ze zleceń w sposób określony w § 2 pkt. 10 umowy, Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu zleceń Zamawiającemu
d) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do każdej wystawionej i dostarczonej, z opóźnieniem, faktury Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości: 40 zł 

e) w przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo, w wymaganym terminie, o którym mowa w § 12 ust. 6,  Wykonawca zapłaci 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo.   

f) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia brutto w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu, za każdą osobę, która wykonuje określone czynności o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 3, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

g) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 3.

h) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób.   
i) za nie stawienie się Wykonawcy na miejscu zdarzenia bądź brak reakcji na wezwanie Zamawiającego, 
w przypadku określonym w § 1 ust. 5, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 za każdy nieobecny dzień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. W przypadku odstąpienia od umowy  lub jej wypowiedzenia z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1-go miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy wyliczonego jako przeciętne z okresu 3 miesięcy poprzedzających oświadczenie o odstąpieniu od umowy  lecz nie mniej niż 1/12 wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1.

3. W przypadku niewykonania zleconych robót w terminie wskazanym w zleceniu, Zamawiający zleci je innemu podmiotowi a  Wykonawcę obciąży kosztem ich wykonania. 

4. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

5. Gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7
1. Wykonawca na dzień podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. ……… zł,

(słownie brutto: …………. 00/100 zł).

2. Strony ustalają, że:

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……. zł, stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane:

a. w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je 
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

b. w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych 
lub ubezpieczeniowych winne być one zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do SWZ oraz posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………… zł, jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady:

a. zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

b. w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

c. w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne być one zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do SWZ oraz posiadać termin obowiązywania o miesiąc dłuższy niż termin upływu okresu zabezpieczenia.

3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie 
z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

4) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązany jest, na czas prowadzenia robót objętych umową, do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną 
min. 200.000,00 zł.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki realizowanych robót konserwacyjnych i odpowiada za wszelkie szkody zaistniałe w związku z prowadzeniem robót.

3. Wykonawca zabezpiecza nadzór  wykonawczy  nad realizacją zleconych robót konserwacyjnych.

4. Wykonawca wskaże w dniu zawarcia umowy osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami. 

§ 9
1. Umowa obowiązuje od daty udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2024 r. 

2. Wykonawca wykonywać będzie roboty określone w § 1 w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 456 uPzp). W tym przypadku :

a) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

2) w przypadku , o którym mowa w § 5 ust.2 lit. c.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących  przypadkach:

a) w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę , Zamawiający może odstąpić od umowy  ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 11
1. W przypadku rozwiązania umowy lub jej zakończenia Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu rozliczenie kosztorysowe wykonanych robót, w sposób zgodny z treścią § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 3 umowy, w terminie 30 dni od daty zakończenia trwania umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z realizacją umowy w stosunku do Zamawiającego po upływie terminu określonego w ust. 1.

3. Zamawiajacy nie ma obowiązku uwzględniać roszczeń Wykonawcy złożonych po upływie terminu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 12
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. 
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcami zobowiązany jest przedłożyć Zamawiajacy projekt umowy do zatwierdzenia.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, która:
a) nie spełnia wymagań zamówienia, określonych w niniejszej umowie,
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 
6. Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy, jest zobowiązany przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Wykonawca zrealizuje,  przy pomocy n/w podwykonawców,  następujący zakres usług:
Nazwa i adres podwykonawcy:………………………………………

Zakres usług :…………………………………………………………

Pozostały zakres usług Wykonawca wykona siłami własnymi. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 
w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:
a. pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,
b. pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców,
c. potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 

13. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu  przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
*zapisy ust. 1-13 będą miały zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy  udziale podwykonawców
§ 13
1. Rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:

· konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.,

· nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

· działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

2) zmiany wynagrodzenia:

a. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:

· zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 1 umowy,

· zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,

· do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,

· zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, 
a nową stawką podatku od towarów i usług, 

b. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
· jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia 
z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, 

· obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust.1),

· wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie 
w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej), 

c. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:

· jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia 
w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony 
o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, 

· obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1),

· wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,

d. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:

· jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia 
w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony 
o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,

· obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1),

· wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie,

e. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
· zmiany cen wysokości materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumie się przez to zarówno wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie,
· podstawą do waloryzacji wynagrodzenia będzie zmiana stawki roboczogodziny publikowana w „Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS” przez wydawnictwo SEKOCENBUD Sp. z o.o.  dla województwa warmińsko-mazurskiego miasta Elbląg, w odniesieniu do cen w IV kwartale 2023 roku, 
· każda ze stron umowy w terminie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia uznanego za początkowy termin ustalenia zmiany i nie później niż przed terminem zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia,
· stronom przysługuje uprawnienie do żądania zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ustawy PZP oraz postanowieniami niniejszej umowy, gdy stawka roboczogodziny publikowana przez wydawnictwo SEKOCENBUD Sp. z o.o. za kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację przekroczy poziom ±5% w stosunku do stawki obowiązującej 
w kwartale zawarcia umowy,
· zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wynagrodzenia za roboty lub usługi jeszcze niewykonane,
· waloryzacja stawki roboczogodziny będzie wyliczona procentowo z różnicy pomiędzy stawką roboczogodziny w kwartale zawarcia umowy a stawką obowiązującą 
w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku o waloryzację, 
· maksymalna wartość waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia,
· zmiana wynagrodzenia z tytułu waloryzacji będzie rozliczona aneksem do umowy i na podstawie odrębnej faktury,
· Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy zmieniono wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia.

3) zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

2. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 1), zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek określający konieczność wprowadzenia zmian do umowy wraz z ich uzasadnieniem w terminie co najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy,

b. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub prześle Wykonawcy do podpisu stosowny aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się 
o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 14
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Warunkiem dokonania nieistotnych zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
5. Umowę spisano w  trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do umowy nr …………………….. z dnia ……………………………… r.
Ramowy  zakres  drobnych robót, napraw i remontów
	1.
	Naprawa instalacji elektrycznej  -  zakres:

	
	1.1.
	Naprawa instalacji elektrycznej

	
	1.2.
	Naprawa lub wymiana osprzętu elektrycznego, tj. lampy, wyłączniki, przyciski oświetleniowe, gniazda, żarówki itp. w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (z wyłączeniem osprzętu w lokalach zasiedlonych)

	
	1.3.
	Naprawa i regulowanie automatów schodowych

	
	1.4.
	Wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów

	
	1.5.
	Wymiana lub uzupełnienie żarówek w lampach, kloszach, uzupełnianie brakujących kloszy: w pomieszczeniach wspólnego użytku

	
	1.6.
	Wymiana gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku,

	
	1.7.
	Wymiana i uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych

	
	1.8.
	Wymiana upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku

	
	1.9.
	Inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego

	2.
	Naprawy instalacji telewizyjnej AZART w  zakresie konserwacji i awarii:

	
	2.1.
	Sprawdzenie zamocowań i ukierunkowanie anten, sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych i symetryzatorów przewodu współosiowego łączącego anteny ze wzmacniaczami z oczyszczeniem elementów. Usunięcie ujawnionych usterek.

	
	2.2.
	Sprawdzenie zamocowania elementów mechanicznych konstrukcji masztu, zespołu wzmacniaczy i osprzętu. Usunięcie ujawnionych usterek.

	
	2.3.
	Sprawdzenie połączeń elektrycznych przy wzmacniaczu i rozgałęźnikach oraz obiektywna ocena jakości odbioru w pionach abonenckich. Usunięcie ujawnionych usterek.

	
	2.4.
	Przegląd wzmacniacza z oczyszczeniem, usunięcie usterek i pomiar napięć w punktach pomiarowych. Wymiana odcinków przewodu w celu prawidłowego zasilania w/w wzmacniacza.

	
	2.5.
	Kontrola mechanicznych połączeń uziemienia masztu, listew uziemiających i wzmacniaczy lub innych urządzeń odgromowych, z którymi połączone są elementy instalacji anten zbiorczych.

	
	2.6.
	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej anten (maszt i odciągi).

	
	2.7.
	Wymiana przewodów współosiowych od anteny do wzmacniacza oraz wymiana symetryzatorów

	
	2.8.
	Wymiana względnie naprawa uszkodzonych elementów instalacji AZART. Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, ustala się maksymalnie do 48 godzin.

	
	2.9.
	Wymiana uszkodzonych gniazd abonenckich.

	
	2.10.
	Zabezpieczenie elementów dachu lub innych części budynku, w przypadku ich uszkodzenia na skutek prowadzonych przez siebie prac.

	3.
	Naprawy instalacji domofonowej w zakresie konserwacji i awarii:

	
	3.1.
	Naprawa urządzenia elektronicznego ( panelu elektroniki, transformatora itp.). 

	
	3.2.
	Czyszczenie połączeń w kasecie panelu rozmownego, usuwanie ewentualnych usterek.

	
	3.3.
	Sprawdzenie izostatów (przycisków) w kasecie panelu rozmownego, czyszczenie lub ewentualna wymiana.

	
	3.4.
	Sprawdzenie prawidłowości połączeń i ewentualna naprawa instalacji poziomej i pionowej.

	
	3.5.
	Ogólna konserwacja kasety panelu rozmownego (malowanie, sprawdzanie stanu zamocowania, wymiana uszkodzonego głośnika, mikrofonu).

	
	3.6.
	Naprawa lub wymiana elektrozaczepu

	
	3.7.
	Naprawa lub wymiana zamka lub wkładki patentowej w drzwiach wejściowych do klatki schodowej.

	
	3.8.
	Sprawdzenie unisonu (aparatu) abonenckiego i usuwanie usterek bez wymiany unifonów.

	
	3.9.
	Usuwanie skutków zniszczeń i dewastacji w tym również i kradzieży urządzeń domofonowych znajdujących się poza mieszkaniem w miejscach ogólnie dostępnych.

	Doprowadzenie do stanu pierwotnego, uszkodzonych podczas usuwania awarii, elementów budynku ( np. zamurowania bruzd w ścianach, sufitach, naprawa podłóg, itp.)

	4.
	Działania w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, w tym o charakterze katastrofy:

	
	4.1.
	Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

	
	4.2.
	Przeciwdziałanie rozszerzaniu się skutków zdarzenia.

	
	4.3.
	Likwidowanie skutków zdarzenia.


Załącznik nr 2a
do umowy nr ……………………………….. z dnia ……………………….. r.
BUDYNKI STANOWIĄCE W 100% WIELOMIESZKANIOWY ZASÓB GMINY – PON I
	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali [szt]
	Rok budowy

	
	
	
	Ogółem
	Gminnych
	

	
	
	
	
	M
	U
	

	1
	3004
	Agrykola 23
	3
	3
	0
	1890

	2
	1200
	Aleja Odrodzenia 17
	9
	9
	0
	1890

	3
	3010
	Bema 25
	6
	6
	0
	1920

	4
	3012
	Bema 33
	10
	10
	0
	1900

	5
	3017
	Bema 41
	6
	6
	0
	1912

	6
	3022
	Bema 52
	4
	4
	0
	1925

	7
	1040
	Browarna 2
	10
	10
	0
	1915

	8
	1041
	Browarna 4
	5
	5
	0
	1919

	9
	1046
	Browarna 22
	7
	7
	0
	1000

	10
	1342
	Browarna 29
	44
	32
	12
	2008

	11
	1074
	Browarna 98
	6
	6
	0
	1920

	12
	1079
	Browarna 102  LU
	8
	7
	1
	1920

	13
	1080
	Browarna 104   LU
	4
	3
	1
	1928

	14
	1084
	Browarna 108
	14
	14
	0
	1900

	15
	1085
	Browarna 112 - 113
	4
	4
	0
	1920

	16
	2040
	Częstochowska 11,13,15
	5
	5
	0
	1937

	17
	2044
	Częstochowska 38
	4
	4
	0
	1937

	18
	1254
	Dolna 13,14,15,16,17
	38
	38
	1
	1918

	19
	3068
	Górnośląskaa 7
	13
	13
	0
	1910

	20
	2239
	Iwaszkiewicza 9
	7
	7
	0
	1938

	21
	1329
	Jaśminowa 11   LU
	108
	104
	4
	1984

	22
	1326
	Jaśminowa 18        LU
	2
	1
	1
	1910

	23
	1201
	Kasprzaka 13
	14
	14
	0
	1900

	24
	3196
	Kościuszki 22
	4
	4
	0
	1910

	25
	3198
	Kościuszki 24
	5
	5
	0
	1925

	26
	3202
	Kościuszki 32
	9
	9
	0
	1920

	27
	3220
	Kościuszki 82
	2
	2
	0
	1910

	28
	1089
	Krakusa 3
	8
	8
	0
	1929

	29
	1090
	Krakusa 5
	6
	6
	0
	1920

	30
	2007
	Krolewiecka 103
	10
	10
	0
	1910

	31
	2012
	Królewiecka 117
	8
	8
	0
	1920

	32
	3224
	Kwiatowa 2
	13
	13
	0
	1900

	33
	3225
	Kwiatowa 3
	13
	13
	0
	1900

	34
	3226
	Kwiatowa 4
	12
	12
	0
	1900

	35
	2093
	Marymoncka 4
	2
	2
	0
	1937

	36
	2258
	Marymoncka 7
	1
	1
	0
	1920

	37
	1308
	Mazurska 21-21A
	9
	9
	0
	1934

	38
	2091
	Moniuszki 9
	3
	3
	0
	1900

	39
	1238
	Niska 25
	9
	9
	0
	1879

	40
	1267
	Niska 28
	11
	11
	0
	1907

	41
	1125
	Obrońców Pokoju 7A
	7
	6
	1
	1916

	42
	1127
	Obrońców Pokoju 15
	8
	8
	0
	1925

	43
	1129
	Obrońców Pokoju 17,17A
	10
	10
	0
	1932

	44
	1136
	Obrońców Pokoju 37
	4
	4
	0
	1900

	45
	1400
	Obrońców Pokoju 40
	71
	71
	0
	2013

	46
	3312
	Piechoty 2
	4
	4
	0
	1900

	47
	3313
	Piechoty 3
	8
	8
	0
	1910

	48
	1273
	Pływacka 1
	7
	7
	0
	1906

	49
	1274
	Pływacka 1A
	13
	13
	0
	1906

	50
	1275
	Pływacka 2
	8
	8
	0
	1903

	51
	1140
	Poprzeczna 14
	1
	1
	0
	1940

	52
	1142
	Poprzeczna 17
	10
	10
	0
	1940

	53
	1144
	Poprzeczna 19
	3
	3
	0
	1925

	54
	1148
	Poprzeczna 26
	7
	7
	0
	1942

	55
	1151
	Poprzeczna 29
	1
	1
	0
	1936

	56
	1023
	Pułkownika Dąbka 60A
	13
	13
	0
	1907

	57
	1024
	Pułkownika Dąbka 62
	11
	11
	0
	1910

	58
	1030
	Pułkownika Dąbka 128
	5
	5
	0
	1927

	59
	1162
	Robotnicza 10A
	6
	6
	0
	1936

	60
	1166
	Robotnicza 51A
	6
	6
	0
	1880

	61
	1173
	Robotnicza 84
	7
	7
	0
	1870

	62
	1174
	Robotnicza 91
	9
	9
	0
	1900

	63
	1184
	Robotnicza 160A
	3
	3
	0
	1920

	64
	1304
	Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej 1
	4
	4
	0
	1936

	65
	1310
	Słonecznikowa 3
	8
	8
	0
	1978

	66
	1311
	Słonecznikowa 5
	8
	8
	0
	1978

	67
	2119
	Suwalska 12
	3
	3
	0
	1936

	68
	2123
	Suwalska 34
	3
	3
	0
	1929

	69
	2138
	Szczygla 9
	1
	1
	0
	1938

	70
	3379
	Ślepa 3A
	7
	7
	0
	1920

	71
	1298
	Teatralna 6
	6
	6
	0
	1908

	72
	2181
	Traugutta 66
	12
	12
	0
	1910

	73
	1219
	Wiejska 32
	9
	9
	0
	1910

	74
	2188
	Wiślicka 26-28
	24
	24
	0
	1963

	75
	2189
	Wiślicka 30-32
	23
	23
	0
	1963

	76
	2257
	Żeglarska 23
	1
	1
	0
	1930

	77
	2190
	Żeglarska 24
	3
	3
	0
	1925

	78
	2267
	Żyrardowska 51
	14
	11
	3
	2001

	79
	2204
	Żyrardowska 57
	32
	24
	8
	2005

	80
	2268
	Żyrardowska 59
	36
	36
	0
	2003

	81
	2205
	Żyrardowska 76
	2
	2
	0
	1936

	 OGÓŁEM 
	874
	843
	32
	 


BUDYNKI UŻYTKOWE WOLNOSTOJĄCE PON I
	L. p.
	Nr ewid.
	Adres
	Ilość lokali
	Rok budowy

	1
	0001
	Bema 14
	1
	 

	2
	2269
	Beniowskiego 68 – Warsztat Terapii Zajęciowej „Tacy Sami”
	1
	 

	3
	1314
	Jaśminowa 3-5-7
	2
	1971

	4
	3208
	Kościuszki 48
	3
	 

	5
	1315
	Lubraniecka 19
	1
	1974

	6
	1317
	Okrzei 12 – 14
	2
	1968

	7
	3461
	Pułaskiego 1F
	1
	 

	8
	3338
	Pułaskiego 2
	1
	

	9
	5264
	Saperów 14C
	3
	 

	10
	6006
	Saperów 14D
	3
	 

	OGÓŁEM
	16
	


BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA

	L. p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali użytkowych
	Powierzchnia użytkowa w [m2]

	1
	6011
	Aleja Tysiąclecia 5
	6
	1394,1

	2
	6004
	Bażyńskiego 2
	5
	725,07

	3
	6005
	Bema 80
	12
	1468,5

	4
	6002
	Królewiecka 195
	4
	1035,68

	5
	6001
	Myliusa 20
	8
	1397,44

	6
	6003
	Robotnicza 79
	9
	1212,26

	OGÓŁEM
	44
	7.233,05


WYKAZ BUDYNKÓW OBJĘTYCH KONSERWACJĄ ANTEN ZBIORCZYCH – PON I
	L.p.
	Numer budynku
	Adres
	Ilość lokali z gniazdem antenowym
	Lokalizacja anteny (nr budynku)
	Inne budynki korzystające z anteny

	1
	1084
	BROWARNA 108
	14
	104
	Browarna 103,104,105,106,107

	2
	1074
	BROWARNA 98
	4
	101A
	Browarna 101A,102

	3
	3068
	GÓRNOŚLĄSKA 7
	13
	Górnośląska 4
	Górnośląska 4,5,6

	4
	3225
	KWIATOWA 3
	14
	Kwiatowa 4
	---

	5
	3226
	KWIATOWA 4
	12
	
	

	6
	1139
	OBROŃCÓW POKOJU 40
	71
	40
	---

	7
	1030
	PUŁKOWNIKA DĄBKA 128
	5
	126
	Pułkownika Dąbka 126

	8
	2267
	ŻYRARDOWSKA 51
	11
	51
	---

	9
	2204
	ŻYRARDOWSKA 57
	24
	57
	---

	10
	2268
	ŻYRARDOWSKA 59
	36
	59
	---

	OGÓŁEM
	204
	 
	 


Załącznik nr 2b

do umowy nr ………………………. z dnia ………………………. r.
BUDYNKI STANOWIĄCE W 100% WIELOMIESZKANIOWY ZASÓB GMINY – PON II
	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali mieszk.
	Ilość lokali użytkowych
	Rok budowy

	1
	4006
	SKRZYDLATA 3
	23
	
	1974

	2
	4007
	SKRZYDLATA 5
	24
	
	1974

	3
	4008
	SKRZYDLATA 7
	24
	
	1977

	4
	4009
	SKRZYDLATA 9
	24
	
	1977

	5
	4024
	ORLA 1
	15
	
	1951

	6
	4030
	CZERNIAKOWSKA 10
	9
	
	1889

	7
	4032
	CZERNIAKOWSKA 14
	10
	
	1889

	8
	4042
	CZERNIAKOWSKA 30
	10
	
	1889

	9
	4049
	FABRYCZNA 10
	2
	
	1880

	10
	4052
	FABRYCZNA 19
	11
	
	1889

	11
	4053
	FABRYCZNA 20
	9
	
	1899

	12
	4058
	FABRYCZNA 25
	13
	
	1909

	14
	4083
	FRETA 3
	8
	
	1905

	15
	4109
	GROCHOWSKA 20
	7
	
	1910

	16
	4113
	GROCHOWSKA 35
	10
	
	1919

	17
	4114
	GROCHOWSKA 35A
	12
	
	1912

	18
	4126
	HETMAŃSKA 38
	6
	
	1885

	19
	4127
	HETMAŃSKA 41
	5
	
	1880

	20
	4129
	HETMAŃSKA 43
	5
	
	1880

	21
	4130
	HETMAŃSKA 45
	5
	
	1895

	22
	4149
	LOTNICZA 37
	5
	
	1936

	23
	4174
	MALBORSKA 55
	14
	
	1899

	24
	4176
	MALBORSKA 58
	2
	
	1935

	25
	4177
	MALBORSKA 59
	10
	
	1878

	26
	4178
	MALBORSKA 61
	14
	
	1899

	27
	4180
	MALBORSKA 63
	9
	
	1889

	28
	4182
	MALBORSKA 65
	1
	
	1874

	29
	4183
	MALBORSKA 67
	7
	
	1890

	30
	4184
	MALBORSKA 75
	1
	1
	1899

	31
	4185
	MALBORSKA 77
	9
	1
	1889

	32
	4187
	MALBORSKA 81
	10
	
	1889

	33
	4201
	NARCIARSKA 18
	12
	
	1920

	34
	4206
	NOWODWORSKA 6
	3
	
	1927

	36
	4219
	ORLA 3A
	1
	
	1910

	37
	4223
	OSTROŁĘCKA 4
	9
	1
	1910

	38
	4232
	PANIEŃSKA 15
	2
	
	1899

	39
	4233
	PANIEŃSKA 16
	6
	
	1929

	40
	4245
	SKRZYDLATA 17
	8
	
	1900

	42
	4249
	STAWIDŁOWA 25
	5
	
	1910

	43
	4250
	STAWIDŁOWA 27
	9
	
	1910

	44
	4255
	WARSZAWSKA 99
	4
	
	1910

	45
	4257
	WARSZAWSKA 131A
	3
	
	1926

	46
	4258
	WARSZAWSKA 131B
	4
	
	1926

	47
	4260
	WARSZAWSKA 142A PUSTOSTAN
	4
	
	1935

	48
	4265
	ZAGONOWA 5
	11
	
	1909

	49
	4269
	ZAGONOWA 14
	9
	
	1879

	50
	4275
	CZERNIAKOWSKA 27
	16
	
	1900

	51
	4281
	TAMKA 3
	5
	
	1889

	52
	4282
	TAMKA 9 -10
	20
	
	1889

	53
	4283
	TAMKA 15
	5
	
	1909

	54
	4289
	CZERNIAKOWSKA 41
	6
	
	1889

	55
	5024
	KRÓLEWIECKA 25
	6
	
	1910

	56
	5035
	KRÓLEWIECKA 45
	7
	
	1910

	57
	5064
	KOS. GDYŃSKICH 46
	6
	
	1900

	58
	5067
	KOS. GDYŃSKICH 54
	10
	
	1900

	59
	5073
	12-GO LUTEGO 10
	3
	
	1919

	60
	5165
	TRAUGUTTA 19
	8
	
	1910

	61
	5181
	TRAUGUTTA 33
	20
	3
	1998

	62
	5214
	WYSPIAŃSKIEGO 27
	7
	
	1899

	63
	5236
	ZW. JASZCZURCZEGO 20
	9
	
	1900

	64
	3038
	DĘBOWA 3
	4
	
	1930

	65
	3094
	GRUNWALDZKA 10 (pustostan)
	0
	
	1908

	66
	3096
	GRUNWALDZKA 12 pustostan
	7
	
	1908

	67
	3098
	GRUNWALDZKA 14
	5
	
	1908

	69
	3134
	GRUNWALDZKA 79
	7
	
	1908

	70
	3135
	GRUNWALDZKA 81
	7
	
	1908

	71
	3142
	GRUNWALDZKA 87
	4
	
	1908

	72
	3143
	GRUNWALDZKA 89
	3
	
	1908

	73
	3145
	GRUNWALDZKA 91
	14
	
	1907

	75
	3150
	GRUNWALDZKA 101
	13
	
	1907

	76
	3151
	GRUNWALDZKA 103
	14
	
	1907

	77
	3249
	MICKIEWICZA 9
	5
	
	1912

	78
	3268
	MICKIEWICZA 24A
	3
	1
	1912

	79
	3272
	MICKIEWICZA 56
	7
	
	1912

	80
	3237
	ŁĘCZYCKA 26
	91
	2
	1975

	81
	3239
	ŁĘCZYCKA 29C
	3
	
	1875

	82
	3240
	ŁĘCZYCKA 29D
	2
	
	1876

	83
	3242
	ŁĘCZYCKA 29E
	5
	
	1875

	84
	3243
	ŁĘCZYCKA 29F
	6
	
	1890

	85
	3284
	OGRODOWA 1
	6
	
	1910

	86
	3319
	POLNA 4
	6
	
	1900

	87
	3325
	POLNA 9
	4
	
	1900

	88
	3326
	POLNA 12
	4
	
	1900

	89
	3328
	POLNA 15
	5
	
	1900

	90
	3330
	POLNA 16
	3
	
	1920

	91
	3332
	POLNA 20
	8
	
	1900

	92
	3390
	STEFCZYKA 1
	9
	
	1910

	93
	3391
	STEFCZYKA 1A
	2
	
	1910

	94
	3398
	STEFCZYKA 5
	9
	
	1915

	95
	3399
	STEFCZYKA 6
	5
	
	1915

	96
	3402
	STEFCZYKA 10
	8
	
	1900

	97
	3408
	WIDOK 8
	8
	
	1900

	98
	3409
	WIDOK 9
	9
	
	1900

	99
	3411
	WIDOK 12
	10
	
	1900

	100
	3424
	ŻEROMSKIEGO 4
	4
	
	1910

	101
	3428
	ŻEROMSKIEGO 6
	8
	
	1906

	102
	3443
	OGRODOWA 2
	6
	
	1925

	103
	3459
	ŁĘCZYCKA 29H
	18
	
	2010

	104
	3460
	ŁĘCZYCKA 29G
	18
	
	2011

	Ogółem:
	882
	9
	


BUDYNKI UŻYTKOWE  -  PON II
	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali
	Rok budowy
	z CO i/lub CW

	1
	4
	DOJAZDOWA 14 PKA
	1
	1975
	

	2
	4383
	DOJAZDOWA 14B/1A
	1
	(działka nr 1/38)                 - 4 budynki
	

	
	4381
	DOJAZDOWA 14B/2A
	1
	
	

	
	4382
	DOJAZDOWA 14B/3A
	1
	
	co

	
	4380
	DOJAZDOWA 14B/5A
	3
	
	co, cw

	3
	4385
	DOJAZDOWA 14G/1
	7
	instalacja co,
(działka nr 1/37)                 - 10 budynków
	

	
	4386
	DOJAZDOWA 14G/2
	2
	
	

	
	4387
	DOJAZDOWA 14G/3
	1
	
	

	
	4388
	DOJAZDOWA 14G/4
	1
	
	

	
	4389
	DOJAZDOWA 14G/5
	2
	
	

	
	4390
	DOJAZDOWA 14G/6
	3
	
	co, cw

	
	4391
	DOJAZDOWA 14G/9
	2
	
	co, cw

	
	4392
	DOJAZDOWA 14G/10
	2
	
	

	
	4393
	DOJAZDOWA 14G/11
	1
	
	

	
	4394
	DOJAZDOWA 14G/15
	1
	
	

	4
	4395
	DOJAZDOWA 14E/16
	2
	(działka nr 1/32)                 
	

	5
	7
	JUNAKÓW 10-12
	1
	
	

	6
	4013
	Garbary 30
	1
	1889
	

	7
	16
	WAPIENNA 9 (pustostan do rozbiórki)
	1
	1980
	

	8
	4288
	BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 13
	1
	1860
	

	9
	6009
	CZERWONEGO KRZYŻA 2
	10
	1905
	co, cw

	10
	9
	ŁĘCZYCKA 6-8
	15
	1920
	

	11
	3137
	GRUNWALDZKA 83A
	1
	1908
	

	12
	3140
	GRUNWALDZKA 85
	1
	1915
	

	13
	4352
	LOTNICZA  1/6
	4
	11 budynków – (3 pustostanów)
	

	
	4354
	LOTNICZA  1/8
	1
	
	co

	
	4355
	LOTNICZA  1/9
	1
	
	co

	
	4361
	LOTNICZA  1/16
	1
	
	co

	
	4362
	LOTNICZA  1/17
	1
	
	

	
	4363
	LOTNICZA  1/18
	3
	
	

	
	4364
	LOTNICZA  1/19
	1
	
	

	
	4365
	LOTNICZA  1/23
	4
	
	

	
	4366
	LOTNICZA  1/24
	1
	
	

	
	4367
	LOTNICZA  1/36
	1
	
	

	
	4378
	LOTNICZA  1/92
	1
	
	

	14
	4349
	Lotnicza 12
	1
	
	

	15
	26
	Junaków 3
	13
	
	

	16
	5266
	Zamkowa 16A
	2
	
	co, cw

	17
	5202
	Łączności 3
	10
	
	

	18
	4317
	Warszawska 55
	1
	
	

	Ogółem:
	108
	
	


BUDYNEK PRZEZNACZONY NA KRÓTKOTRWAŁY POBYT OSÓB
	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali
	Rok budowy
	z CO i/lub CW

	1
	5270
	ZW. JASZCZURCZEGO 17
	40M i 28U
	1979
	co, cw


BUDYNKI ZARZĄDU

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali
	Rok budowy
	z CO i/lub CW

	1
	4124
	HETMAŃSKA 31
	7
	1950
	co

	2
	4296
	MALBORSKA 32
	1
	1970
	co

	3
	5132
	RATUSZOWA 4
	1
	1910
	co

	Ogółem:
	9
	
	


WYKAZ BUDYNKÓW OBJĘTYCH KONSERWACJĄ ANTEN ZBIORCZYCH – PON II
	L.p.
	Numer budynku
	Adres
	Ilość lokali z gniazdem antenowym
	Lokalizacja anteny              (nr budynku)
	Inne budynki korzystające z anteny

	1
	4024
	ORLA 1
	15
	1
	3, 5

	2
	4030
	CZERNIAKOWSKA 10
	9
	10
	17

	3
	4032
	CZERNIAKOWSKA 14
	10
	14
	16

	4
	4042
	CZERNIAKOWSKA 30
	10
	26
	26,28

	5
	4052
	FABRYCZNA 19 (po modernizacji)
	11
	19
	17, 21, 23

	6
	4053
	FABRYCZNA 20
	9
	18
	18

	7
	4058
	FABRYCZNA 25
	13
	25
	

	8
	4109
	GROCHOWSKA 20
	7
	18
	18, 19

	9
	4113
	GROCHOWSKA 35
	10
	35
	35A

	10
	4114
	GROCHOWSKA 35A
	12
	35
	35

	11
	4127
	HETMAŃSKA 41
	5
	43
	43, 45

	12
	4129
	HETMAŃSKA 43
	5
	43
	41, 45

	13
	4130
	HETMAŃSKA 45
	5
	43
	41, 43

	14
	4149
	LOTNICZA 37
	5
	35
	35, 51

	15
	4201
	NARCIARSKA 18 (po modernizacji)
	12
	19
	19

	16
	4206
	NOWODWORSKA 6
	3
	4
	4

	17
	4232
	PANIEŃSKA 15
	2
	15-16
	

	18
	4233
	PANIEŃSKA 16 (po modernizacji)
	6
	15-16
	

	19
	4257
	WARSZAWSKA 131A
	3
	131B
	131B

	20
	4258
	WARSZAWSKA 131B (po modernizacji)
	4
	131B
	131A

	21
	4269
	ZAGONOWA 14
	9
	14
	

	22
	4282
	TAMKA 9-10
	20
	10
	

	23
	5024
	KRÓLEWIECKA 25
	6
	25
	27

	24
	5035
	KRÓLEWIECKA 45
	7
	45
	

	25
	5064
	KOS. GDYŃSKICH 46
	6
	46
	

	26
	5067
	KOS. GDYŃSKICH 54
	10
	54
	55

	27
	5073
	12-GO LUTEGO 10
	3
	8
	10, 8

	28
	5236
	ZW. JASZCZURCZEGO 20 ( nowa antena)
	9
	20
	

	29
	3408
	WIDOK 8
	8
	14
	

	30
	3409
	WIDOK 9
	9
	14
	

	31
	3411
	WIDOK 12
	10
	14
	

	32
	3150
	GRUNWALDZKA 101
	13
	103
	

	33
	3151
	GRUNWALDZKA 103
	14
	103
	

	34
	3249
	MICKIEWICZA 9
	5
	9
	11,13

	35
	3268
	MICKIEWICZA 24A
	4
	26-32
	26-32

	
	
	Razem:
	289
	
	


Załącznik nr 2c
do umowy nr …………………………. z dnia ………………………………… r.
ZESPÓŁ OBIEKTÓW HANDLOWYCH

- TARGOWISKO I PAWILONY HANDLOWE
	L.p.
	Adres
	Lokalizacja
	Nr działki
	Nr pawilonu
	Opis

	1
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	 
	szalet publiczny murowany

	2
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	 
	Kotłownia

	3
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	 
	Biuro Targowiska

	4
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	71
	pomieszczenie socjalne pracowników 

	5
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	201
	Pawilon handlowy murowany

	6
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	202
	Pawilon handlowy murowany

	7
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	203
	Pawilon handlowy murowany

	8
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	204
	Pawilon handlowy murowany

	9
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	205
	Pawilon handlowy murowany

	10
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	206
	Pawilon handlowy murowany

	11
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	207
	Pawilon handlowy murowany

	12
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	209
	Pawilon handlowy murowany

	13
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	210
	szalet publiczny

	14
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	211
	Kotłownia

	15
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	212
	Biuro targowiska

	16
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B
	Targowisko Miejskie
	208
	214
	pomieszczenie socjalne pracowników 

	17
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	217
	Pawilon handlowy blaszany

	18
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	218
	Pawilon handlowy blaszany

	19
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	219
	Pawilon handlowy blaszany

	20
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	220
	Pawilon handlowy blaszany

	21
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	221
	Pawilon handlowy blaszany

	22
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	222
	Pawilon handlowy blaszany

	23
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	223
	Pawilon handlowy blaszany

	24
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	224
	Pawilon handlowy blaszany

	25
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	225
	Pawilon handlowy blaszany

	26
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	227
	Pawilon handlowy blaszany

	27
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	228
	Pawilon handlowy blaszany

	28
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	231
	Pawilon handlowy blaszany

	29
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	234
	Pawilon handlowy blaszany

	30
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	237
	Pawilon handlowy blaszany

	31
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	240
	Pawilon handlowy blaszany

	32
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	241
	Pawilon handlowy blaszany

	33
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	245
	Pawilon handlowy blaszany

	34
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	246
	Pawilon handlowy blaszany

	35
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	247
	Pawilon handlowy blaszany

	36
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	248
	Pawilon handlowy blaszany

	37
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	249
	Pawilon handlowy blaszany

	38
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	250
	Pawilon handlowy blaszany

	39
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	253
	Pawilon handlowy blaszany

	40
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	254
	Pawilon handlowy blaszany

	41
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	255
	Pawilon handlowy blaszany

	42
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	256
	Pawilon handlowy blaszany

	43
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	257
	Pawilon handlowy blaszany

	44
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	258
	Pawilon handlowy blaszany

	45
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	259
	Pawilon handlowy blaszany

	46
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	260
	Pawilon handlowy blaszany

	47
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	262
	Pawilon handlowy blaszany

	48
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	263
	Pawilon handlowy blaszany

	49
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	254
	Pawilon handlowy blaszany

	50
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	265
	Pawilon handlowy blaszany

	51
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	268
	Pawilon handlowy blaszany

	52
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	269
	Pawilon handlowy blaszany

	53
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	271
	Pawilon handlowy blaszany

	54
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	272
	Pawilon handlowy blaszany

	55
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	273
	Pawilon handlowy blaszany

	56
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	274
	Pawilon handlowy blaszany

	57
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	279
	Pawilon handlowy blaszany

	58
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	280
	Pawilon handlowy blaszany

	59
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	286
	Pawilon handlowy blaszany

	60
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	289
	Pawilon handlowy blaszany

	61
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	291
	Pawilon handlowy blaszany

	62
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	292
	Pawilon handlowy blaszany

	63
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	294
	Pawilon handlowy blaszany

	64
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	295
	Pawilon handlowy blaszany

	65
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	297
	Pawilon handlowy blaszany

	66
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	298
	Pawilon handlowy blaszany

	67
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	302
	Pawilon handlowy blaszany

	68
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	310
	Pawilon handlowy blaszany

	69
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	311
	Pawilon handlowy blaszany

	70
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	312
	Pawilon handlowy blaszany

	71
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	313
	Pawilon handlowy blaszany

	72
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	314
	Pawilon handlowy blaszany

	73
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	315
	Pawilon handlowy blaszany

	74
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	316
	Pawilon handlowy blaszany

	75
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	319
	Pawilon handlowy blaszany

	76
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	321
	Pawilon handlowy blaszany

	77
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	322
	Pawilon handlowy blaszany

	78
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	325
	Pawilon handlowy blaszany

	79
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 105
	Targowisko Miejskie
	204
	327
	Pawilon handlowy blaszany

	80
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	204
	337
	Pawilon handlowy blaszany

	81
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	338
	Pawilon handlowy blaszany

	82
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	339
	Pawilon handlowy blaszany

	83
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	341
	Pawilon handlowy blaszany

	84
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	342
	Pawilon handlowy blaszany

	85
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	343
	Pawilon handlowy blaszany

	86
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	344
	Pawilon handlowy blaszany

	87
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	345
	Pawilon handlowy blaszany

	88
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	346
	Pawilon handlowy blaszany

	89
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	348
	Pawilon handlowy blaszany

	90
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	349
	Pawilon handlowy blaszany

	91
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	351
	Pawilon handlowy blaszany

	92
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	353
	Pawilon handlowy blaszany

	93
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	354
	Pawilon handlowy blaszany

	94
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	356
	Pawilon handlowy blaszany

	95
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	357
	Pawilon handlowy blaszany

	96
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	358
	Pawilon handlowy blaszany

	97
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	361
	Pawilon handlowy blaszany

	98
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	365
	Pawilon handlowy blaszany

	99
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	366
	Pawilon handlowy blaszany

	100
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	367
	Pawilon handlowy blaszany

	101
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	368
	Pawilon handlowy blaszany

	102
	82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 101
	Targowisko Miejskie
	206
	369
	Pawilon handlowy blaszany

	103
	82-300 Elbląg Aleja Armii Krajowej
	Miasteczko handlowe koło czołgu pomiędzy ulicami Pestalozziego-Powst. Warszawskich-Armii Krajowej
	204
	szalet
	szalet

	104
	82-300 Elbląg Aleja Armii Krajowej
	Miasteczko handlowe koło czołgu pomiędzy ulicami Pestalozziego-Powst. Warszawskich-Armii Krajowej
	88/2
	 
	oświetlenie terenu


Załącznik nr 3
do umowy nr …………………………. z dnia ………………………………… r.
ZLECENIE   NR .............................. do umowy nr ……………..z dnia ……. r.
	1. Data zgłoszenia: 

   …………….. godz. ……………        

  
	Zleceniodawca:
	Wykonawca: 

	2. Adres / lokalizacja robót
	
	

	3. Opis robót zgłoszonych do realizacji:
	4. Krótki opis robót wykonanych przez Wykonawcę:

	 
	

	5. Uzgodniony termin wykonania zlecenia:
	

	6. Sporządził - Administrator
	

	7. Klasyfikacja kosztu*):
· MIESZKALNY

· UŻYTKOWY

· ZARZĄD

*) zaznacz właściwe

	

	8. Zatwierdzam:
	 9. Potwierdzenie wykonania usługi
     przez Administratora:
	10 . Data faktycznego wykonania  
     usługi przez Wykonawcę:



	podpis Kierownika PON/ZOH
	Data odbioru prac ……………………….
	

	                                     ……………………………………………………………………  nr  lokalu  ……………………

czytelny podpis lokatora/najemcy lokalu


