Zatgcznik nr 6 do SIWZ/zatgcznik nr 6 do umowy
OPZ (Opis przedmiotu zamoéwienia)

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAVIOWIENIA

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje roboty ogélnobudowlane zgodnie z projektem na
podstawie, ktérego wydano pozwolenie nr 117/2017 oraz projektem ha podstawie, ktorego
wydano pozwolenie zamienne nr 108/2020 polegajacym na przebudowie i rozbudowie czesci
budynku oraz na rozhiérce czesci budynku tazni gérniczych bytej kopalni Moszczenica
na centrum dziedzictwa postindustrialnego taZnia Moszczenica” wraz z zagospodarowanie
terenu.

1. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU obejmuja:
— Wykonanie nowego parkingu o nawierzchni z kostki betonowej,
— Wykonanie placu wzdiuz elewacji zachodniej bedacego réwniez droga pozarowa,
— Umocnienie skarp z uzyciem $cian oporowych w czesci pétnocnej i wschodniej opracowania,
— Wykonanie nowego chodnika prowadzgcego z sasiedniej strefy parkingowej,
— Wprowadzenie nowej organizacji ruchu w czesci parkingowej,
— Wykonanie fundamentdw pod maszyny gérnicze stanowigce eksponaty,
— Montaz elementéw malej architektéw tj. tawek betonowych, koszy na odpadki, stalowych
stojakéw na rowery,
— Wykonanie ogrodzenia,
— Wykonanie trawnika i nasadzenia nowych drzew.
2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU obejmuja:
a) Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:
— Demontaz wyposazenia,
— Demontaz stolarki,
— Rozbiérka pokrycia dachowego wraz z attykami, obrébkami, nasadami, kanatem
wentylacyjnym i systemem odwodnienia,
— Rozbidrka $cian zewnetrznych w zakresie zgodnym z czescig rysunkowa,
— Rozbiérka w zakresie elewacji w tym: odbicie luznych tynkéw zewnetrznych, demontaz piyt
fasadowych prefabrykowanych w zakresie koniecznym,
— Rozhidrka $cian zewnetrznych w zakresie zgodnym z czescia rysunkowa,
— Skucie oktadzin éciennych z ptytek ceramicznych oraz luznych tynkéw na $cianach,
— Skucie tynkéw na ramach konstrukcyjnych i sufitach 100%,
— Wykucie otworéw w $cianach istniejacych pod przejécia instalacyjne,
— Rozhiérka podtogi na gruncie w zakresie wszystkich warstw,
— Rozhidrka posadzek na pozostalych kondygnacjach (za wyjatkiem lastryko),
— Wywoz i utylizacja materiatéw odpadowych,
b) Roboty ziemne:
— Poglebienie podtogi na gruncie,
— Wykonanie wykopow fundamentowych,
— Wykonanie warstwy podsypki z pospétki pod podtoge na gruncie wraz z zageszczeniem,
— Wywoéz i utylizacja nadmiaru gruntu,
c) Wykonanie nowych tfaw i $cian fundamentowych oraz uzupeinienie istniejgcych
fundamentoéw wraz z wykonaniem izolacji,
d) Wykonanie nowej podlogi na gruncie (warstwy wg rysunkéw),
e) Wykonanie ram zelbetowych,
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f) Montaz windy osobowej wraz z wykonaniem fundamentow, stalowej konstrukcji widny
i z obudowy szklanej,

g) Montaz klap oddymiajacych wraz z wykonaniem otwordw w stropie,

h) Wykonanie schodéw wewnetrznych,

i) Murowanie nowych $écian klatek schodowych z betonu komérkowego gr. 24 cm gestosci
400 kg/m?,

i) Wymurowanie nowych $cian wewnetrznych z bloczkéw z betonu komdérkowego gr. 30, 24,
15i11,5 cm, gestosci 600 kg/m3,

k) Zamurowanie/uzupetnienie Scian istniejacych bloczkéw z betonu komdrkowego,

I) Montaz nowych nadprozy,

m) Montaz stolarki wraz z wykonaniem stalowej podkonstrukcji pod fasady,

n) Remont dachu nad czescig objetg zakresem opracowania:

— Wykonanie nowych warstw dachu,

Wykonanie obrébek blacharskich,

— Wymurowanie i wykoriczenie nowych attyk,

Montaz systemu odwodnienia,

o) Konserwacja hiezaca dachu nad czeSciq poza zakresem opracowania polegajaca
na zabezpieczeniu istniejacych otwordw, wymianie pokrycia dachowego, zabezpieczeniu
attyk i montazu odwodnienia w zakresie koniecznym,

p) Roboty wykoriczeniowe na $cianach i sufitach:

— Czyszczenie istniejgcych $cian, sufitéw, stupdw, belek,
— Naprawa uszkodzonych powierzchni betonowych na $cianach, sufitach i ramach
konstrukeyjnych,
— Uzupetnienie tynkéw na $cianach klatek schodowych oraz w salach warsztatowych,
— Tynkowanie nowoprojektowanych cian tynkiem cementowo-wapiennym,
— Wykonanie okfadziny biegéw schodowych z plyt ogniochronnych, mineralnych o ggstosci
115 kg/m? do odpornosci REI60,
— Tynkowanie écian obtozonych izolacyjnymi plytami mineralnymi o ggstoéci 115 kg/m?® — tynk
silikatowy,
— Czyszczenie i malowanie stalowych elementéw istniejacych,
— Tynkowanie ram konstrukeyjnych tynkiem ogniochronnym do odpornosci REI12,
— Tynkowanie sufitow tynkiem ogniochronnym do odpornosci REI60,
— Wykonanie obudéw z plyt GKBI na ruszcie systemowym w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych,
— Wykonanie oktadziny cian z plytek gresowych (zgodnie z czescig rysunkowq),
— Dwukrotne malowanie $cian recepcji na czarno — malowanie farba lateksowa bloczkow
z betonu komorkowego,
q) Czyszczenie istniejgcych posadzek,
r)  Wykonanie nowych posadzek:
— Uzupetnienie ubytkdw istniejacych posadzek z zaprawy do naprawy betonu,
— Naprawa i szlifowanie lastryko,
— Wykonanie posadzki z ptytek gresowych,
— Wykonanie betonowej posadzki przemystowej utwardzonej powierzchniowo,
— Montaz listew cokotowych aluminiowych — w pomieszczeniach socjalnych i biurowych
s) Montaz wyposazenia: '
— Montaz halustrad,
— Montaz stalowych $cianek azurowych,
— Montaz wyposazenia higieniczno-sanitarnego w fazienkach,
— Montaz wyposazenia punktu pierwszej pomocy,
— Montaz wyposazenia socjalnego i biurowego w szatni, punkcie informacyjnym, biurze
i pomieszczeniu socjalnym,
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t) Roboty wykonczeniowe na elewacjach:
— Czyszczenie i piaskowanie elewacji,
— Montaz nowych prefabrykowanych plyt elewacyjnych,
— Izolacja czesci $cian wetng mineralng wykoriczong tynkiem cienkowarstwowym,
— Montaz daszkdw szklanych,
— Montaz dylatacji katowych,
— Montaz budek legowych.
3. ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH INSTALACII ELEKTRYCZNYCH obejmuja:
a) Instalacje elektryczne zewngtrze:
— Montaz oswietlenia parkingu,
— Montai oéwietlenia w nawierzchni placu, oswietlenia stalej ekspozycji na betonowych
podestach oraz o$wietlenia terenu w postaci lamp parkowych,
— Wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
b) Instalacje elektryczne wewnetrzne:
— Wykonanie przylgczy tablic gtéwnych budynku,
— Dostawy, montaz i podigczenia opraw o$wietleniowych o parametrach nie gorszych od tych
zalgczonych w dokumentacji,
— Dostawy, montaz i podtgczenia gniazd wtykowych,
— Dostawy i montaz prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych,
— Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru,
— Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
— Wykonie instalacji CCTV,
— Wykonanie instalacji oddymiania,
c) Wykonanie protokotéw pomiarowych,
d) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
4. ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ INSTALACII SANITARNEJ obejmuja:
a) Instalacje wewnetrzne:
— Wykonanie instalacji c.0. wraz z wymiennikownig,
— Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej,
— Wykonanie instalacji hydrantowej,
— Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomleszczen
— Wykonanie instalacji wentylacji,
b) Instalacje zewnetrzne:
— Wykonanie kanalizacji sanitarnej,
— Wykonanie kanalizacji deszczowej,
— Wykonanie instalacji wodociggowej wraz z przytgczami,
c) Prace demontazowe istniejgcych instalacji,
d) Wykonanie protokotéw pomiarowych,
e) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
5. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ SIECI TELETECHNICZNE] obejmujq:
— Przebudowa kanalizacji teletechnicznej 1-no otworowej wtasnoséci Orange Polska S.A.,
— Przebudowa kabla teletechnicznego rozdzielczego wtasnosci Orange Polska S.A.,
— Przebudowa kabla $wiattowodowego wtasnosci LEON Sp. z 0.0.,
6. ROBOTY ROZBIORKOWE DOBUDOWANEJ CZESCI EAZNI GORNICZEJ BYLEJ KOPALNI MOSZCZENICA
W JASTRZEBIU-ZDROJU W ZAKRESIE KONSTRUKCJI ORAZ INSTALACII obejmuja:
a) Roboty przygotowawcze:
— Zabezpieczenie, ogrodzenie terenu robot,
— Oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi,
— Zagospodarowanie placu rozbidrki,
— Demontaz i ponowny montaz fragmentéw ogrodzenia,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

Likwidacja istniejgcych przytaczy:
— Rozbidrka instalacji elektrycznej,
— Rozhidrka instalacji teletechnicznej,
— Rozbidrka instalacji wodociggowej,
— Rozbidrka instalacji kanalizacyjnej,
— Rozbidrka instalacji deszczowe],
Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia:
— Demontaz instalacji wewnatrz budynkéw (wod-kan., elektrycznej, wentylacyjnej),
— Demontaz stalowych pozostatosci po systemie tanicuszkowym,

— Demontaz stalowych pozostatosci po systemie faricuszkowym z odtozeniem do ponownego

montazu oraz ponowny montaz w czesci remontowanej,
— Demontaz stalowych oston dylatacji,
— Demontaz sufitdw podwieszanych,
— Demontaz $cianek z karton-gipsu,
— Rozebranie podtogi z PCV,
— Demontaz armatury sanitarnej,
— Demontaz windy,
Wykonanie rob6t porzadkowych polegajacych na uprzatnigciu pomieszczen:
— Uprzatniecie pomieszczen,
Demontaz konstrukcji i elementow budynku:
— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z kratami,
— Rozbidrka $cianek dziatowych murowanych,
— Rozbidrka szybu windy,
— Demontaz scian zewnetrznych ostonowych z blachy trapezowej,
— Rozbidrka dachu:
e Demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,
e Rozbidrka komindw i swietlikdw,
e Rozbidrka instalacji odgromowej,
e Rozhidrka potaci dachowej,
o Rozbidrka warstwy ocieplenia,
e Rozhidrka plyt korytkowych,
— Rozbidrka stalowych elementow stezajacych,
— Rozbidrka stalowych schoddw,
— Rozbidrka stropow,
— Rozbidrka $cian murowanych zewnetrznych i nosnych,
— Rozhidrka klatki schodowej,
— Rozbidrka zelbetowej ramy,
— Rozbidrka schodéw zewnetrznych (zejscie do piwnicy),
— Rozbidrka podtogi na gruncie,
— Rozbidrka fundamentéw (taw, stép, fundamentéw),
Wywdz i utylizacja materiatéw odpadowych:
— Wykonanie przekruszenia rozebranych elementéw zelbetowych i betonowych,

— Wykonanie segregaciji przekruszonego gruzu w przesiewaczu w celu uzyskania odpowiednich

frakcii,

— Spryzmowanie z odseparowaniem kruszywa betonowego do wykorzystania na podbudowe

pod parkingiem,
— Wywaz i utylizacja nadmiaru gruzu,
— Wywoz i utylizacja ztomu,

Roboty naprawcze:
— Roboty ziemne i niwelacja terenu,
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— Naprawy $ciany budynku bytej cechowni,
h) Uporzadkowanie terenu.
7. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z odwiadczeniami i dokumentami
niezbednymi do ztozenia w PINB celem zgtoszenia zakoriczenia robét.

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenach bylej KWK ,Moszczenica” przy ul. Towarowej 7
w Jastrzebiu-Zdroju, na dzialkach nr 787/14, 956/14, 1047/7, 935/7, 1052/7. Teren objety zakresem
opracowania jest stosunkowo pfaski, opada w kierunku potudniowo-wschodnim, od strony poétnocnej
i wschodniej ograniczony skarpami. Na nieruchomosci znajduja sie budynki ,starej” i ,nowej” tazni
(budynek ,,nowej” tazni zostanie wyburzony). Wzdtuz elewacji wschodniej znajduje sie droga dojazdowa
o nawierzchni asfaltowe]. Pozostala cze$¢ terenu pozostaje nieutwardzona i zaniedbana.
Brak bezposredniego dojazdu z drogi publicznej. Dojazd na teren opracowania odbywa sig poprzez dziatke
935/7 wyznaczong w MPZP, jako teren drég wewnetrznych. Dojazd odbywa sig na podstawie umowy
ustanowienia stuzebnosci drogi.
Brak prawidlowego odwodnienia powierzchni utwardzonych. Przez teren dzialek przebiega nastgpujgce
uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej.
W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajdujg sig:

» w narozniku potudniowo-zachodnim do budynku ,nowej faini” przylega budynek cechowni (obiekt

produkcyjno-magazynowy),
» od zachodu teren sasiaduje z budynkiem administracyjnym (Zakiad Logistyki Materiatowej
i Jastrzebska Spétka Kolejowa) wraz ze strefg parkingows,

» od poludnia dziatka czesciowo zabudowana budynkiem magazynowym,

» od potnocy trawnik i parking,

» od wschodu teren ograniczony wysoka skarpa porosnietg drzewami.

I11.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. OPIS OGOLNY
Istniejacy budynek zlokalizowany jest przy ul. Towarowej 7. Projekt zaklada wykonanie drogi wewnetrznej,
drogi pozarowej, wykonanie fundamentéw pod elementy ekspozycji zewnetrznej, budowe nowych miejsc
postojowych, umocnienie skarp poprzez zastosowanie $cian oporowych, zamontowanie elementéw malej
architektury oraz wykonanie nowego nasadzenia.
Zaprojektowano nowy parking zlokalizowany w pdtnocnej czesci dziatki nr 956/14. Wyznaczono tacznie 43
stanowiska postojowe w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych. Miejsca postojowe prostopadte
rozmieszczono w uktadzie czterech rzedow. '
Bezposrednio przed budynkiem oraz przy elewacji bocznej zaprojektowano plac wejsciowy, ktory bedzie
petnit funkcje przestrzeni pod organizacje przedsiewzie¢ okolicznosciowych.
Droge pozarowa szerokoéci min. 4,0 m stanowi dojazd do parkingu i budynku wraz z siggaczem o diugosci
15,0 m po zachodniej stronie budynku oraz plac manewrowy (fragment placu) o wym. min. 20,0x20,0 m.
Cato$é¢ stanowi min. 1/3 obwodu obiektu objetego zakresem opracowania.
Na calym terenie zostala zaprojektowana nowa kanalizacja deszczowa.
Przewidziano wykonanie nasadzenia drzew i krzew6w. Na terenie zlokalizowano fawki i kosze na $mieci.
Zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z brama przesuwng i furtkami oraz
tymczasowego ogrodzenia aluminiowego w miejscu oddzielenia obszaru opracowania z pozostata czescia
dzialki.
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2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie Opinii geotechnicznej dotyczacej okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych przebudowy
z rozbudowa budynku taini gérniczych kopalni Moszczenica w celu zaadaptowania obiektu na centrum
dziedzictwa postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt tego
budynku w Jastrzehiu-Zdroju", stwierdzono:

— Wykonane badania pozwolily ustali¢ warunki gruntowo-wodne dla inwestycji w badanym terenie.

— Napotkano proste rodzime warunki gruntowe wyrazajace sige wystgpowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw.

— 0d powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych, ktore
zaklasyfikowano do nasypéw niebudowlanych.

— W profilu otworéw nie wyrdzniono rodzimych gruntéw stabonoénych.

— W odwierconych otworach stwierdzono | poziom wodonosny o zwierciadle swobodnym,
ksztattujacy sie na glebokoéci ok. 1,2 m p.p.t. Jest to woda o charakterze wéd zaskornych
bezposrednio zalezna od wod atmosferycznych, wystepujgca w utworach nasypowych.

—  Posadowienie bezposrednie fundamentow rozbudowy budynku moina przeprowadzi¢ w obrebie
gruntéw warstwy Il o $rednich parametrach geotechnicznych, a w obszarze wystepowania gruntow
antropogenicznych, po wymianie ich na odpowiednio zageszczong poduszke piaszczysto-zwirowq
0 15>0,97.

— W trakcie robdt fundamentowych grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 cm wykopdéw nalezy wykonaé recznie lub
koparkami wyposazonymi w gladka tyzke tak, aby nie nastagpito rozluznienie gruntu zalegajacego
w dnie — dotyczy gruntéw rodzimych. W czasie robdt fundamentowych nalezy opracowac skuteczny
sposéb odprowadzenia wod zaskérnych lub wykonaé te roboty w okresach diuzszego braku
opadow.

—  Przy projektowaniu przebudowy i rozbudowy przedmiotowego obiektu, biorac pod uwage jego
konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe mozna przyja¢ w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych druga kategorie

geotechniczng.

3. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach robét ogdélnobudowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przewidziano:
— wykonanie nowego parkingu o nawierzchni z kostki betonowej;
— wykonanie placu przy budynku;
— wykonanie wzdiuz elewacji zachodniej drogi pozarowej;
— umocnienie skarp z uzyciem $cian oporowych w czesci péinocnej i wschodniej opracowania;
— wykonanie nowych chodnikéw prowadzacych z sgsiedniej strefy parkingowej;
— wprowadzenie nowej organizacji ruchu w istniejacej i projektowanej czgsci parkingowej;
— wykonanie fundamentéw pod maszyny gérnicze stanowigce eksponaty;
— montaz elementéw malej architektury tj.: tawek betonowych, koszy na odpadki, stalowych
stojakow na rowery;
— wykonanie ogrodzenia statego i tymczasowego;
— wykonanie trawnika i nasadzenia nowych drzew;
— montaz oswietlenia parkingu;
—  montaz oéwietlenia w nawierzchni placu, o$wietlenia statej ekspozycji na betonowych podestach
oraz o$wietlenia terenu w postaci lamp parkowych;
— wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
— wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4, ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

&
K > i Strona 6241
5 {




Z terenu dziatki nalezy usung¢ istniejgce krawezniki oraz nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudowami.
Nalezy usung¢ elementy matej architektury tj. ogrodzenie z siatki wraz z slupkami oraz fundamenty
po lampach o$wietleniowych.

Drzewa oraz krzewy kolidujgce z inwestycjg przewidziano do usuniecia.

Na terenie opracowania przewidziano niwelacje terenu. W pierwszej kolejnodci nalezy usung¢ humus,
a nastepnie teren zniwelowa¢ oraz wykorytowac pod nowe podbudowy. Od strony pétnocnej i wschodniej
projektowanego parkingu oraz przy wschodniej elewacji przebudowywanego budynku, nalezy osadzi¢ nowe
prefabrykowane $ciany oporowe, ktére zabezpieczg skarpy terenu, zgodnie z czgscig rysunkowq
opracowania. Roboty ziemne wykona¢ czesciowo recznie, w poblizu istniejacej infrastruktury technicznej,
z zachowaniem warunkéw BHP i uzgodnien branzowych.

5. ZABEZPIECZENIE TERNU | PRZYGOTOWANIE BUDOWY
Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i zakresem robét, przeprowadzic
przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczeristwa pracy i przepisow BHP.
W ramach zabezpieczenia terenu rozbiorki nalezy:
— dokonac ogrodzenia terenu rozbiérki do wys. 2,0 m,
— wywiesic tablice informacyjna.
W ramach przygotowania terenu rozbiérki nalezy:
— przygotowacé elementy zaplecza budowy — tj. pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, magazyn
sprzetu, narzedzi, itp.,
— zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet,
— wydzieli¢ miejsce tymczasowego sktadowania rozebranych elementow.

6. SIECI INFRASTRUKTURY
W ramach inwestycji przewidziano budowe:

— przylgcza kanalizacji sanitarnej;

— przytacze kanalizacji deszczowej;

— przylacza wodociggowego;

— przytacza elektroenergetycznego;

— przebudowe sieci telekomunikacyjnej;

— przylgcza do sieci cieplowniczej wediug odrebnego opracowania;
Wszystkie szczegély wykonania nalezy przyjmowaé wg projektéw branzowych, uzgodnien branzowych
oraz zgodnie z zasadami BHP.

6.1. Przytgcze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne bedg odprowadzane poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej biegnacej przez dziatke Inwestora.
Przylacze i zewnetrzng instalacje wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 o éciance litej dopuszczonych
do uzytkowania na terenach objetych IV kategorig szkéd gérniczych. Nalezy zastosowaé rury z wydtuzonym
kielichem, z uszczelka gumowa, faczone na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem jak w czgsci
rysunkowej opracowania.
Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe klasy min. C35/45 DN1000 mm, kregi tgczone
na uszczelke elastomerowa. Studnie ze stopniami ztazowymi zeliwnymi (antyposlizgowymi) i wiazem
zeliwny DN600 klasy D400. Dennica studni z prefabrykowang kinetg betonowg klasy tej samej, co kregi.
Wysoko$¢ studni zgodnie z profilem. Studnie posadowi¢ na 10 cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowo-cementowej. Studnie obsypywac warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic. Nalezy
uktadac warstwy nie wigksze niz 50 cm.
Wigczenie sie przewodu PVC-U do istniejacej studni kanalizacyjnej realizuje sig poprzez nawiercenie otworu
i zamontowania w nim przejscia szczelnego. Na przylgczu w studni wigczeniowej zainstalowac klapeg

zwrotng koricowa do sciekéw fekalnych 200 mm zabezpieczajacg budynek przed dziataniem przeptywu

zwrotnego.
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6.2. Przytacze kanalizacji deszczowej
Scieki deszczowe z dachu budynku, parkingu, placu wielofunkcyjnego oraz wody z drenazu odprowadzane
beda poprzez nowoprojektowang instalacje zewnetrzng oraz przylacza do sieci kanalizacji deszczowe]
przehiegajacej przez dziatke Inwestora.
Wode opadowg z dachu projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ poprzez rury spustowe
do nowoprojektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Odwodnienie parkingu i drog
dojazdowych przy projektowanym budynku realizowane bedzie poprzez wpusty deszczowe, uliczne. Wody
gruntowe z parkingu, placu wielofunkcyjnego i terenu wokét budynku odprowadzane beda poprzez drenaz
odwadniajacy.

6.2.1. Drenaz odwadniajacy
W celu ochrony fundamentéw projektowanego budynku przed niszczacym dziataniem wdd gruntowych
zaprojektowano dookofa budynku, na wysokosci fawy fundamentowej, drenaz opaskowy. W celu
odprowadzenia wody gruntowej z parkingu i placu wielofunkcyjnego zaprojektowano drenaz odwadniajacy.
Wszystkie drenaze wykonaé¢ z rur drenarskich z PVC-U SN5 o $rednicy PVC113/126 mm z otworami 1,5x5,0.
Rury drenarskie nalezy faczy¢ przy pomocy tréjnikéw i ksztattek drenarskich. Ciagi drenarskie obsypac
wokoto min. 15 cm warstwg zwiru o maksymalnej Srednicy zastepczej ziaren 32 mm. Warstwe zwiru
oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowli6kning. Zaprojektowano drenaz wraz z studniami zbiorczo-
kontrolnymi tworzywowymi DN315 mm. Odwodnienie drenazy wigczone zostanie do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej poprzez studnie osadnikowe tworzywowe DN600 mm.
Wszystkie studnie wyposazy¢é we wiazy teleskopowe, zeliwne klasy D400. Studnie ustawi na 10 cm
warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Studnie obsypywa¢ warstwami, przy czym kazda z warstw
nalezy zagescic¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50 cm.

6.2.2. Przylgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Przytgcze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U o Sciankach litych,
klasy S, SDR34 SN8. Nalezy zastosowa¢ rury kielichowe z wydtuzonym kielichem i z gumowgq uszczelkq
wargowa taczone na wecisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z czedcig rysunkowa
opracowania. Przewody uktada¢ na 20 cm warstwie podsypki piaskowej, a po ufozeniu i wykonaniu préb
szczelnosci rury zasypac 30 cm warstwa zasypki piaskowej.
Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe klasy min. C35/45 DN1000 mm, kregi taczone
na uszczelke elastomerowa. Studnie ze stopniami ztazowymi zeliwnymi (antyposlizgowymi) i wiazem
zeliwny klasy D400. Dennica studni z prefabrykowang kinetg betonowa klasy tej samej, co kregi. Wysokos¢
studni zgodnie z profilem. Studnie posadowi¢ na 10 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowo-
cementowej. Studnie obsypywaé warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zagesci¢. Nalezy uktadal
warstwy nie wigksze niz 50 cm.
Wpusty deszczowe odwodnienia parkingu i terenu wokét budynku wykonag, jako betonowe DN500 mm
z osadnikiem (min. 1 m) i wyjmowanym koszem perforowanym wytapujacym zanieczyszczenia o znacznych
rozmiarach. Zastosowa¢ ruszty wpustdw typu najazdowego 400x600 wykonane z zeliwa w klasie D40O.
Ruszty osadzi¢ na pokrywie betonowej i pierscieniu odcigzajgcym. Minimalny spadek podigczenia wpustow
do studni 2%.
Wiaczenie sie przewodu PVC-U do istniejgcej studni kanalizacyjnej realizuje sig poprzez nawiercenie otworu
i zamontowania w nim przejscia szczelnego.
Scieki deszczowe odprowadzane z miejsc parkingowych zostang przed wprowadzeniem do sieci
kanalizacyjnej podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesiny mineralnej w separatorze ,SR”.
Zaprojektowano separator typu MAK-II-PE-3/15-0,47 klasy | do zabudowy podziemnej, o osi pionowej,
wykonany z PEHD na bazie dwusciennej, spiralnej, strukturalnej rury typu spiro, zintegrowany z osadnikiem
zawiesin mineralnych, wyposazony w obejscie burzowe typu by-pass, zawdér automatycznego zamknigcia
odplywu nominalnego, ktéry zapobiega zanieczyszczeniu odbiornika oraz pierécien odcigzajacy i wiaz
zeliwny dla posadowienia separatora w terenie przejezdnym.
Za separatorem zaprojektowano studnie kontrolng ,SK” betonowa DN1000, za pomocg, ktérej mozliwe
bedzie pobieranie prébek i kontrola poprawnosci pracy separatora.
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6.3. Przylacze wodociggowej
Budynek zostanie zasilony w wode na cele gospodarcze oraz p.poz. poprzez nowoprojektowane przylacza
wykonane z rur PE-HD, PE100 lite, SDR11 PN16 $63x5,8 mm. Zewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie
wykonana z rur takich samych jak przytacze.
Projektowane przytacze wodociggowe zasilajace budynek nalezy podtgczy¢ do miejskiej sieci wodociagowej
w punkcie ,W1”. Wigczenia do istniejacego wodociagu nalezy dokona¢ poprzez zastosowanie opaski
do nawiercania rur PE110 mm pod ciénieniem fgczonej elektrooporowo z odejéciem bocznym PE63 mm.
Za opaskg naleiy zainstalowa¢ zasuwe zeliwng, kotnierzowsa, z miekkim uszczelnieniem klina DN50. Zasuweg
wyposazy¢ w zeliwng skrzynke uliczng oraz w obudowe teleskopowa. Skrzynke zeliwng zasuwy jak i samg
zasuwe nalezy ulozyé na podktadach betonowy. Teren wokét skrzynki obrukowac. Lokalizacje zasuwy
oznaczy¢ za pomocg tabliczek oznaczeniowych w miejscu widocznym.
Nad przylgczem i zewnetrzng instalacja wodociggowa utozy¢ tasme PVC ostrzegawczo - lokalizacyjng
szerokodci 20 cm z wkladkg metalizowang w odleglosci, co najmniej 30 cm od jego gérnej krawedzi.
Przytacze utoizyé zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;
w miejscu zabudowy zasuwy.
Nalezy przestrzega¢ minimalnej glebokosci przekrycia gruntem projektowanego wodociggu, tj. min. 1,6 m.
Zatamania trasy wodociggu wykona¢ za pomocg fagodnych tukéw lub ksztaltek polietylenowych,
elektrooporowych lanych.
Przejécie wodociggu przez posadzke budynku wykona¢ w rurze ostonowej z zastosowaniem przejscia wodo
i gazo szczelnego prefabrykowanego.
Ze wzgledu na znaczng odlegloé¢ przylacza wodociggowego do budynku w projekcie przewiduje sig
lokalizacje zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa zlokalizowana
bedzie na dzialce nr 8.6-956/14, ktdra jest wlasnoécia Inwestora tj. Miasta Jastrzgbie-Zdréj. Zastosowac
studnie monolityczna z polietylenu o $rednicy DN1200. Studnia wysokosci ok. 2 m sktadajaca sig z stozka
redukcyjnego z kominem wiazowym DN600, trzonu o $rednicy DN1200 ze stopniami zlazowymi i podstawy
z dnem ptaskim. Studnie wyposazy¢ w dodatkowe wyposazenie dostarczane przez producenta tj. przejscia
szczelne dla przewodéw wodociggowych PE63 mm, belke po wodomierz, pokrywe posrednia z PE ocieplang
styropianem, a takze w zestaw wodomierzowy wraz z armatura. Zwiericzenie studni na w terenie wfazem
zeliwnym DN600 w klasie B125 osadzonym na pierécieniu odcigzajgcym.
Dob6r zestawu wodomierzowego podano ponizej. Przed i za wodomierzami zachowac odcinki proste —
odpowiednio 5xDN i 3xDN S$rednicy przewodu, zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe i zawor
antyskazeniowy klasy EA251 DN50 np. firmy Danfoss lub réwnowainej. Nalezy zainstalowa¢, takze tréjnik
z zaworem spustowym umozliwiajacy odwodnienie przylgcza i zewnetrznej instalacji wodociggowej.
Po wykonaniu weztéw i ufozeniu wodociggu wykonaé prébe cisnieniowg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Przylacza zgtosi¢ do odbioru technicznego i geodezyjnego w celu wykonania inwentaryzacji.
W miejscach kolizji przytacza wodociggowego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wodociag
zabezpieczy¢ rurg ostonowg o $rednicy o dwie dymensje wieksze od $rednicy przewodowej wodociggu.

6.4. Przytacze elektroenergetyczne

6.4.1, Ze wzgledu na wyplycanie terenu oraz zblizenia instalacji projektowanych z instalacjami
istniejgcymi, instalacje istniejgce nalezy przebudowac. Istniejacy kabel nalezy przebudowac
stosujac wstawke kablem typu YKXS 4x120 mm?. Miejsca potaczen nalezy wykonac za pomoca
muf kablowych typu POL-J 4x70-120. Linig nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) Kable elektroenergetyczne uklada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku)
na glebokosci 0,7 m, mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabli;

b) W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktada¢ folig ostrzegawcza (o grubosci
co najmniej 0,3 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim; krawedzie folii powinny
wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli;

¢) Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVK160 w miejscach zblizeri oraz
skrzyzowan z istniejacq oraz planowang infrastrukturg podziemng;




d) Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejécia do budynku.

Przebieg nowoprojektowanej trasy przebudowywanego kabla pokazano na planie
sytuacyjnym rysunek E-43,

Nowy odcinek kablowy relacji nalezy na dtugosci — 72 m poprowadzi¢ w rurach ochronnych
typu AROT PS 120. Rury ostonowe u wlotéw uszczelni¢ dfawnicq czopows.

6.4.2. Dla budynku, zaprojektowano obwody oswietlenia zewngtrznego, dekoracyjnego, majgcego
na celu oéwietlenie przestrzeni przed budynkiem, miejsc parkingowych oraz wyeksponowanie
elewacji. Obwody te zasilone zostang z rozdzielnicy RG i sterowane bedg za pomocy zegara
astronomicznego potaczonego z czujnikiem zmierzchu.

6.5. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wedtug odrebnego opracowania
6.6. Przytacze sieci cieptowniczej wedtug odrebnego opracowania

7. ROBOTY DROGOWE

7.1. Droga pozarowa
W projekcie przewidziano droge pozarowg spefniajacq wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dziennik Ustaw Nr 124), dotyczace dostepu do budynku minimum 30 % obwodu
zewnetrznego budynku w zakresie opracowania. Zaprojektowano droge szerokosci min. 4,0 m wraz
7 siegaczem po str. zachodniej budynku, o spadku poprzecznym nie przekraczajagcym 2,7%. Mozliwos¢
zawrdcenia wozu bojowego zapewniono poprzez plac manewrowy 20x20 m (na placu wejsciowym).
Nawierzchnie drogi i placu wokét budynku stanowi¢ bedzie kostka betonowa prostokatna o wymiarach
10x20x8 cm w kolorach jasny szary i grafit (zgodnie zrysunkiem D/4 Projektowane nawierzchnie).

7.2. Stanowiska postojowe i droga manewrowa wokét parkingu
Dojazd na teren opracowania bez zmian poprzez dziatkg 935/7 wyznaczong w MPZP, jako teren drég
wewnetrznych, na podstawie umowy ustanowienia stuzebnosci drogi. Projektuje sig nowy zjazd w granicy
dziatki (potaczenie z istniejacym parkingiem na dzialce sasiedniej).
W zakresie inwestycji zaprojektowano parking w poétnocnej czesci opracowania. Na projektowanym
parkingu przewidziano miejsca prostopadie o wymiarach 2,6x5,0 m i 3,6x50 m (dla osob
niepetnosprawnych) ustawione w 4 rzedach. Dodatkowo na placu przewidziano jedno miejsce dla
autokaru/samochodu ciezarowego, ktére bedzie wykorzystywane podczas dostaw lub dla zorganizowanych
wycieczek autokarowych.
Nawierzchnie parkingu stanowi¢ bedzie kostka betonowa gr. 8 cm w ksztalcie podwdjnej litery T w kolorze
grafitowym na nowych podbudowach.
W obrebie parkingu przewidziano droge manewrowa o szerokosci 5,0 m i nachyleniu poprzecznym 1,0%;
1,8%; 2,5% i podtuinym 2,5%. Droge wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie
podwadjnej litery T w kolorze szarym na nowych podbudowach.
Zgodnie z MPZP do projektowanej inwestycji nalezy przewidziec:
— dla powierzchni biurowych - 3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej;
— dla pozostalych ustug - 3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowe, dodatkowo
1 miejsce postojowe na kazdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie.
— dla magazynéw - 2 miejsca postojowe na kazde 1000 m? powierzchni sktadowych, dodatkowo
1 miejsce postojowe na kazdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie oraz 3 miejsca postojowe dla
samochodéw ciezarowych na kazde 1000 m? powierzchni sktadowych.
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe wynosi:
— dla powierzchni biurowych — 39,9 m?~ 2 miejsca postojowe;
— dla pozostalych ustug — 1257,0 m? — 38+1 miejsc postojowych;
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— dla magazyndéw — 270,0 m? — 1 miejsce postojowe dla samochodéw osobowych i 1 miejsce dla
samochoddw ciezarowych;
Dla pozostatej powierzchni nieuzytkowej nie projektuje sie miejsc parkingowych.
tgczne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe wynosi 42 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
oraz 1 miejsce postojowe dla samochoddéw cigzarowych.
Nachylenie poprzeczne miejsc postojowych wynosi maks. 2,5%, natomiast podiuzne 2,5% i 1%. Wymagane
minimalne odlegloéci miejsc postojowych od granicy dziatki budowlanej oraz od okien pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi sg zachowane.

7.3. Chodniki w obrebie parkingu
Zaprojektowano ciggi piesze umozliwiajagce dojécie na teren opracowania. Chodniki o szerokosci 2,0 m
nalezy wykonaé¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w ksztaicie podwdjnej litery T, w kolorze szarym
na nowych podbudowach. Chodniki nalezy dowiaza¢ wysokosciowo do istniejgcych ciggéw pieszych. Uktad
chodnikéw pokazany w czesci rysunkowej opracowania.

7.4. Wejscia do budynku

Klatka ,,B”

Schody nalezy wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjng opracowania. Konstrukcjg schodow stanowi plyta
7elbetowa gr. 15 cm posadowiona na warstwie wyréwnujacej z chudego betonu, piasku oraz na warstwie
podbudowy z kruszywa kamiennego famanego, stabilizowanego mechanicznie. Stopnie schodowe
z prefabrykowanych blokéw schodowych o wymiarach 35x15 cm w kolorze antracyt na zaprawie
cementowej. Spocznik wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 ¢cm w ksztalcie prostokata o wymiarach
10,0x20,0 cm w kolorze jasnoszarym, na wczeéniej przygotowanych podbudowach, zgodnie z czescig
rysunkowa. Boki schodéw nalezy wykona¢ w postaci muréw oporowych z betonu architektonicznego.

7.5. Plac
Przed budynkiem zaprojektowano plac wejsciowy, wykonany z kostki betonowej w kolorze szarym oraz
grafitowym. Plac zostal podzielony na powtarzajace si¢ kwadraty. Kazdy z moduléw ma przydzielone
okreélone wzory ukladania kostki. Pas nawierzchni prowadzacy do gtéwnego wejécia budynku zostat
podkredlony o$wietleniem w posadzce w miejscu krzyzowania sie kwadratowych modutéw (zgodnie
z rysunkiem D/4 Projektowane nawierzchnie).

7.6. Obrzeza, kraweiniki, oporniki

Projektuje sie krawezniki betonowe drogowe wystajace i wtopione, do wysokosci maks. 2 cm nad jezdnig
(w miejscach przeciecia ciggdéw pieszych), o wymiarach 15x30x100 cm. Zgodnie z czgscig rysunkowa
opracowania cze$¢ placu nalezy ograniczy¢, po obrysie, opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach
12x25x100 cm.

Krawezniki i oporniki osadzi¢ na fawie betonowej z bocznym oporem o wymiarach 30x30 cm. Wzdtuz
chodnikéw, zgodnie z czeicig rysunkowa, utozy¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie
betonowej o wymiarach 15x15 cm. W projekcie zastosowano obrzeza, oporniki i krawezniki w kolorze
szarym.

7.7. Opis konstrukcji projektowanych nawierzchni
Tt L Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowach drogowych (zjazd):
— warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym—gr. 8 cm;
— podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm;
— warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5 mm —gr. 8 cm;
— warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm
—gr.22 cm;
— geosiatka dwukierunkowa odmiana 30/30 wymiar oczka 45x45 mm,
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— warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie —gr. 15 cm.

1.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowach drogowych (parking):

— warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym i grafitowym-—gr. 8 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm;

— warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5 mm —gr. 8 cm;

— przekruszony gruz betonowy pozyskany z pryzmy na budowie —gr. 22 cm;

— geosiatka dwukierunkowa odmiana 30/30 wymiar oczka 45x45 mm,

— warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie —gr. 15 cm.

7.7.3. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowach drogowych (Plac):

— warstwa &cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym i grafitowym-— gr. 8 cm (podzialy wg
czeéci rysunkowej);

— podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm;

— warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5 mm—gr. 8 cm;

— przekruszony gruz betonowy pozyskany z pryzmy na budowie —gr. 2 2 cm;

— geosiatka dwukierunkowa odmiana 30/30 wymiar oczka 45x45 mm,

— warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie — gr. 15 cm.

7.7.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowach chodnikowych (chodniki i miejsce

gromadzenia odpadéw statych):

— warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym —gr. 8 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm;

— warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie; frakcja ziaren 4,0-
31,5mm-—gr. 15 cm;

— warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie —gr. 10 cm.

7.7.5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowach chodnikowych (spocznik przy

strefie wejsciowej):

— warstwa écieralna z kostki betonowej w kolorze szarym — gr. 8 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm;

—warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja ziaren
4,0-31,5 mm —gr. 15 cm;

— zasypka z pospdfki, frakcja 0,5-31,5 mm, stabilizowana mechanicznie - gr. 40-150 cm.

7.7.6. Trawa:

—warstwa humusu - gr. 15 cm;
— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie.

UWAGA:

1.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych, drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu
w miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu
wyprofilowa¢ i uwatowaé. Przed tym nalezy wykona¢ tawy betonowe pod krawezniki i obrzeza,
a nastepnie ukfada¢ poszczegélne warstwy podbudowy, odpowiednio je profilujac i Zageszczajac.
Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy — nalezy ulozy¢ nawierzchnig z kostki brukowej
na warstwie wyréwnawcze] z piasku i cementu. Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a przestrzenie
pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ (zasypaé) piaskiem (,ostrym”) i zamuli¢ drobnym piaskiem
z woda.

Podbudowe nalezy uklada¢ i zageszczaC warstwowo z jednakowg grubosciq na catej szerokosci.
Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podioze pod
projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich
rob6t nalezy stosowaé sie do zalecei i warunkéw podanych przez producentow stosowanych
materiatow.
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3. Kolejnoé¢ i sposéb wykonywania robot powinien zapewnia¢ state odprowadzenie wod z terenu
rob6t. Niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ tak, aby w kazdej fazie rob6t zapewniony byt odptyw
powierzchniowy wéd opadowych poza teren budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia robot napotka
sie na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materialy tj. urzgdzenia i przewody
infrastruktury instalacyjnej, kanaly, dreny, pozostatoéci konstrukcji, materialy nadajace sig do
dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do czasu
uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstonigcia elementéw mogacych stac
sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchow itp. roboty nalezy przerwac
i powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych i zwierzat.

7.8. Zestawienie nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, ksztalt podwdjna litera T 552,50 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym, ksztatt podwdjna 608.40 m?
litera T !

65,00 m?

. ’ ; ; . 134,00 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej bez fazy 10x20x8 cm w kolorze szarym 711,70 m?
626,5 m?

Nawierzchnia z kostki hetonowej prostokatnej bez fazy 10x20x8 cm w kolorze 267,50 m?
grafitowym 106,5 m?

Trawa wykonana siewem 1292,50 m?
Powierzchnia obsadzona byling Kostrzewa Zielona Gautiera 'Pic carlit' 47,1 m?
Powierzchnia obsadzona byling Kostrzewa Sina 'Auslese’ Festuca Glacua ' 47,1 m?

RAZEM: 4458,80 m?

8. ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu w obrebie projektowanego parkingu:
a) Projektowane oznakowanie poziome obejmowac hedzie:
— wysepki regulujgce ruch znaki P-7b i P-21a , powierzchnie wytaczone z ruchu”;
— wyznaczenie stanowisk postojowych znak P-18 ,stanowisko postojowe”;
— wyznaczenie stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych znak P-18, P-24 oraz
wymalowanie nawierzchni w kolorze niebieskim;
b) Projektowane oznakowanie pionowe obejmowac bedzie:
— ustawienie przy miejscach postojowych dla oséb niepetnosprawnych znaku: D-18 »parking”
7 tabliczka T-29 ,,3x stanowisko dla niepetnosprawnych”;
Nalezy zastosowaé oznakowanie pionowe z grupy wielkosci znakéw mate, z folig odblaskowa Il generacji.

9. SCIANY OPOROWE
W péinocno-wschodnim narozniku parkingu oraz wzdiuz cze¢$ci wschodniej granicy dziatki nr 787/14
przewidziano umocnienie skarp poprzez zastosowanie prefabrykowanych $cian oporowych typu ,L”
o rbznej wysokosci i diugosci stopy (zgodne z czeécig rysunkowq projektu), grubosc¢ Scianki 12 cm i 15 cm.
Przyjeto mury oporowe pod klase obcigzenia 3 dla zarodli terenu o nachyleniu 30°. Minimalna glebokos¢
zagtebienia $ciany oporowej w gruncie powinna wynosic 50 cm. Sciane posadowié¢ na podbudowie. taczna
gleboko$é¢ z podbudowa min. 1,0 m ponizej terenu. Wzdtuz $ciany oporowej wykonad drenaz.
Warstwy podbudowy:

— podsypka cementowo-piaskowa, frakcja 0,5-2,0 mm, gr. 5 cm;

— podktad z betonu C12/15 gr. 15 cm;

—  warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm, gr. 30 cm.

10. BLOK OPOROWY PRZY WSCHODNIE] SCIANIE OPOROWE)

—~
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Blok wykona¢ z betonu C30/37, zbrojony pretami zebrowanymi #12, strzemiona @6 co 15 cm. Blok
posadowiony na chudym betonie C12/15 gr .10 cm izolowanym papg podktadowa.

11. OGRODZENIE
Nowe ogrodzenie wykona¢ jako panelowe stalowe z wypetnieniem z siatki zgrzewanej wys. 1,53 m
z betonowa, prefabrykowang wys. 20 ¢cm o powierzchni gladkiej, catkowita wys. ogrodzenia 1,78 m.
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor antracytowy
RAL7043. Fundamenty pod stupki ogrodzenia owym. 0,25x0,25x0,90 m. W ogrodzeniu zastosowac
systemowa brame przesuwng - brama giéwna szer. 6,0 m. Fundament pod brameg o wym.
0,45x3,00x1,00 m. Dodatkowo zastosowaé systemowaq furtke o szer. 1,0 m. Fundamenty pod furtkg owym.
0,25x0,25x0,90 m.
W strefie potudniowej w miejscu oddzielenia czeéci objetej zakresem opracowania od czgsci istniejacej
nalezy wykona¢ ogrodzenie tymczasowe peine stalowe, ocynkowane, malowane na kolor antracytowy.
Ogrodzenie nalezy wykonac stosujgc:

— przesta o wymiarach 1,5x2,0 m;

— furtka o wymiarach 1,5x0,9 m;

— brama otwierana dwuskrzydtowa o wymiarach 1,5x4,0 m.
Szczegoly przyjmowaé zgodnie ze specyfikacjq techniczng oraz karta techniczng. Przed zamowieniem
elementdéw ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu montazu.

12, SZATA ROSLINNA NA DZIALCE
W projekcie przewiduje sie nowe nasadzenia drzew oraz traw ozdobnych, zgodnie z czgscig rysunkowa.
Nasadzenia projektuje sie w formie pél, nawigzujacych do podziatu konstrukcyjnego budynku. Kazde pole
podzielone jest na dwa trdjkaty, w ktérych znajduje sig Kostrzewa zielona i sina.

Kostrzewa zielona Gautiera Pic Carlit [tac. Festucagautieri Pic Carlit]
Powierzchnia obsadzona: 47,10 m?
Gtéwne cechy rosliny:

— grupa roélin: byliny

— docelowa wysoko$¢ 0,1 m,

— stanowisko: stoneczne,

— gleba: roélina tolerancyjna, brak wymagan

—  wilgotnos¢ gleby: wilgotna,

— odczyn gleby: roélina tolerancyjna (b. w.)

Kostrzewa sina "Azurit" [tac. Festucaglauca 'Azurit']
Powierzchnia obsadzona: 47,10m?
Gtoéwne cechy roéliny:

— grupa rodlin: byliny

— docelowa wysokos¢ 0,1-0,2 m,

— stanowisko: stoneczne,

— gleba: piaszczysta, przecigtna ogrodowa

—  wilgotnos¢ gleby: roslina tolerancyjna

— odczyn glehy: roélina tolerancyjna

Drzewo Surmia bignoniowa "Nana' [tac. Catalpabignonioides Nana]
llos¢ drzew: 18 szt.
Gléwne cechy rosliny:

— grupa roslin: lisciaste (drzewa liSciaste)

—  wysokos¢ 2,0-3,0m,

— szerokos¢ 2,0-3,0 m,

(\' (i) D ) Strona 14z 41
g S
- /f

\




— stanowisko: stoneczne, pélcienie,

— gleba: zyzna, przepuszczalna,

— wilgotno$¢ gleby: podioze wilgotne,
— odczyn gleby: kwasna, lekko kwasna

13. MALA ARCHITEKTURA

13.1. Eksponaty zewngtrzne
Eksponaty znajdujgce sie¢ na zewnatrz zapewnione przez Inwestora, montowane do wczesniej
przygotowanych fundamentéw. Eksponaty umieszczone migdzy budynkiem a droga pozarowg nie moga
razem z podestem przekracza¢ wysokosci 3,0 m.

13.2. tawki
Projektuje sie tawki w formie prostopadioéciennych blokéw z betonu architektonicznego z delikatnie
fazowanymi krawedziami z cokotem. Barwione w masie z uzyciem kolorystyki pigmentéw do betonu (kolor
szary). tawki zabezpieczone powloka anty-graffiti. Wymiary: wysokos¢ 45 cm, szeroko$¢ 50 cm, dtugosé
200 cm, z podcieciem u dotu, posadowione na podkfadzie betonowym gr. 15 cm.

13.3. Kosze na Smieci
Kosz z betonu architektonicznego o pojemnosci 30 |. Ksztalt prostopadioscienny z delikatnie fazowanymi
krawedziami. Barwiony w masie z uzyciem kolorystyki pigmentéw do betonu (kolor szary). tawki
zabezpieczone powlokq anty-graffiti. Wkiad ocynkowany. Wymiary: wysokosé 46,5 cm, szerokos¢ 40 cm,
dtugoéé 40 cm. Montaz za pomoca elementu kotwigcego.

13.4. Stojak narowery
Stojak rowerowy wykonany z profili stalowych 60x60, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
na kolor RAL7043. Wymiary stojakéw to: szeroko$¢ 60 mm, diugos¢ 1160 mm, wysoko$¢ 840 mm.
Montowane do zabetonowanych elementéw kotwigcych. Kotwienie w fundamencie betonowym pod
powierzchnig zgodnie z wytycznymi producenta.

14. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

14.1. Fundamenty pod elementy wystawowe
Fundamenty pod elementy wystawowe wykona¢ w postaci plyt zelbetowych monolitycznych. Plyty nalezy
wykonaé na warstwie kruszywa famanego zaggszczanego mechanicznie (frakcja 4,0-31,5 mm) oraz warstwie
podbudowy z betonu C12/15 o grubosci 10 cm. Plyty o wymiarach 3,0 x 1,5 m wykona¢ o grubosci 30 cm
z pogrubieniem na krawedzi do 50 cm z betonu C30/37. Gérna powierzchnia plyt wykonana w spadku
w celu odprowadzenia wody opadowej. Krawedzie plyt fazowane. Zbrojenie gora i dotem pretami #14 mm
w rozstawie co 15 cm w dwdch kierunkach. Powierzchnie betonowg nalezy zaciera¢ mechanicznie stosujgc
preparaty utwardzajace. Dodatkowo plyty nalezy zabezpieczy¢ impregnatem ograniczajgcym chtonnosé.
Plyty wykona¢ w kolorze szarym. Elementy zagigbione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Materialy: beton C30/37 (W6; F150); stal BST500S #14 mm.

14.2. Wejscia do klatek schodowych
Wejécia do klatek schodowych ograniczone murkami zelbetowymi oporowymi o grubosci 20 cm.
Fundamenty pod murki oporowe wykona¢ na warstwie podbudowy z betonu C12/15. Elementy zelbetowe
monolityczne z betonu architektonicznego C30/37. Krawedzie murkéw fazowane.
Schody z elementéw blokowych na plycie zelbetowej o grubosci 15 cm. Posadowienie schodéw na tawie
o szerokoéci 40 cm i wysokosci 25 cm. Plyta i fundament wykonane na warstwie podbudowy z betonu
C12/15 o grubosci 10 cm. Elementy zaglebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Materialy: beton €30/37 (W6; F150); stal BST500S #6 mm, #10 mm, #12 mm.

14.3. Fundamenty bramy wjazdowej
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Pod brame wjazdowa przesuwng zaprojektowano fundament o wymiarach 3,00x0,45 cm i wysokosci
1,00 m. Zbrojenie pionowe i poziome z pretéw #10 mm co 15 cm przy ptaszczyznach bocznych. Stupek
koricowy o wymiarach 0,45x0,45 i wysokosci 0,95 m. Zbrojenie pionowe z 4 pretéow #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami #6 mm co 15 cm. Rozmieszczenie elementéw bramy zgodnie z wytycznymi
producenta. Przed zabetonowaniem elementéw bramy wykona¢ montaz prébny ze sprawdzeniem
otwieralnosci.

Fundamenty wykona¢ na warstwie podbudowy z betonu C12/15 o grubosci 10 cm.

Materiaty: beton C30/37 (W6; F150); stal BST500S #6 mm, #10 mm, #12 mm.

IV. BUDYNEKtAZNI GORNICZYCH

1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU £AZNI GORNICZYCH
W ramach robdt ogdlnobudowlanych w zakresie budynku przewidziano:
roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

e demontaz wyposazenia,

e demontaz stolarki,

o rozhidérka pokrycia dachowego wraz z attykami, obrdbkami, nasadami, kanatem

wentylacyjnym i systemem odwodnienia,
e rozbidrka $cian zewnetrznych w zakresie zgodnym z czescig rysunkowa,
e rozhidrka w zakresie elewacji w tym: odbicie luznych tynkow zewnetrznych, demontaz plyt
fasadowych prefabrykowanych w zakresie koniecznym,

o rozbidrki écian wewnetrznych w zakresie zgodnym z czescig rysunkowa,

o skucie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oraz luznych tynkéw na $cianach,

e skucie tynkdw na ramach konstrukcyjnych i sufitach 100%,

e wykucie otwordw w $cianach istniejgcych pod przejscia instalacyjne,

e rozbidrka podiogi na gruncie w zakresie wszystkich warstw,

o rozbidrka posadzek na pozostatych kondygnacjach (za wyjatkiem lastryko),

e wywoz i utylizacja materiatow odpadowych,
roboty ziemne:

e pogtebienie podtogi na gruncie,

e wykonanie wykopow fundamentowych,

o wykonanie warstwy podsypki z pospotki pod podioge na gruncie wraz z zaggszczeniem,

e wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu,
- wykonanie nowych taw i $cian fundamentowych oraz uzupetnienie istniejgcych fundamentow wraz

z wykonaniem izolacji fundamentoéw,
- wykonanie nowej podtogi na gruncie (warstwy wg rys.),
wykonanie ram zelbetowych,
- montaz windy osobowe]j wraz z wykonaniem fundamentow, stalowej konstrukcji windy i z obudowy

szklanej,
- montaz klap oddymiajgcych wraz z wykonaniem otworéw w stropie,
wykonanie schodow wewnetrznych,
- murowanie nowych écian klatek schodowych z betonu komaérkowego gr. 24 cm gestosci 400 kg/m?
-~ wymurowanie nowych $cian wewnetrznych z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 30, 24, 15

i 11,5 cm, gestosci 600 kg/m?,
- zamurowanie/uzupetnienie $cian istniejagcych bloczkami z betonu komérkowego,
montaz nowych nadprozy,
- montaz stolarki wraz z wykonaniem stalowej podkonstrukcji pod fasady,
-~ remont dachu nad czeécig objeta zakresem opracowania: wykonanie nowych warstw dachu,

obrébek blacharskich, wymurowanie i wykoriczenie nowych attyk, montaz systemu odwodnienia
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konserwacja biezgca dachu nad czeécig poza zakresem opracowania polegajgca na zabezpieczeniu
istniejacych otworéw, wymianie pokrycia dachowego, zabezpieczeniu attyk i montazu systemu
odwodnienia w zakresie koniecznym,

roboty wykoriczeniowe na $cianach i sufitach:

czyszczenie istniejacych scian, sufitéw, stupow, belek,

naprawa uszkodzonych powierzchni betonowych na écianach, sufitach i ramach
konstrukcyjnych,

uzupelnienie tynkéw na $cianach klatek schodowych oraz w salach warsztatowych,
tynkowanie nowoprojektowanych $cian tynkiem cementowo-wapiennym na klatkach
schodowych, w salach warsztatowych oraz pom. w obrghie klatki schodowej:
wymiennikownia, hydroforownia, serwerownia, pomieszczenie biurowe i socjalne,
wykonanie oktadziny biegéw schodowych z ptyt ogniochronnych, mineralnych o gestosci
115 kg/m? do odpornosci REI60,

tynkowanie $cian obtozonych izolacyjnymi ptytami mineralnymi o ggstosci 115 kg/m3 — tynk
silikatowy, dostosowany do stosowania na w/w plyty wraz z ulozeniem siatki zbrojgcej,
czyszczenie i malowanie stalowych elementéw istniejgcych,

tynkowanie ram konstrukcyjnych tynkiem ogniochronnym i pod pomieszczeniami rozdzielni
elektrycznej, hydroforni, serwerowni i wentylatorni do odpornosci REI120,

tynkowanie sufitow tynkiem ogniochronnym do odpornosci REIGO ,

wykonanie obudéw z plyt GKBI na ruszcie systemowym w pom. higieniczno-sanitarnych,
wykonanie okfadziny $cian z ptytek gresowych (zgodnie z czgécig rysunkowa),

dwukrotne malowanie écian recepcji na czarno — malowanie bezposrednio farba lateksowa
bloczkéw z betonu komdrkowego (bez tynkowania),

czyszczenie istniejgcych posadzek,
wykonanie nowych posadzek:

uzupelnienie ubytkow istniejacych posadzek z zaprawy do napraw betonu,

naprawa i szlifowanie lastryko,

wykonanie posadzki z plytek gresowych,

wykonanie betonowej posadzki przemystowej utwardzonej powierzchniowo,

montaz listew cokotowych aluminiowych — w pomieszczeniach socjalnych i biurowych,

montaZ wyposazenia:

montaz balustrad,

montaz stalowych $cianek azurowych,

montaz wyposazenia higieniczno-sanitarnego w fazienkach,

montaz wyposazenia punktu pierwszej pomocy,

montaz wyposazenia socjalnego i biurowego w szatni, pt informacyjnym, biurze i pom.
socjalnym,

roboty wykoriczeniowe na elewacjach:

czyszczenie i piaskowanie elewacji,

montaz nowych prefabrykowanych plyt elewacyjnych,

izolacja czesci $cian weilng mineralng wykoriczong tynkiem cienkowarstwowym,
montaz daszkoéw szklanych,

montaz dylatacji katowych,

montaz budek legowych,

roboty instalacji elektrycznej (wg. czesci elektrycznej opracowania):

-]

wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
wykonanie instalacji niskopragdowych,
wykonanie instalacji monitoringu i alarmowej,
wykonanie instalacji odgromowej,

wykonanie instalacji p.poz.
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roboty instalacji sanitarnej(wg. cze$ci sanitarnej opracowania):
o wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
e wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej

2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty rozbiérkowe zwigzane z nowg faZnig wykonac zgodnie z czgscig X opracowania z 2017 r.
Elementy budynku przeznaczone do rozbiérki mozna rozbiera¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzgtu.
Rozbiérke nalezy prowadzi¢ stosujac nastepujace zasady:

a) rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie od najwyiszego poziomu,

b) rozbidrke elementéw nosnych nalezy przeprowadzi¢ po wczeéniejszym podstemplowaniu
stropdw i innych elementéw budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

c) nie podcina¢ murdw i ich nie przewracac,

d) materialy z rozbidrki sukcesywnie usuwac z terenu robét za pomoca np. rynien zsypowych.

Materialy z rozbiérki nalezy wywiezé na sktadowisko a elementy stalowe wywiez¢ do skupu ziomu
a uzyskane $rodki wptaci¢ na konto Inwestora.

2.1. Roboty rozhidérkowe zewnetrzne obejmuja:

\J

o

demontaz stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowe;

rozbidrka istniejacych obrébek blacharskich;

demontaz rynien i rur spustowych,

hakow i instalacji odgromowej;

stalowych nasad na przewodach wentylacyjnych oraz urzadzert mocowanych do dachu;
rozbidrka pokrycia dachu z 2 warstw papy na lepiku;

rozbidrka plyt pianobetonowych na dachu;

rozbiérka paroizolacji z 1 warstwy papy;

rozhiorka plyt stropowych w miejscu montazu klap dachowych oraz w miejscu szybu windowego;
rozbhiérka murowanego kanatu wentylacyjnego na dachu;

rozbidérka kominow;

rozbidrka scian attykowych 30%;

odbicie tynkdw elewacyjnych 30%;

demontaz blachy trapezowej z elewacji;

rozhidrka écian zewnetrznych w poziomie parteru w osi D, G i 17 (zgodnie z czescig rysunkowq);
rozbidrka zniszczonych ptyt elewacyjnych;

wykucie w $cianie istniejacej otworu drzwiowego (wyjécie na dach),

. Roboty rozhiérkowe wewnetrzne obejmuja:

demontaz wyposazenia w tym armatury, instalacji wewnetrznych i stalowych kanatéw przewodow
wentylacyjnych;

demontaz stolarki wewnetrznej okiennej i drzwiowej;

rozbidrki pozostatosci instalacji wewnetrznych (elektrycznej, wod.-kan., c.o. wentylacji itp.);
skucie tynkéw na catej powierzchni $cian przeznaczonych pod plytki Scienne;

odbicie luznych tynkéw na pozostatej powierzchni écian oraz na sufitach;

skucie oktadziny z plytek ceramicznych;

zeskrobanie starej farby;

wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach pod przejécia instalacyjne;

rozbiérka $cianek dziatowych, $cian wypetniajacych oraz kominéw wg czesci rysunkowej;
rozhidrka $cian z luksferéw;

demontaz $cian z blachy trapezowej;

skucie istniejacych oktadzin podtogowych zgodnie z czgscig rysunkowa;

Strona 18 z 41




— skucie warstw podiogowych az do plyt stropowych prefabrykowanych;

— rozbiorka podtogi na gruncie;

— rozhidrka schoddéw na klatce schodowej na parterze;

— wykonanie przebié¢ pod szyb windowy;

— demontaz wyposazenia w tym instalacji wewnetrznych i stalowych kanaléw przewodow
wentylacyjnych.

2.3. Technologia wykonania rozbiérek
Zabrania sie zastawia¢ droge lub sktadowa¢ materiaty rozbiérkowe na drodze. Wszystkie elementy budynku
mozna rozhiera¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Rozbiérke prowadzi¢ zaczynajgc od najwyiszego
poziomu, stosujgc nastepujgce zasady:
— rozbiérke prowadzi¢ sukcesywnie idac od gory, nie wycinac fragmentéw,
— rozbidrke elementéw no$nych nalezy przeprowadzi¢ po wczesniejszym podstemplowaniu stropu
i innych elementéw budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami SGN i SGU
odpowiedniej PN,
— rozhidrke $cian podtuznych nalezy prowadzi¢ odcinkowo,
— rozbiérke posadzki wraz z podtozem nalezy wykonywac odcinkowo,
—  rozbiérki muréw prowadzi¢ w polach zapewniajacych stateczno$¢ z pozostawieniem prostopadiych
fragmentow,
— nie podcina¢ muréw i ich nie obalac,
— materialy usuwac przy uzyciu rynien zsypowych.
W trakcie prowadzonych robdt materiaty sukcesywnie usuwac na teren sktadowania, skad nastapi ich
wywoz do utylizacji. Elementy stalowe z rozbiérki nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

3. ROBOTY REMONTOWE | NAPRAWCZE
Wszystkie uszkodzone istniejgce elementy budynku przeznaczone do zachowania nalezy naprawic.
Zniszczone, odspojone, skorodowane i luzne fragmenty konstrukcji nalezy sku¢ a powierzchnig oczyscic.
Do naprawy elementéw zelbetowych zastosowa¢ kompletny system naprawczy na bazie spoiwa
cementowego z dodatkami. Odsfoniete elementy stalowe zabezpieczy¢ mineralng powloka antykorozyjna
stanowigcg réwniez warstwe kontaktowa, ubytki wypetni¢ zaprawq do napraw betonu a cato$¢ wyréwnac
zaprawg wyréwnujaca. Poszczegdlne warstwy systemu wykonac, jako mokre na mokre zgodnie
z zaleceniami producenta systemu.
Naprawe i uzupetnienia $cian nalezy wykona¢ z materiatu identycznego jak w miejscu wykonania.
W miejscu zamurowan wyku¢ strzepia w celu pofaczenia czeéci nowej z istniejaca. Potaczenie murdéw
z konstrukcjg zelbetowg wykonaé za pomocy tacznikow stalowych ze stali nierdzewnej mocowanych
mechanicznie.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.1. Fundamenty
Pod projektowane $ciany zaprojektowano fawe fundamentowa o szerokosci 40 oraz 60 cm

i wysokosci 30 cm. Zbrojenie giéwne z pretéw #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami #6 mm
w rozstawie, co 20 cm. Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu C8/10 o gruboéci 10 cm. Grunt
pod fundamentami zagesci¢. Na chudym betonie nalezy utozy¢ izolacj¢ pozioma z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej. Zbrojenie i beton wg czesci konstrukeyjnej. 1zolacje pionowa wykonac z 2 warstw papy
termozgrzewalnej.
Elementy zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i termicznie.
Poziom posadowienia nowoprojektowanych taw fundamentowych okredli¢ na budowie, po wykonaniu
odkrywek istniejgcego posadowienia. Posadowienie wykona¢ na poziomie posadowienia istniejgcego.
Materiaty: beton €25/30; stal BST500S #6 mm, #12 mm.
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4.2. Sciany fundamentowe
Nowe $ciany fundamentowe nalezy wykonac, jako zelbetowe. Sciany te nalezy ociepli¢ polistyrenem
ekstrudowanym frezowanym XPS100 o gr. 6 i 1 6cm. Zewnetrzne powierzchnie pionowe Scian nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo itermicznie. Przed wykonaniem termoizolacji Sciany wykoriczy¢ izolacjq
zpapy termozgrzewalnej. Styropian nalezy ostoni¢ foliq kubetkowg. Na Scianach fundamentowych
istniejgcych przed wykonaniem izolacji wykonac rapowke.
Sciany fundamentowe zelbetowe o szerokosci 24 cm. Zbrojenie pionowe z pretéw #10 mm, co 15 cm,
zbrojenie rozdzielcze poziome z pretéw #10 mm, co 20 cm. Sciany nalezy wykona¢ na warstwie betonu
C8/10 o grubosci 10 cm. Grunt pod $cianami zagescic.
W $cianach istniejgcych w miejscach otwordw oraz wnegk wykona¢ uzupetnienie Scian betonem.
Elementy zagiehione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i termicznie.
Materiaty: beton C25/30; stal BST500S #6 mm, #10 mm.

4.3. Sciany
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 24 ¢cm odmiany 400 i 600
murowane przy uzyciu zaprawy cementowe;j. Sciany zewnetrzne ocieplone.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 11,5 ¢cm, 15 cm, 24 cm
i 30 cm odmiany 600 murowane przy uzyciu zaprawy cementowe;j.
Ocieplenie $cian istniejacych od wewnatrz izolacyjnymi ptytami mineralnymi.
Sciany attyki nalezy wykona¢ z cegly petnej (attyki nowe oraz remontowane).
Zamurowania w $cianach istniejacych przewidzianych do zachowania wykona¢ z bloczkéw z betonu
komérkowego. Grubo$¢ elementdw dostosowac do miejsca wykonania zamurowania.
Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na estetyke wykonania nowoprojektowanych Scian. Bloczki docinaé
réwno, ukladaé z minimalng wymagang fuga, wszystkie spoiny wykonaé réwnej grubosci. Sciany
o odpornoéci ogniowej REI120 muszg byé posadowione na konstrukgji zelbetowej oraz na scianach
o odpornosci ogniowej REI120.

4.4, Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo
W budynku w czeéci objetej opracowaniem zaprojektowano gtéwnie posadzke przemystowa utwardzong
powierzchniowo o odpornoéci na Scieranie A3. Na parterze po skuciu i usunigciu istniejacych warstw
podiogi do projektowanego poziomu nalezy zagesci¢ istniejacy grunt. Na tak przygotowanym podiozu
wykona¢ podbudowe z pospétki o gruboéci 40 cm uktadanej warstwami i zaggszczonej mechanicznie przez
watowanie oraz podbudowe z betonu C12/15 o gruboséci 10 cm. Na parterze na podkiadzie z betonu
i na stropach miedzykondygnacyjnych wykona¢ warstwe izolacyjng z folii PE gr.0,3 mm uktadanej na zakiad,
nastepnie warstwe izolacji termicznej/akustycznej ze styropianu EPS200 gr. 10 cm na parterze i 2 cm
na pozostatych kondygnacjach, na styropianie wykonac kolejng warstwe z folii PE gr.0,3 mm.
Posadzke wykona¢ jako plyte o grubosci 8 cm zbrojong siatkg zbrojeniowa fi. 6 mm, wielko$¢ oczek
15x15 c¢m oraz dodatkowo specjalnie uksztattowanymi, konstrukcyjnymi wiéknami polimerowymi.
Ukfadang mieszanke betonowa nalezy zagesci¢ mechanicznie. Powierzchnie posadzki betonowej nalezy
zacieraé mechanicznie stosujac preparaty utwardzajgce. Dodatkowo posadzke nalezy zabezpieczy¢
impregnatem ograniczajacym chlonnos¢ i utatwiajacym utrzymanie posadzki w czystoéci. Posadzke wykonac
w kolorze szarym. Po zwigzaniu posadzki betonowej nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w postaci
naciecia za poérednictwem pity tarczowej do betonu, ktére nalezy wypetni¢ masami trwale elastycznymi.
Wykona¢ pola dylatacyjne o wymiarach maksymalnych 6,00x6,00m oraz dodatkowo wokot stupow wykonac
naciecia w karo.

4.5. Ramy zelbetowe przy wejsciach do klatek
Ramy zelbetowe gr. 25 cm zaprojektowano przy wejsciach do klatek schodowych. Rama wejsciowa
o ksztatcie takim jak rama konstrukcji w miejscu danego wejscia, zwgzona przy stupach. Stupki o przekroju L
o wymiarach zewnetrznych 40x60 cm. Zbrojenie pionowe z pretéw o $rednicy 10 mm, zbrojenie poprzeczne
strzemionami #6 mm co 20 cm. Belka gérna o przekroju 25x65 cm. Zbrojenie giéwne dotem z 4#10 mm,
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zbrojenie gorg z 2#10 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami #6 mm co 15 cm. Projektowana konstrukcja
potaczona z konstrukcjg istniejaca za pomocy pretéw wklejanych na zywicy epoksydowej. Wejscie wykonac
7 betonu architektonicznego. Ramy wykonac¢ zgodnie z czescia konstrukeyjng oraz rysunkowaq projektu.
Materiaty: beton C25/30; stal BST500S #6 mm, #10 mm, #12 mm.

4.6. Nadproza
Nad otworami w &cianach istniejagcych zaprojektowano nadproza stalowe skiadajgce sig dwoch belek,
polgczonych ze sobg i obetonowanych.
Nad otworami w $cianach zaprojektowano nadproza:
—  strunobetonowe zastosowaé w wewnetrznych $ciankach dziatowych o odpornosci REI30,
— prefabrykowane niezbrojone z bloczka komdrkowego zastosowac w $cianach o odpornosci REI120,
— stalowe zabezpieczone p.poz., obetonowane, zastosowa¢ w $cianach istniejacych zgodnie z czgscia
konstrukcyjna,
—  jelbetowe zastosowaé w projektowanych $cianach nosnych. Wykonaé¢ zgodnie z czgscig
konstrukcyjna.

4.7. Schody wewnetrzne
W budynku nalezy wykona¢ uzupetnienie biegéw schodowych przy schodach istniejacych oraz wykonanie
nowych schodéw na dojéciu do klatek schodowych.
Uzupetnienie biegéw schodowych wykona¢ w postaci bloku posadowionego na podbudowie z hetonu
o grubosci 10 cm. Zbrojenie wykonac z pretéw #8 mm w rozstawie co 20 cm.
Nowe schody na dojéciu wykonaé w postaci plyty zelbetowej o grubosci 17 cm. Zbrojenie z pretéw #8 mm
co 20 cm. Ostateczne wymiary schoddw ustali¢ na budowie.
Istniejace biegi schodowe nalezy zabezpieczy¢ do REl 60 poprzez zastosowanie ogniochronnych plyt
silikatowo-cementowych, niepalnych, gr. 2cm. Elementy stalowe biegdw schodowych nalezy oczyscic
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Materiaty: beton C25/30; stal BST500S #8 mm.

4.8. Wzmocnienie prefabrykowanych plyt elewacyjnych

Z uwagi na stan istniejgcych elementéw prefabrykowanych stanowigcych okfadzing elewacji przewidziano
ich wzmocnienie. Zaprojektowano wzmocnienie za pomoca stalowych kotew osadzonych w wywierconych
otworach w elementach noénych budynku na zywicy vinylowo-estrowe]. Kotwe wykonac z preta ze stali
nierdzewnej A4 M24x450. Przyjeto 4 kotwy na kaidy element prefabrykowany. Kotwy od strony
zewnetrznej zabezpieczy¢ zestawem farb ogniochronnych.

Dodatkowo przed wykonaniem wzmocnienia za pomocg kotew, nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych
mocowan. W razie koniecznoéci wykonaé naprawe polgczeri istniejacych. Kotwy zabezpieczyC farbg
peczniejacq oraz farba nawierzchniowa. :

4.9. Prefabrykowane ptyty elewacyjne (do odtworzenia)
Piyty prefabrykowane stanowiace oktadzing elewacji (ptyty petne), ktdre sq uszkodzone lub w miejscach
gdzie zostaly zdemontowane nalezy odtworzy¢. Zaprojektowano plyty warstwowe o konstrukcji nosnej
selbetowej szkieletowej. Wykonczenie ptyt warstwg fakturowg w formie tynku nawigzujacy do pliyt
istniejacych. Plyty mocowa¢ do konstrukcji mechanicznie oraz za pomocg kotew osadzonych w
wywierconych otworach w elementach nosnych budynku na zywicy vinylowo-estrowej. Przyjgto wysokos¢
modularng plyt wynoszacg 60,0 cm, 90,0 cm i 120,0 cm, dlugos¢ modularng wynoszaca 600,0 cm oraz
gruboé¢ 25 cm. Plyty nalezy wykona¢ na wymiar. Przed wykonaniem piyt nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie w celu weryfikacji przyjetych wymiarow.
Materialy: beton C30/37 (W6; F150); stal BST500S #6 mm, #16 mm.
Istniejace plyty prefabrykowane, nieznacznie uszkodzone, nalezy naprawi¢ poprzez zastosowanie
kompletnego systemu naprawczego do betonu.
Wszystkie plyty elewacyjne zabezpieczy¢ specjalistycznym srodkiem gruntujgcym.
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4.10. Winda osobowa
Pod szyb windy osobowej zaprojektowano plytg fundamentowg o wysokoéci 40 cm. Zbrojenie z pretéow
#14 mm w rozstawie, co 15 cm w dwdéch kierunkach goéra i dotem. W plycie zabetonowac startery zbrojenia
écian podszybia. Sciany podszybia o grubodci 25 cm zbrojone pretami #14 mm w rozstawie co 15 cm
pionowo i poziomo przy plaszczyznach bocznych. Plyte wykona¢ na podbudowie z betonu C8/10.
Elementy zaglebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Poziom posadowienia nowoprojektowanych piyt fundamentowych okredli¢ na budowie, po wykonaniu
odkrywek istniejgcego posadowienia. Posadowienie wykona¢ na poziomie posadowienia istniejgcego.
Materiaty: beton C25/30; stal BST500S #6 mm, #14 mm.
Gléwna konstrukcja noéna szybu windowego stalowa z profili HEB 160. Konstrukcja stalowa oparta na
selbetowych écianach podszybia i mocowana za pomocq kotew wklejanych na zywicy epoksydowej oraz
dodatkowo faczona w poziomie stropéw tacznikami wklejanymi na zywicy epoksydowej. W gornej czesci
wykona¢ belke, do ktorej nalezy zmocowac hak montazowy.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc gotowe zestawy farb.
Wykoriczenie elementéw w kolorze czarnym.
Szvb windowy nalezy wykonaé na podstawie szczegétowych danych przekazanych przez producenta windy

(obcigzenia, miejsca mocowania elementéw windy do konstrukii).

Materiaty: stal $355)2.

Pola miedzy profilami stalowymi wypetni¢ szklem laminowanym, hartowanym, przeziernym, ESG/VSG
1010.4, mocowanym punktowo lgcznikami stalowymi, malowanymi proszkowo na kolor czarny.
Maszynownia zlokalizowana naprzeciwko windy, drzwi maszynowni o odpornosci ppoz. EI60.

Winda z UPS, ktdry umozliwia zjazd na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie windy.

4.11. Uzupetnienie otworéw w stropach
W miejscu istniejacych otworéw w stropach przewidzianych do likwidacji nalezy wykonaé uzupetnienie
w postaci plyty zelbetowej z betonu C25/30 o gruboéci min. 10 cm. Uzupelniane fragmenty stropow zbroic
pretami #8 mm i faczy¢ z istniejaca konstrukcjq poprzez taczniki wklejane na zywicy vinylowo-estrowej
w nawierconych otworach. Wypetnienie otworu powyzej wykonanej plyty zelbetowej za pomoca cegly
dziurawki lub betonu komorkowego. Na wykonanym uzupetnieniu wykona¢ posadzke betonowa.
Materialy: beton €25/30; stal BST500S #8 mm.

4.12. Wykonanie otworéw w stropie pod winde osobowgq

W miejscach projektowanych wind osobowych, na poszczegdlnych kondygnacjach, nalezy rozebrac
fragmenty stropéw z plyt kanatlowych w zakresie koniecznym w celu wykonania otworu. Wzdiuz
projektowanego otworu wykona¢ belki zelbetowe o szerokosci min. 30 cm oraz 48 cm i wysokosci ~29 cm
dostosowanej do istniejacej konstrukgji. Zbrojenie gtéwne z pretéw #16 mm, zbrojenie gorne z pretow #12
mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami czterocigtymi #6 mm. Pomigdzy belkami przy otworze szybu
windowego wykona¢ belki o szerokosci 25 ¢cm i wysokosci ~29 cm dostosowanej do istniejgcej konstrukcji.
Zbrojenie dotem i gérg z pretdéw #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami #6 mm co 17 cm. Pomiedzy
belkami wykonaé plyte zelbetowa o grubosci 10 cm. Zbrojenie z pretéw #8 mm oraz #6 mm. Projektowang
belke taczyé z istniejaca konstrukcja za pomoca pretow wklejanych oraz za pomocy pretow
zabetonowanych w kanatach plyt kanatowych.

Materiaty: beton C25/30; stal BST500S #6 mm, #8 mm, #12 mm, #16 mm.

4.13. Wykonanie otworéw w stropie pod klapy oddymiajgce
W miejscu projektowanych klap dymowych nalezy rozebrac fragmenty stropu z piyt kanatowych w zakresie
koniecznym w celu wykonania otworu.. Wzdiuz projektowanych otworéow wykonac belki zelbetowe
o szerokoéci min. 28 cm i wysokosci ~30 cm dostosowanej do istniejacej konstrukcji. Pomigdzy belkami przy
otworach pod klapy dymowe wykona¢ belki o szerokosci 25 c¢cm oraz 46 cm | wysokosci ~30 cm
dostosowanej do istniejgcej konstrukcji. Pomiedzy belkami wykona¢ piyte zelbetowg o grubosci 10 cm.
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Zbrojenie z pretéw #8 mm. Elementy projektowane faczy¢ z istniejacq konstrukcja za pomocy pretow
wklejanych na zywicy epoksydowej.

Na belkach nalezy wymurowaé¢ $cianki z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 15 cm, na ktérych
zostang zamontowane klapy dymowe.

Materiaty: beton €25/30; stal BST500S #6 mm,#8 mm, #12 mm, #16 mm.

4.14. Wykonanie otworéw w stropie pod szacht instalacyjny

W miejscach projektowanego szachtu instalacyjnego, na poszczegolnych kondygnacjach, nalezy rozebrac
fragmenty stropéw z plyt kanatowych. Wzdtuz projektowanego otworu wykonac¢ belki Zzelbetowe
o szerokogci min. 32 cm oraz 59 cm i wysokosci ~29 cm dostosowanej do istniejgcej konstrukcji. Zbrojenie
gléwne z pretéw #16 mm i #20 mm, zbrojenie gérne z pretéw #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami
czterocietymi #6 mm. Pomiedzy belkami przy otworze szybu windowego wykonac belki o szerokosci 15 cm
i25 cm i wysokosci ~29 cm dostosowanej do istniejacej konstrukcji. Zbrojenie dotem i gorg z pretéw
#12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami #6 mm co 15 cm. Pomiedzy belkami wykona¢ plyte zelbetowa
o gruboéci 10 cm. Zbrojenie z pretéw #8 mm oraz #6 mm. Projektowang belke taczy¢ z istniejacq
konstrukcja za pomocg pretéw wklejanych oraz za pomoca pretéw zabetonowanych w kanatach piyt
kanatowych.

Materialy: beton C25/30; stal BST500S #6 mm, #8 mm, #12 mm, #16 mm, #20 mm.

4.15. Uzupelnienie otworéw pod wyrzutnie wentylacyjne

W miejscu wyrzutni wentylacyjnych nalezy rozebra¢ fragment stropu z piyt kanatowych. Wzdluz
projektowanego otworu wykonac belki zelbetowe o szerokosci 30 cm i wysokoéci 30 cm. Pomiedzy belkami
przy otworze wykonaé belki o szerokosci 25 cm. Pomiedzy belkami wykonac plyte zelbetowg o grubosci
10 cm. Elementy projektowane faczy¢ z istniejaca konstrukcja za pomocy pretow wklejanych na Zywicy
epoksydowej. Pomiedzy projektowanymi elementami wykona¢ uzupetnienie stropu plytami z rozbiérki.
Zakres ustali¢ na budowie.

Materialy: beton €C25/30; stal BST500S #6 mm, #8 mm, #12 mm, #16 mm.

4.16. Otwory w stropie pod przejscia instalacyjne
W miejscu projektowanych przejs¢ instalacyjnych przez stropy wykonac wymiany. Wymiany opierac
na istniejacych belkach zelbetowych. Polaczenie z istniejaca za pomoca pretow wklejanych na zywicy.
Wymiary otworéw zgodnie z czgscig instalacyjng.
Materialy: beton C25/30; stal BST500S #6 mm, #8 mm, #12 mm, #16 mm.

4.17. Konstrukcja wsporcza pod centralg wentylacyjng
Centrale wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym ustawi¢ na konstrukcji wsporczej
wykonanej z profili HEA140. Oparcie podkonstrukcji wykona¢ na ramach gtéwnych budynku. Nie nalezy
opiera¢ konstrukcji na plytach stropowych. W miejscu oparcia kanaly piyt prefabrykowanych wypetnic
betonem. Konstrukcje mocowac do podioza za pomocg kotew wklejanych.
Materialy: stal S235IJR.

4.18. Mocowanie fasad szklanych

Ze wzgledu na konstrukcje obiektu i wykonczenie $cian pomigdzy elementami fasady plytami
prefabrykowanymi, przyjeto mocowanie elementéw fasady do konstrukgji zelbetowej budynku. Fasade
na klatkach schodowych mocowaé bezposérednio do ramy zelbetowej. Fasade na halach mocowac
do podkonstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji noénej budynku. Konstrukcja wsporcza wykonana
z profili zamknietych zabezpieczonych antykorozyjnie. Konstrukcje mocowac do istniejacej konstrukcji
za pomoca kotew chemicznych. Mocowania fasady systemowe producenta systemu fasadowego.
Materiaty: stal $355J2.

4.19. Konstrukcja wsporcza pod agregaty chtodnicze
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Agregaty chlodnicze na dachu ustawi¢ na podkonstrukgji stalowej wykonanej z profili zamknigtych.
Konstrukcje opieraé bezposrednio na ramach gtéwnych budynku. Nie nalezy opiera¢ konstrukcji na plytach
stropowych. W miejscu oparcia kanaty ptyt prefabrykowanych wypetni¢ betonem. Konstrukcje mocowac
do podtoza za pomocq kotew wklejanych. Przejscie konstrukcji przez dach wykonag, jako szczelne.
Materiaty: stal S235JR.

5. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Projektuje sie zasilanie budynku z dwéch zigcz kablowych skrétowo oznaczonych ZK1 i ZK2. Na przytgczu
pierwszym wyprowadza si¢ moc 63kW dla przytacza podstawowego i 18kwW dla przytacza rezerwowego.
Na przytaczu drugim wyprowadza si¢ moc 80kW stanowigce przylacze podstawowe. Ze ztacza ZK1 bedzie
sie odbywalo zasilanie rozdzielnicy RG1 oraz RPOZ. Ze ztacza ZK2 bedzie sie dobywato zasilanie rozdzielnicy
RG2. Usytuowanie ztaczy w gestii TAURON Dystrybucja zgodnie z warunkami przytaczenia.
W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano wykorzystanie rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia
RG zlokalizowanej w pom. 1/12, z ktérej wyprowadzono linie kablowe WLZ w kierunku rozdzielnic
strefowych: RP1, RP2, RP3, RWC, RW, RS.
Zasilanie w energie elektryczng budynku, odbywa¢ sie bedzie za pomoca kabla NHXH 4x120 mm?*
wyprowadzonego ze ztacza kablowo pomiarowego. Kable zasilajgce zaprojektowane zostaly z zachowaniem
rezerwy mocy, aby w przysziosci nie trzeba bylo wymieniac kabli zasilajgcych w przypadku zwigkszenia
mocy przylaczeniowej. Ztacze kablowe w gestii za ktadu energetycznego.
Zasilanie dodatkowe dla RPOZ bedzie wyprowadzone ze ztacza kablowo pomiarowego za pomocq kabla
NHXH 4x10mm? odpornosci ogniowej E90.
W celu dystrybucji energii elektrycznej odbioréw zasilania przeciwpozarowego przewidziano wykorzystanie
rozdzielnicy RPOZ zlokalizowanej w pom. 1/12 wydzielonym, jako odrebna strefa pozarowa, z ktérej
wyprowadzono linie kablowe WLZ w kierunku:

— hydroforowni;

— centrali Systemu Sygnalizacji Pozaru;

— Central oddymiania CO1, CO2

— terminala sygnalizacji réwnolegtej

Rozdzielnica RPOZ zasilana bedzie tréjstronnie zgodnie ze schematem ideowym zasilania oraz schematem
strukturalnym rozdzielnicy.

5.1.1. Celem zasilenia obiektu, przewidziano wyprowadzenie linii kablowych nn typu NHXH
4x120 mm?, NHXH 4x120 mm? oraz NHXH 4x10 mm? odpornosci ogniowej E90, ze zlaczy
kablowych zgodnie z warunkami technicznymi zasilania. Linie nalezy prowadzi¢ wg
nastepujacych zasad: _

a) Kable elektroenergetyczne ukiada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku)
na gtebokosci 0,7m, mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli;

b) W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktadac folig ostrzegawcza {o grubosci
co najmniej 0,3 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim; krawedzie folii powinny
wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawed? kabli;

¢) Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVK 160 w miejscach zblizen
oraz skrzyzowan z istniejacg oraz planowang infrastrukturg podziemna;

d) Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do budynku.

e) W miejscu wprowadzenie kabli do budynku zostang zabudowane wodo- i gazoszczelne
przepusty kablowe.

5.1.2. Budynek bedzie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie oéwietlenia. Oéwietlenie awaryjne. Oprawy beda zainstalowane na drogach
ewakuacyjnych, w salach ekspozycyjnych, magazynie eksponatow, ubikacji dla
niepetnosprawnych, pomieszczeniach technicznych.
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5.1.3.

5.1.4.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze niz 1,0 Ix na powierzchni drég
ewakuacyjnych oraz na ciggach komunikacyjnych w salach ekspozycyjnych, co najmniej 0,5 Ix
na otwartej powierzchni oraz 5,0 Ix w odlegtosci do 2,0 m od urzadzen przeciwpozarowych
/hydranty, ROP-y, przyciski przeciwpozarowego wylgcznika pradu, punktéw pomocy sanitarnej
oraz w ubikacji dla niepetnosprawnych. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiac sie
bedzie samoczynnie w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Czas samoczynnego
zalagczenia nie bedzie wiekszy niz 2 s, a czas dziatania nie jest krétszy niz 1 godzina.
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, hydroforni a takze w pomieszczeniu statego nadzoru,
natezenie oéwietlenia bedzie nie mniejsze niz 10% oswietlenia podstawowego jednak nie
mniej niz 15 Ix. O$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe wykonane zostanie lampami
z piktogramami oznakowania kierunkowego ewakuacji. Oprawy oswietlenia kierunkowego
beda rozmieszczone na wysokosci ponizej 2,5 m od posadzki w taki sposob, aby byly
widoczne. Lampy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zabudowane beda réwniez
na zewnatrz budynku nad wyjsciami ewakuacyjnymi. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego
posiadajg wlasne Zrodta zasilania. Centralka monitoringu zamontowana bedzie w rozdzielni
gtowne;.

Wszystkie z zabudowanych opraw oéwietlenia awaryjnego, muszq posiada¢ wazne
éwiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach wydane przez CNBOP:PIB w Jozefowie.
Ochrona obiektu przez system sygnalizacji pozaru jest wymagana na podstawie §28.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Wiaéciciel, Zarzadca lub Uzytkownik uzgodni z wiasciwym miejscowo komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej spos6b podigczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej
Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez komendanta;

Centrala systemu sygnalizacji powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu instalacji
elektrycznej 230VAC z rozdzielni RPOZ z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Obwdéd
powinien by¢ wyraZnie oznakowany;

Centrala zostanie potgczona z panelem wyniesiony TSR umiejscowionym w pomieszczeniu 0/2
— punkt informacyjny, kasa biletowa.

Instalacja elektryczna budynku bedzie zabezpieczona przepigciowo;

Instalacjg Systemu Sygnalizacji Pozaru objeto wszystkie kondygnacje obiektu. System bedzie
sterowat rozpoczeciem dzialan urzadzen przeciwpozarowych.

Do zabezpieczenia budynku przewidziano system sygnalizacji pozarowej z centralg
umieszczong w pomieszczeniu 1/12. Centrala bedzie pofaczona z terminalem sygnalizacji
réwnolegtej (skrétowo oznaczonym jako TSR) przewodem HTKSH ekw 2x2x0,8 PHI0. TSR
nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu instalacji elektrycznej 230VAC z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym 10A. Obwdd powinien by¢ wyranie oznakowany.

Na wy$wietlaczu centrali beda pojawialy sie informacje o catym systemie. Drukarka bedzie
rejestrowaé zdarzenia systemowe, ktére rdwniez bgda zapisywane w nielotnym rejestrze
zdarzen.

Na drogach ewakuacyjnych beda rozmieszczone rgczne ostrzegacze pozaru oraz sygnalizatory
akustyczne. Przyciski pozarowe bedg umieszczone tak, by droga dojscia do przycisku nie
przekraczata 20 m.

W projektowane] instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sig zastosowanie 4 linii
dozorowych centrali, na ktérych zainstalowane bedq adresowalne czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe, liniowe moduly kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania, sterowania
urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych
z bezpieczeristwem pozarowym obiektu. Linie obejmujgce sygnalizatory akustyczne
wyprowadzone begdg z CSP, jako oddzielne petle klasy PHI0 odpornosci ogniowej.

Zadanie zaprojektowania systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP musi
taczy¢, zespalac i integrowaé nie tylko kamery i oprogramowanie do ich zarzadzania, ale
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5.1.5.

a)

h)

-~
D
} > o ‘ff;%;b
{

bazowaé¢ na technologii okablowania strukturalnego (miedzianego i swiattowodowego), jak
réwniez urzadzen aktywnych, dzigki ktérym transmisja jest realizowana. Tym samym systemy
te musza by¢ zintegrowane i kompatybilne tak, aby wzajemnie nie zaktocaly sig i dziataly
nieprzerwanie przez diugi czas. Zasadg doboru technologii transmisji dedykowanych, nie tylko
dla transmisji wideo, danych czy glosu w tym obszarze projektu, jest rowniez transmisja
sygnatéw dla sprzetu pomiarowego wymaganego w obiektach lekkoatletycznych.
Okablowania nalezy budowa¢ mozliwie redundantnie, czyli tak, aby uszkodzenie jednej sciezki
nie powodowalo przerwy w transmisji. Zasada doboru technologii jest realizowana przez
projektanta w sposob ekonomiczny. Poza aktualnymi i przysztymi wymaganiami brane
sg réwniez pod uwage mozliwosci rozbudowy systemow, tak aby w przysztosci nie narazac
Inwestora na konieczno$¢é modernizacji lub wymiany okablowania. Na podstawie powyzszych
informacji okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania
strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktow elektryczno-logicznych
tzw PEL (lub w postaci punktéw LAN), w skiad ktérych bedg wchodzily gniazda RJ45 kategorii
6A podigczone za pomocg kabli S/FTP do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposdh aby cale
facze — tzw. Permanent Link tworzyt klase EA — gwarantujacg na odcinku maksimum
90 metréw przepustowos$¢ 1Gb, 10Gb.Technika VolP (ang.voice over internet protocol)
umozliwiajaca przesylanie diwiekéw mowy za pomoca faczy internetowych lub oddzielnych
sieci wykorzystujacych protokdt IP, popularnie nazywana ,telefonig internetowq”. Dane
przesylane sg przy uzyciu protokotu IP. Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej
(w postaci okablowania strukturalnego) w skfad, ktérej beda wchodzity gniazda RJ45 kategorii
6A podigczone za pomoca kabli S/FTP do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposoh, aby catle
tacze — tzw. Permanent Link tworzyt klase EA, |- gwarantujaca na odcinku maksimum
90 metréw przepustowosc¢ 10Gb.
Niniejszy projekt przewiduje instalacje 41 kamer, zastosowane zostang kamery
o rozdzielczoéciach 2.0 i 4 Mpx.: 16 szt. typu bullet i 25 szt. koputowych obejmujacych teren
zewnetrzny, parter oraz i wnetrze budynkow (ciagi komunikacyjne, etc.) biurowego,
magazynowego (poziomy -1 —3)
Do nadzoru wyzej wymienionych miejsc projektuje sie uzycie nastgpujacych modeli kamer:
Kamera koputowa (25 sztuk):
— przetwornik obrazu: CMOS formatu 1/2.9” ze skanowaniem progresywnym,
— liczba aktywnych pikseli: 1920 (H) x 1080 (V),
— szybko$¢ przetwarzania obrazu do 30 klatek/s w petnej rozdzielczosci,
— obstuga kompresji obrazu: H.264,
—minimalne natezenie $wiattaz 0,01 lux w trybie kolorowym; 0 Ilux w trybie
monochromatycznym przy wigczonym reflektorze IR,
— obiektyw zintegrowany o ogniskowej 2,8 mm,
— generowanie 2 strumieni wideo,
— funkcje BLC/HLC/WDR (120 dB),
— automatyczny i reczny tryb dzief/noc,
— automatyczna i reczna regulacja balansu bieli,
— detekcja ruchu,
— mozliwo$¢ zasilania: PoE IEEE802.3af lub 12 VDC,
— standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX,
— obudowa wandaloodporna o klasie szczelnoéci IP67, IK 10,
— wbudowany reflektor podczerwieni o zasiggu 30m lub wigkszym,
— mozliwoé¢ pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +60 st. C,,
— zgodno$¢ ze standardem ONVIF,
Kamera typu bullet (16 sztuk):
— przetwornik obrazu: CMOS ze skanowaniem progresywnym formatu nie mniejszego niz 1/3”,
— liczba aktywnych pikseli: minimum 2688 (H) x 1520 (V),

Strona 26z 41




— minimalne natezenie $wiatla: nie wieksze niz 0,01 lux dla F1.4 w trybie kolorowym oraz 0 lux
dla F1.4 dla trybu monochromatycznego z wigczonym IR,

— wbudowany obiektyw 3.6mm,

— praca w oparciu o kompresje obrazu: H.264 ,

— mozliwo$¢ generowania co najmniej 2 strumieni wideo,

— moiliwoé¢ generowania co najmniej 30 klatek dla rozdzielczosci 4MPx (2688x1520),

— tryb pracy dzieri/noc ustawiany automatycznie lub tylko dzien lub tylko noc,

— whudowany reflektor IR o zasiegu co najmniej 40 metrow,

— funkcje WDR (120dB), Dzieri/Noc, 3DNR, AWB, AGC, BLC,

— zasilanie poprzez 12 VDC oraz PoE zgodnie z IEEE 802.3af,

— temperatura pracy w zakresie od -30°C do +60° lub szerszym,

— zintegrowana obudowa typu ,,bullet” o klasie szczelnosci co najmniej IP67,
— zgodno$¢ ze standardem ONVIF,
— zapis na karte Micro SD,
— dwukierunkowe audio.

Do rejestracji materiatlu wideo z projektowanych kamer zaktada sig sieciowg stacje
rejestrujaca, wyposazong w 4 dyski po 4TB przeznaczong do pracy cigglej. Co umozliwi
przechowywanie zapisanego materiatu z zainstalowanych kamer przez co najmniej 14 dni przy
zachowaniu wyzej wymienionych parametréw rejestracji. Na serwerze powinno byc
zainstalowane oprogramowanie zgodnie z wymaganiami i funkcjonalnosciami opisanymi
ponizej:
a) Sieciowy serwer rejestrujgcy lub réwnowazny spefniajaca ponizsze wymagania (2 sztuki):

— procesor czterordzeniowy i 7 min. 3.3 GHz,

— 8GB RAM,

— 120 GB Dysk SSD na OS,

— Win 7 Pro 64bit,

4 x 4TB HDD do pracy ciaglej,

Obudowa RACK,

Karta graficzna 2GB RAM.

2. INSTALACIE SANITARNE

2.1. Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
dla central wentylacyjnych bedzie nowoprojektowany wezet ciepta zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej. Nowoprojektowana wymiennikownia zlokalizowana bedzie na parterze
projektowanego budynku. Wewnetrzna instalacja c.o. oraz ciepta technologicznego bedzie
zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.
Instalacje c.o. oraz c.t. zabezpieczone beda przeponowymi naczyniami wzbiorczymi oraz
zaworami  bezpieczefistwa znajdujgcymi  sie  na wyposazeniu kompaktowego wezla
cieptowniczego.

Szczegbdtowe rozwigzania wezta cieptowniczego zostang przedstawione na etapie projektu
wykonawczego.

Instalacje w budynku projektuje sie jako dwururowa wodng, w systemie zamknietym.
Nowa instalacje c.o. w przestrzeni wezta cieplnego zaprojektowano z rur ze stali weglowej,
ocynkowanych zewnetrznie. Instalacje wykonac z rur cienkoéciennych, wzdtuinie spawanych,
przewodéw zgodnymi z normg PN-EN 10305-3, nadajacymi sig do montazu w instalacjach c.o.
Rury wytwarzane ze stali tasmowej walcowanej na zimno ocynkowanej na zewnatrz (typ
materiatu 1). Szew spawalniczy catkowicie zeszlifowany. Rurociagi taczy sie za pomocg ksztattek
zaciskowych stalowych zabezpieczonych przed korozjq zewngtrzng warstwa galwaniczng cynku
o gruboéci, co 6+12 mikronéw. Uszczelnienie polaczen w postaci czarnego pierscienia
kauczukowego EPDM. Podejécia do grzejnikéw nalezy wykona¢ za pomoca ztgczek
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z pétérubunkiem. Polgczenia z armaturg nalezy wykonac za pomocy ztaczek gwintowanych
ze $rubunkiem (roztgcznych).

Instalacje c.0. w budynku zaprojektowano z rur typu PERT/AL./PERT z polietylenu
o podwyiszonych wlasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN
16833. Rury gtadkoicienne, elastyczne, o wydtuzalnoéci cieplnej na poziomie 0.025 mm/mK,
szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542,
zachowujace swoje wiaéciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace
wspGtczynnik chropowatoséci wzglednej k=0,0004 i wspdiczynnik przewodnoéci cieplnej dla rury
0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy faczy¢ za pomocy systemowych ksztattek
zaprasowywanych, potérubunkéw zaciskowych lub ksztaltek skrecanych mosieznych. Ksztattki
wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

2.2. Projektowana instalacja zimnej wody w budynku zasilana bedzie z nowoprojektowanego przylacza
wodociggowego.

Przytacze wody doprowadzone do budynku pokryje zapotrzebowanie wody projektowane;j
instalacji dla celéow bytowo-gospodarczych i p.poz.

Instalacje zimnej i cieplej wody zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu
o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN
16833. Rury gladkoscienne, elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025 mm/mK,
szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W542,
zachowujace swoje wilasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6 bar, posiadajgce
wspoblczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy taczy¢ za pomocq systemowych ksztaltek
zaprasowywanych, potérubunkow zaciskowych lub ksztaitek skrecanych mosieznych. Ksztaltki
wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

Aby zapobiec niekontrolowanemu wyplywowi wody z instalacji wody uzytkowej w czasie pozaru
(stopienie rur PE) nalezy zamontowa¢ na przewodach zasilajacych instalacje zimnej wody
uzytkowej zawory elektromagnetyczne, pierwszeristwa w wersji normalnie beznapigciowo-
zamknietej, zgodnie z czeécig rysunkowa opracowania. Instalacjg od strony zasilania do zaworow
pierwszeristwa nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych (np. rur stalowych). Zawory wyposazy¢
w presostaty kontrolujgce poziom cisnienia w instalacji p.poz. Zawor pierwszenstwa zamknie
doplyw wody do instalacji wody uzytkowej w przypadku uruchomienia ktéregokolwiek
z hydrantéw, lub podczas zaniku napigcia w budynku.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ pod stropem, a w przestrzeni sufitow podwieszanych.

Podejécia do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych i zaizolowac otulinami z pianki
polietylenowej PE o grubosci 6 mm.

Podigczenie umywalek, misek ustepowych i zlewozmywakéw wykonaé przy pomocy wezyka
elastycznego zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowa¢ zawor kulowy ¢wieréobrotowy. Srednica
zaworu oraz wezyka wg srednicy podejscia.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowaé otuling z pianki
polietylenowej PE o A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajgca warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §267 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane
w sposob nierozprzestrzeniania ognia.

2.3. Projektowane hydranty DN25 zasilane beda z nowoprojektowanej instalacji hydrantowej. Instalacje
hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie. Gtéwne
rozprowadzenie instalacji zaprojektowano na parterze pod stropem pomieszczen. Instalacje
wykonaé natynkowo.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ tak aby moéliwe byto prowadzenie takze innych instalacji,
tj. instalacji zimnej wody uzytkowej, rurociggdw instalacji c.o., wentylacji i kanalizacji.
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Zaprojektowano hydranty wewngtrzne DN25 w skrzynkach metalowych, nasciennych, wiszgcych
z wezami p6lsztywnymi z miejscem na gasnice pod bebnem. Hydranty beda wyposazone w waz
poisztywny DN25 o diugosci 30 m, zawér hydrantowy DN25, pradownice wodng. Zawor
hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokosci 1,35 m od poziomu
posadzki. Na przewodzie zasilajacym hydrant p.poz. nie instalowaé zawordw odcinajgcych.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy ja poddac prébie ciénieniowej oraz wydajnosci
hydrantéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W celu ochrony instalacji wodociagowej przed wtérnym skazeniem, w pomieszczeniu
technicznym na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowac zawdr antyskazeniowy typu EA DN4O.
Ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie w sieci wodociggowej na instalacji p.poz. zaprojektowano
jednopompowy zestaw hydroforowy zasilanie 3x400 V Qmin.=7,2 m3/h AHmin=15 m lub
réwnowazny wraz z armaturg kontrolno-pomiarowa, sterownikiem i falownikiem, wyposazony
w by-pass kontrolny. Lokalizacja zestawu wg cz. rysunkowej opracowania.

2.4. Scieki sanitarne bedg odprowadzane poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej przez dziatkg Inwestora.

Wszystkie podejécia do umywalek, zlewozmywakow, zlewéw @50PVC, podejscia do misek
ustepowych ¢110PVC.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng prowadzong w szachtach, bruzdach $ciennych oraz podejscia
pod przybory wykona¢ z rur PVC-HT, kielichowych taczonych za pomocq uszczelek gumowych.
Przewody prowadzone pod posadzka z rur PVC-U SN8 SDR34 kielichowych taczonych za pomocg
uszczelek gumowych. Zastosowane przewody powinny charakteryzowaé sie odpornoscig
termiczng na przeplywajace Scieki: w przeplywie cigglym do 75°C, aw przeptywie chwilowym do
95°C.

Przewody prowadzone pod posadzka ukladac na zaggszczonej podsypce piaskowej o gr. min.
10 cm. Utozone rury obsypaé dokfadnie warstwg piasku gr. 10 cm. Pofaczenie poziomow
z pionami oraz przebieg instalacji przedstawiono w czeéci rysunkowej. Przejscia przewodow
kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie poziome przewody odplywowe prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Pod wszystkie przewody poziome prowadzone
w posadzce nalezy wykonaé¢ bruzdy uwzgledniajac glgbokosc posadowienia przewodoéw oraz
wymagang min. podsypke piaskowa pod rury. Po utozeniu przewodow poziomych i obsypaniu
piaskiem bruzdy w posadzce uzupetni¢ zgodnie z technologig projektowanej posadzki.

Aby zapewni¢ wiasciwg wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢
zastosowanie pionéw wentylacyjnych wykonanych z przewodéw 110 mm PVC-HT. Pion
wyprowadzi¢ ponad dach, zakariczajac rurg wywiewng (o érednicy o jedna $rednice wigksza od
érednicy pionu) z kominkiem. Rozmieszczenie wywiewek dachowych wg czesci rysunkowe;j.

U dolu pionéw przewiduje sie montaz czyszczaka o Srednicy odpowiadajacej Srednicy pionu.
Zapewni¢ dostep do czyszczakdw poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Wszystkie przybory sanitarne powinny byC wyposazone w zamkniecie wodne zapobiegajace
przedostawaniu sig gazow z kanalizacji.

2.5. Wody opadowe z pofaci dachowej budynku oprowadzane begdg poprzez wpusty dachowe
do pionéw kanalizacyjnych wykonanych z PP typu silent. Zastosowad wpusty dachowe
do instalacji grawitacyjnych, podgrzewane, z uszczelnieniem, koszem osadczym i syfonem
z odplywem DN100. Na kazdym pionie kanalizacji deszczowej naleiy zastosowac czyszczak
rewizyjny zgodnie z czescia rysunkowa opracowania. Piony na catej wysokosci zaizolowac izolacjg
akustyczng.

Sterowanie ogrzewaniem wpustéw dachowych zostalo przewidziane w opracowaniu branzy
elektrycznej. Wpusty dachowe bedg sterowane poprzez termostat z sondg zewnetrzng.

Proces sterowania bedzie odbywal sig za pomoca stycznika, ktéry bedzie podiaczony do wyjsc
sygnatowych termostatu. W przypadku wykrycia temperatury 4 stopni Celsjusza lub nizszej
termostat poda sygnal, ktory spowoduje zamknigcie stycznika, co spowoduje zwarcie toru
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pradowego wpustéw dachowych (zataczenie obwodu). W przypadku temperatury wiekszej niz 4
termostat nie poda sygnatu i stycznik pozostanie w stanie otwartym (obwod wytgczony).

Wody opadowe pochodzace z dachu budynku oraz terenu przed budynkiem heda odprowadzane
poprzez nowoprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni
kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na terenie inwestycji.

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE DOBUDOWANEJ CZESCI tAZNI GORNICZEJ
BYLE) KOPALNI MOSZCZENICA W JASTRZEBIU-ZDROJU W ZAKRESIE

KONSTRUKCJI ORAZ INSTALACII

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek skifada sie z dwéch czesci. Giéwna czgS¢ obejmujaca budynek nowej tazni jest
obiektem 4-kondygnacyjnym. Na dachu nad ostatnig kondygnacja budynku znajduje sie nadbudowa
zawierajgca maszynownie windy. Od strony potudniowe; znajduje sie cze$¢ parterowa zczgSciowym
podpiwniczeniem wykonana w technologii murowanej. Wejscie do budynku zapewnione jest od strony
zachodniej i potudniowej oraz poprzez budynek starej tazni. Komunikacja w budynku zapewniona jest
z pomocg wewnetrznych klatek schodowych w przedmiotowej czeéci oraz za pomocy klatek schodowych
w starej fazni. Budynek zostat wybudowany w latach 80-tych XX wieku.

2. PARAMETRY TECHNICZNE ROZBIERANEGO BUDYNKU:

Diugosc 78,00 m
Szerokos¢ 28,70 m
Wysokos¢ 14,30 m
Liczba kondygnacji — cze$¢ wyisza 4/5 (nadszybie windy)
Liczba kondygnacji — czes¢ nizsza 1/2 (czeéciowe podpiwniczenie)
Powierzchnia zabudowy 1 873,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 5 155,73 m?
| Kubatura 27 731,50 m*

3. OGOLNE WARUNKI ROZBIORKI
Z uwagi na usytuowanie budynku w granicy dzialki oraz z uwagi na budynki sasiednie znajdujgce sig
bezposrednio przy przedmiotowym budynku roboty prowadzi¢ recznie oraz mechanicznie. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie dziatek sasiednich oraz budynkéw istniejacych. Podstawowa
zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obciazen elementéw konstrukcyjnych,
zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku. Przed przystapieniem do
bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepisow bezpieczenstwa pracy.
Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione
zalecenia:
— Stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
—  Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,
—  Zapewni¢ bezpieczeristwo 0s6b postronnych,
—  Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki metoda podcinania, lub podkopywania konstrukgji
od dotu,
—  PRozbidrke $cian parteru mozna prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu ostroznosci naruszenia
sasiednich budynkow.
— Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatéw i gruzu pochodzacych
z rozbidrki na stropie budynku.
—  Nie moina prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.
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Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia sig innego fragmentu konstrukcji.

—  Znajdujace sig w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami.

4. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH
Zakres rob6t zgodnie z zamierzeniem Inwestora obejmuje rozbidrke dobudowanej czesci fazni gorniczej
bytej kopalni Moszczenica w Jastrzebiu-Zdroju w zakresie konstrukcji oraz instalacji.
W zakresie robdt zwigzanych z rozbiérkg przewidziano:

a) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
— Zabezpieczenie, ogrodzenie terenu robot,
— Oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi,
— Zagospodarowanie placu rozhiérki,
— Demontaz i ponowny montaz fragmentéw ogrodzenia,
b) LIKWIDACIJA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY:
— Rozbiérka instalacji elektrycznej,
— Rozhidrka instalacji teletechnicznej,
— Rozbidrka instalacji wodociggowej,
— Rozbidérka instalacji kanalizacyjnej,
— Rozbidrka instalacji deszczowej,
¢) DEMONTAZ ELEMENTOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA:
— Demontaz instalacji wewnatrz budynkéw (wod-kan, elektrycznej, went.)
— Demontaz stalowych pozostatosci po systemie taricuszkowym,
— Demontaz stalowych pozostatosci po systemie taricuszkowym z odfozeniem do ponownego
montazu oraz ponowny montaz w czeéci remontowanej,
— Demontaz stalowych oston dylatacji,
— Demontaz sufitéw podwieszanych,
— Demontaz $cianek z karton-gipsu,
— Rozebranie podlogi z PCV,
— Demontaz armatury sanitarnej,

— Demontaz windy,
d) WYKONANIE ROBOT PORZADKOWYCH POLEGAJACYCH NA UPRZATNIECIU POMIESZCZEN:

— Uprzatniecie pomieszczen,
e) DEMONTAZ KONSTRUKCII | ELEMENTOW BUDYNKU:
— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe] wraz z kratami,
— Rozhidrka scianek dziatowych murowanych,
— Rozbidrka szybu wind
_ Demontaz écian zewnetrznych ostonowych z blachy trapezowej,
— Rozbidrka dachu:
demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,
e rozhidrka komindw i $wietlikdw,
rozbidrka instalacji odgromowej,
rozbhidrka potaci dachowej,
rozbidrka warstwy ocieplenia,
rozhidrka ptyt korytkowych,
— Rozhidrka stalowych elementéw stezajacych,
— Rozhidrka stalowych schoddw,
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— Rozhiorka stropow,
— Rozbiérka écian murowanych zewnetrznych i nosnych,
— Rozbiodrka klatki schodowej,
— Rozbidrka zelbetowej ramy,
— Rozbidrka schodéw zewnetrznych (zejscie do piwnicy),
— Rozbidrka podtogi na gruncie,
— Rozhidrka fundamentéw (faw, stép i fundamentéw)
f)  WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW ODPADOWYCH:
— Wykonanie przekruszenia rozebranych elementéw zelbetowych i betonowych,
— Wykonanie segregacji przekruszonego gruzu w przesiewaczu w celu uzyskania odpowiednich
frakcji,
— Spryzmowanie z odseparowaniem kruszywa betonowego do wykorzystania na podbudowg
pod parkingiem,
— Wywaz i utylizacja nadmiaru gruzu
— Wywoéz ztomu - pozyskane srodki wptaci¢ na konto Inwestora
g) ROBOTY NAPRAWCLZE:
— Roboty ziemne i niwelacja terenu,
— Naprawa $ciany budynku bytej cechowni,
h) UPORZADKOWANIE TERENU

5. SZCZEGOLOWY SPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien zatrudnic¢ kierownika robot - osobe posiadajaca wszystkie wymagane uprawnienia
do wykonywania i nadzorowania robot. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzic sposob
skutecznego odtaczenia wszelkich instalacji i medidw. Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny
znajdowac sie poza obrebem robot budowlanych.
Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzaja wejscie Wykonawcy
na roboty rozbiérkowe budynkow t.j.:

—  Zabezpieczenie, ogrodzenie terenu robot,

—  Oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi,

— Zagospodarowanie placu rozhiorki,
Teren, na ktérym prowadzone sa prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren
woké1 obiektu, ktéry podlega rozbiérce. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga
roboty rozbiorkowe", "Uwaga roboty na wysokosci", ,Uwaga glebokie wykopy” oraz "Wstep
wzbroniony".
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowaé negatywnego oddzialywania na
srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrécié szczegdlna uwage na miejsca lokalizacji placow
skladowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajacym
pylenie.
W razie stwierdzenia wystapienia materiatéw zawierajgcych materiaty niebezpieczne generalny wykonawca
powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia, za$ utylizacja powinna hy¢
przeprowadzona przez skladowisko posiadajace odpowiednie zezwolenia. Generalny wykonawca powinien
zgtosi¢ zamiar rozpoczecia do robot zwiazanych z usuwaniem materiatu niebezpiecznego: wlasciwemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, wiasciwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Panstwowej Inspekcji
Pracy -na 7 dni przed przystapieniem do robot - w formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania iusuwania
wyrobéw zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z péin. zm.)
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Odleglosé ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi wynosic 1/10 wysokosci rozbieranego obiektu, jednak
nie mniej niz 6 m. Nalezy wykonaé konieczne zabezpieczenia obiektéw sasiadujacych niepodlegajacych
rozbidrce oraz utwardzenie terenu i zabezpieczenie istniejgcych sieci.

5.2. Likwidacja istniejgcych przytaczy

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzic sposéb skutecznego odlaczenia wszelkich
instalacji i mediéw. Miejsca odigczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robot
budowlanych. Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odfaczone od sieci miejskich przez
pracownikéw wilaéciwych instytucji, oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozhiorki.
Urzadzenia instalacyjne podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo osiadania gruntu podczas wyburzania fundamentéw nalezy
zabezpieczy¢ w razie koniecznosci sieci kd 1000 za pomoca szalunkdw i grodzi stalowych.

5.3. Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia
Ze wzgledu na przepisy ochrony érodowiska oraz mozliwos¢ ekonomicznego zagospodarowania gruzu
pochodzacego z rozbidrki, projektuje si¢ przeprowadzenie recznego przy uzyciu elektronarzedzi demontazu
wszelkiego wyposazenia oraz elementéw wykonczenia. W szczegodlnosci chodzi tu o:

—  Demontaz instalacji wewnatrz budynkdw (wod-kan, elektrycznej, went.)

—  Demontaz stalowych pozostatodci po systemie tarficuszkowym,

— Demontaz stalowych pozostatosci po systemie taficuszkowym z odioieniem do ponownego

montazu oraz ponowny montaz w czeéci remontowanej,

— Demontaz stalowych oston dylatacji,

—  Demontaz sufitdw podwieszanych,

— Demontaz scianek z karton-gipsu,

— Rozebranie podtogiz PCV,

— Demontaz armatury sanitarnej,

— Demontaz windy,
az do uzyskania czystej konstrukcji budynku. W trakcie prowadzonych robdt uzyskane materialy
sukcesywnie usuwaé z terenu robot i spryzmowaé w oddzielnych stosach w zaleznosci od materiatu.
Zdemontowany system faricuszkowy przeznaczony do ponownego montazu zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia rob6t remontowych w budynku. Po wykonaniu prac remontowych system tancuszkowy
zamontowad w czesci remontowanej budynku.

5.4. Demontaz konstrukeji i elementéw budynku
Ze wzgledu na charakter i usytuowanie przedmiotowego obiektu rozbiérka budynku podlega¢ bedzie
konkretnym rygorom. Przy doborze technologii rozbiérki, kolejnosci dziatan kierowano sie nastepujgcymi
uwarunkowaniami:

—  bliskoé¢ istniejacych obiektéw budowlanych — mozliwo$¢ powstania zniszczent na skutek uderzenia

odtamkiem oraz zapylenia — zanieczyszczenia elewacji;

—  blisko$¢ placéw parkingowych oraz placu manewrowego;
Prowadzone prace rozbiérkowe wymagac beda zabezpieczen zaréwno, jeéli chodzi o bezpieczeristwo, jak
i zabezpieczenie obiektéw przed zniszczeniem na skutek pylenia czy w inny sposob. Powyisze
uwarunkowania powoduja, iz przyjeta technologia robot powinna umozliwia¢ prowadzenie prac skutecznie,
w krotkim okresie tak, aby zminimalizowaé wplyw prowadzonych prac na bezposrednie sgsiedztwo.
Rozbi6rke konstrukcji i elementéw budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— demontaz stolarki,

—  rozbiérka écianek dziatowych, szybu windy,
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demontaz écian zewnetrznych ostonowych z blachy trapezowej,

rozbiérka dachu (obrébki, pokrycie, kominy, burzenie plyt dachowych korytkowych),

ciecie konstrukcji stalowej — stopniowo od najwyzszej kondygnacji,

rozbidrka konstrukcji zelbetowej i $cian no$nych najwyiszej kondygnacji —~ stopniowo od najwyiszej
kondygnacji,

rozbidrka stropow — stopniowo od najwyzszej kondygnacji,

rozbiérka $cian zewnetrznych murowanych,

rozbidrka schodow,

rozbiérka podtogi z gruncie,

rozbiérka fundamentow
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5.4.1, Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe] wraz z kratami
Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy zdemontowac kraty i siatki zabezpieczajace okna.
Sprawdzi¢ czy wskutek osiadania oécieznice nie spelniajg podpory dla danej czesci Sciany. W tym przypadku
nalezy pozdejmowac z zawiaséw skrzydta, a oécieznice wyja¢ dopiero po rozebraniu gérnej czgsci ciany.
Stolarke demontowac recznie przy uizyciu elektronarzedzi, odkrywajac oscieznice i przecinajac kotwy.

5.4.2. Rozebranie $cianek dziatowych murowanych
Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy sprawdzi¢ czy écianki dziatowe nie staly sie nosnymi z powodu
osiadania stropéw. W tym przypadku nalezy najpierw je odciqzy¢ od dodatkowych obcigien poprzez
podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapi¢ do ich rozhidrki. Scianki rozbierac warstwami.

5.4.3. Demontaz $cian ostonowych z blachy trapezowe]
Ze wzgledu na rozmiar elementdw, nie dopuszcza sig mozliwosci odcinania ich oraz swobodnego spadku.
Demontaz nalezy przeprowadza za pomocg wyciaggarek zamocowanych do zelbetowej konstrukcji budynku
lub za pomoca diwigu niskiego. Elementy ostonowe nalezy podzieli¢ na mniejsze elementy i stopniowo
opuszczaé, aby nie uszkodzi¢ sgsiednich budynkéw. Plyty nalezy przygotowal tak aby umozliwi¢ ich
zawieszenie.

54.4.  Rozbidrka dachu

Przed przystapieniem do rozbidrki naleiy zdja¢ rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie. Czesci
te zdejmuje sie calymi pasami. Po zdjgciu nalezy usunaé wszystkie elementy na miejsce przeznaczone
do skladowania. Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu.
Kominy rozbiera¢ wg zasad ostroznosci wymaganych przy rozbieraniu $cian. Obrébki z blachy nalezy
rozbieraé od gory potaci dachowej cafymi pasami, rozcinajac je nozycami dekarskimi i zwijajac w rulony.
Pokrycia papowe zdejmuje sig przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i zwija
nastepnie w rulony. Nastgpnie nalezy usunaé wszystkie warstwy ocieplenia znajdujace sig na powierzchni
piyt korytkowych. Dach prefabrykowany z plyt korytkowych demontowal przy uzyciu diwigu. Plyty
dachowe odku¢ przy podporach. Plyty korytkowe przetransportowad na miejsce skladowania, nastepnie
rozkruszyc.

5.4.5. Rozbidrka konstrukcji budynku - ramy zelbetowe] typu H, belki, podciagi
Rozebra¢ rygle écienne zelbetowe prefabrykowane a nastepnie gérny segment prefabrykowanej ramy
relbetowej typu H. Rozdzielenia dokona¢ w miejscu styku montazowego, na stupie ramy.
W przedmiotowym segmencie zamontowal uchwyty i surawiem lub diwigiem zdja¢ element. W razie
koniecznosci przed zdjeciem elementy rozkruszy¢ na mniejsze czeéci.
Polaczenia elementéw prefabrykowanych zelbetowych (rygli $ciennych, segmentdw ram typu H, nadprozy)
wykonano za pomoca spawdw oraz $rub stalowych. Demontaz tych elementéw wykonywad przy pomocy
dzwigu samochodowego. Po zamocowaniu hakéw nalezy usunaé¢ beton z miejsc montazu i przecigc¢
polaczenia stalowe. Mocowania mozna L,odpali¢” lub odciaé przy pomocy szlifierek katowych. W przypadku
polgczent $rubowych przed demontazem element takze nalezy podtrzymaé za pomoca diwigu, $ruby nalezy
rozkreci¢ i wyjaé z gniazd. Przy rozkuwaniu weziéw tych elementéw nalezy sig liczy¢ z uszkodzeniami. Nie
stosowaé narzedzi powodujacych drgania mogacych naruszy¢ konstrukcje budynku.
Podciagi i belki stalowe zdemontowa¢ przy uzyciu d7wigu samojezdnego po uprzednim odkuciu belek przy
podporach.

5.4.6. Rozebranie stropow
Rozbidrke stropdw rozpoczyna sie od stropu na najwyiszej kondygnacji, po rozebraniu dachu. Do rozbidrki
stropu mozna przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukgji i zabezpieczeniu przez podstemplowanie, rozparcie
itp. miejsc grozacych awaria. Materiat z rozbiérki nalezy opuszczad w dét przenoénikami fub rynnami, aby
mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop, ktéry pod takim obcigzeniem moie ulec
zawaleniu.
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Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera sie, zhijajac najpierw plyte, a nastepnie wykuwajgc belki-zebra
ze §cian i spuszczajac je za pomocg lin i krazkow.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatow rozbiera sie razem ze $cianami. Po odstonigciu oparc
diwignikiem odrywa sig plyte stropowq od oparcia, zaklada uchwyty i zdejmuje plytg zurawiem lub
dzwigiem. Sciany klatek schodowych i schody rozbiera sie po rozebraniu stropéw i écian danej kondygnacji.

5.4.7. Rozebranie écian zewnetrznych murowanych

Rozbiérke écian mozna wykonywaé po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku przypadku
obiektéw parterowych lub stopniowo kondygnacjami tacznie z rozbidrka stropéw i elementow schodow.
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy dokfadnie zhadac otoczenie budynku.

Rozbidrke écian mozna wykona¢ metodg zwalania muréw linami ciggnionymi, wciggarkami, ciggnikami lub
innymi maszynami. Po wywrdceniu Scian nalezy je rozbijaé mechanicznie do wielkosci umozliwiajgcej
zatadunek koparkg na Srodki transportu. Sciany zewngtrzne zlokalizowane na granicy dziatki i przy
budynkach sgsiadujacych rozhierac recznie przy uzyciu miotkéw elektrycznych rozbierajac je warstwami.
Przy robotach rozbidrkowych nalezy przewidzie¢ wywoz materiatéw szkodliwych do miejsca utylizacji.

5.4.8. Rozebranie podtogi na gruncie
Wszystkie warstwy podtogi na gruncie ok. 55cm rozebra¢ koparka do poziomu stép fundamentowych.
W poblizu sasiednich budynkéw posadzki rozbija¢ recznie przy uzyciu mtotéw udarowych.

5.4.9. Rozebranie fundamentéw
Do rozhidrki przeznacza sie réwniez stopy fundamentowe oraz fundamenty i $ciany piwnic. W sytuacji,
gdyby stopy pozostawiono w gruncie, uniemozliwitoby sie w ten sposéb realizacj¢ kolejnego etapu
inwestycji. Do rozbiorki tych elementéw przystapi sig po wyburzeniu nadziemia budynku — aby nie ostabiac
noénoéci gruntu dla drogi transportowej dookota obiektu. Stopy i fawy fundamentowe, rozebrac
do poziomu posadowienia ok 1,4 m ponizej poziomu 0,00 budynku.
Po wyburzeniu nadziemia budynku, wokét $cian piwnic nalezy wykona¢ réw o gtebokosci 1 m iskarpie
o pochyleniu 1:1. Wyburzaé ciany piwnic i sukcesywnie w marg postepu wyburzania wykop umacniac
szalunkiem drewnianym podpieranym belkami i zastrzatami. Wysoko$¢ $ciany wykopu do oszalowania
wynosi okoto 2 m.
Przy rozhiérce fundamentéw nalezy zachowaé ostroznoé¢, aby nie uszkodzi¢ istniejacej sieci kd 1000.
W razie koniecznoéci zabezpieczyé za pomoca szalunkéw i grodzi stalowych.
Uwaga: dopuszcza sig inng metode prowadzenia robot rozbiérkowych zapewniajacg odpowiednie
wykonanie zadania, ktéra zapewnia odpowiednie zachowanie zasad bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
BHP, lecz zatwierdzong przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Wywoz i utylizacja materiatéw odpadowych
Materialy porozbiérkowe po segregacji nalezy poddaé zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementow
betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbiérki. Papa, tworzywa sztuczne,
jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla érodowiska beda poddane utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach. Wywozem i utylizacja materialéw porozbiérkowych zajmie sie specjalistyczna firma. Nie
przewiduje sig urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Zatadunek bedzie sig
odbywal bezposrednio, na przygotowane przez tg firme ¢érodki transportowe (kontenery). Do obowigzkow
wykonawcy robét rozbiérkowych nalezy segregacja materialow rozbiérkowych. Podstawowe grupy
segregowanych materiatéw to: gruz, szkto, papa, stal, aluminium, stolarka okienna i drzwiowa. Na wszystkie
wywiezione rozbiérkowe materialy musza by¢ dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, zfomowania
i wysypywania na sktadach émieci lub innych sktadowiskach odpadow.
Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnia sie¢ wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne wymagajace
spelnienia szczegélnych wymogéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materialy z rozhiérki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne), nalezy przeznaczy
nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadow, co takze nalezy do Wykonawcy.
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Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miarg postgpu robot rozhiérkowych. Przewozi¢ go samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez
siatkq przed odrywaniem sie drobnych czedci lotnych. Teren po rozbidree nalezy uporzadkowac oraz usungc
wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac. Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany
w jeden z nastepujgcych sposobow:
przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebgdacej przedsigbiorcg - na ich wtlasne
potrzeby — zgodnie z Ustawq z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z poZn.zm.) oraz
z rozporzadzeniem Ministra ¢rodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z poin.zm.),
wywieziony na lokalne skfadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,
poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006.
(Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z p6Zn.zm.)
W zwiazku z wykonaniem szeregu robot rozbiérkowych, przyjeto rozwigzania naprawcze takie jak:

— Roboty ziemne i niwelacja terenu.

—  Naprawa $ciany budynku bytej cechowni.

5.4.10. Roboty ziemne i niwelacja terenu.
Po rozbiérce fundamentéw i stép fundamentéw, nalezy zasypa¢ wykopy i zniwelowac teren do poziomu
umozliwiajgcego przeprowadzenie robot zwigzanych z kolejnym etapem inwestycji.
W razie koniecznoéci, w celu naprawy przylegiej elewacji budynku bytej cechowni do budynku
rozbieranego, nalezy wykona¢ dodatkowy wykop przy fundamencie, a nastepnie zasypac i zniwelowac.
Wykop po wyburzonym budynku nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym no$nym wymieszanym z piaskiem
kopanym. Zasypke wykopu dokonuje sig warstwami z jednoczesnym zageszczeniem zageszczarkami
mechanicznymi. Zastosowany sposob zaggszczenia zasypki wykopdéw nie powinien oddziatywac ujemnie
ma statecznoé¢ fundamentdw i écian budynkéw sasiednich oraz istniejacej sieci.
Uwaga: W razie stwierdzenia, iz grunt rodzimy nie jest gruntem nosnym, wykopy nalezy zasypac piaskiem
kopanym.

5.4.11. Naprawa $ciany budynku bytej cechowni
Po wykonaniu robét rozbiorkowych, odkryta éciane budynku bylej cechowni nalezy dostosowac
do pozostatych elewacji budynku.
Po uprzednim uzupetnieniu tynkdw istniejacych i zagruntowaniu powierzchni, wykona¢ docieplenie Sciany
metoda lekka mokra styropianem EPS 70-038 gr 12 cm (gruboé¢ dostosowa¢ do grubosci istniejace]
warstwy) i wykoriczy¢ cienkowarstwowym tynkiem w kolorze dostosowanym do koloru pozostatych
elewacji.
Fragment éciany bez izolacji naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkéw oraz malowanie, pod kolor pozostalych
elewacji.
Wszystkie obrébki uszkodzone podczas rozbiérki, nalezy odtworzy¢ i dostosowaé do pozostatych.
Uporzadkowanie terenu
Po zakoriczeniu prac nalezy uprzatnac teren rozbiérki. Uporzadkowanie polega na:
Segregacji i wywozie odpadéw z rozbiorki.
Wywozie gruzu i innych materiatow do utylizacji.
Usuniecie zaplecza socjalno — biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki.
Usuniecie ewentualnych zabezpieczer na placu.
Przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drég transportowych.

I1l. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Wykonawca jest obowigzany w kosztach wiasnych ujac:
1.1. Koszt zabezpieczenia ternu objetego robotami, istniejgcego drzewostanu, ktéry nie zostat
przewidziany do wycinki (niezbgdnych oston krzewdw i drzew), wykonania odpowiednich
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zabezpieczeri BHP, barier ochronnych itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzet
budowlany.

1.2. Ze wigledu na bliskie sgsiedztwo osiedli mieszkaniowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na bezpieczeristwo poruszajqcych sie w sasiedztwie dzieci i mtodziezy.

1.3. Koszt projektéw organizacji ruchu, technologii i organizacii robot.

1.4. Koszt organizacji zaplecza budowy, w tym zaplecza kontenerowego wyposaZzonego w salke
do narad, sprawny sprzet komputerowy (lub laptop} z dostgpem do sieci internetowej oraz
sanitariat dla pracownikéw i nadzoru.

1.5. Koszt érodkéw ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczenstwa itp. Niezbgdne pracownikom
nadzoru Inwestorskiego podczas kontroli budowy.

1.6. Koszt zabezpieczenia istniejgcych obiektéw w trakcie wykonywania robdt przed uszkodzeniami
mechanicznymi a takie zabezpieczenia wykopu przed woda opadowa w zwigzku z obecnoscia
w rejonie przedmiotowej inwestycji gruntéw podatnych na pecznienie i uplastycznienie pod
wplywem wody (moggcymi spowodowat degradacje podioza a tym samym koniecznosc
wykonania prac dodatkowych). W razie jakikolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi
Wykonawca robét i usuwa je na wiasny koszt.

1.7. Koszt wszelkich robdt tymczasowych takich jak: rusztowania, zabezpieczenia konstrukcji, prace
porzagdkowe i inne niewymienione wyzej roboty tymczasowe zwigzane z przyjeta przez
Wykonawce technologia robét, a takze limitujace wykonanie zadania zgodnie z dokumentacja
i zasadami wiedzy technicznej.

1.8. Koszty pomiardw, obsiugi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej),
wytyczeri i badan w tym stopnia zaggszczenia podbudow, opracowari powykonawczych
i wszystkich innych wymaganych do odbioru rob6t instalacyjnych i budowlanych wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
atakze niezbednych do uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
zrealizowanego obiektu.

1.9. Koszty nadzoréw branzowych, przelaczen i odbioréw branzowych, odbioréw technicznych instalacji
i urzadzer przez uprawnione organy {w tym UDT) oraz rozruchow technologicznych.

1.10. Koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urzadzen i elementdow  wyposaZenia
wymagajacych podijecia takich dzialain zgodnie z kartg techniczng, instrukcjg uzytkowania lub
warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materiatéw eksploatacyjnych w calym okresie
gwarancyjnym.

1.11. Koszty sporzadzenia instrukcji uzytkowania obiektu.

1.12. Koszty wykonania powykonawczego certyfikatu energetycznego budynku i innych dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozytywnej decyzji na uzytkowanie obiektu,

1.13. Koszty prac wynikajagcych z integralnego zafgeznika nr 5 do umowy, w ktérym zostaly
wyszczegdlnione czynnosci niezbgdne do wykonania przez Wykonawce, w zakresie rozliczania
inwestycji pod wzgledem wspdifinansowania i rozliczania jej ze srodkéw  unijnych,
a w szczegblnoéci posadowienia odpowiednich tablic informacyjnych i pamigtkowych, zgodnie
z wytycznymi projektu pn. ,Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, realizowanego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska 2014-2020.

2. Wykonawca jest obowigzany wspotpracowal z wykonawca odpowiedzialnym za wyposazenie

obiektu, ktéry zostanie wyloniony w odrebnym postgpowaniu, w tym zadba¢ o zadbad o zachowanie
swojej gwarancji.

IV. uwaal
1. Uzyskane w drodze rozbi6rek i demontazy materialy ztomowe nalezy, po akceptacji ich przez
Inspektora nadzoru, odda¢ w skiadnicy ztomu. Na potwierdzeniu otrzymanym ze skupu musi widniec
pieczatka firmowa, firmy zdajgcej ziom.
Wykonawca oddaje zlom we wiasnym imieniu, przedstawia Zamawiajacemu potwierdzenie oddania
zlomu w terminie 3dni a Zamawiajacy obciga go wystawiajac na Wykonawcg fakture w celu

e
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przekazania nam s$rodkow ze sprzedazy. Ztom winien zosta¢ oddany wg podzialu z rozbidrki czesci
tazni oraz demontazu przebudowanej czesci.

Wykonawca robdot winien przed zabudowa materiatow dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane
atesty, swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne dotyczg wszystkich zastosowanych materiatow.

Wszystkie elementy stalowe, wystepujgce w elementach objetych przedmiotem zamdwienia,
poddane dziataniu czynnikdéw atmosferycznych (zewnetrzne) oraz agresywnych muszg by¢ wykonane
z materiatéw odpornych na korozje lub zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie
ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza sie stosowania materialdw zabezpieczonych jedynie
poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi podkfadami lub
ocynkiem nanoszonym technikg malarska.

Nie dopuszcza sie stosowania do zasypek wykopéw i podbuddw robdét drogowych materiatow
pochodzenia pogérniczego: tupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. ,hatd”) oraz wszystkich
innych materiatéw kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywczych wegla kamiennego.
Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie niezwigzanych z gérnictwem wegla kamiennego, naturalnych
i tamanych materiatéw kamiennych jak piasek, pospotka, ttuczen, kliniec, miat kamienny itp.

W imieniu Zamawiajgcego nadzér Inwestorski na przedmiotowej inwestycji bedzie prowadzita
Inzynier Projektu. Prawa i obowigzki Inzyniera Projektu, wzgledem Wykonawcy rohdt budowlanych
zostang przestawione wybranemu Wykonawecy.

Inwestycja winna by¢ zrealizowana zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg opracowang przez
ARCHITEKT studio projektowe Pawel Kuczynski, z siedzibg przy ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik obejmujgca
branze architektoniczng, konstrukcyjng oraz kompletne opracowania branzowe, szczegétowe specyfikacje
techniczne, kosztorysy $lepe (przedmiar rohét), pozwolenie na budowe i wykonang zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, wiedzg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Szczegblowy zakres robot zostat zawarty w zalaczonych kosztorysach $lepych (przedmiar roboét)
stanowigcych zatgcznik do SIWZ.

¥

WARUNKI TECHNICZNE

Przedmiot zamdwienia musi byé wykonany w technologii zgodnej z warunkami okreslonymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, kosztorysach slepych (przedmiar robot),
wiedzg technicznag, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.

Plac budowy winien by¢ oznakowany tablica informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.
Prace niebezpieczne (prace na wysokosciach przy rozbiérkach itp.) nalezy wtasciwie oznakowac
zgodnie z przepisami BHP.

Do wykonania zadania beda uizyte materialy posiadajace atesty, certyfikaty, dopuszczenie
do stosowania, nieposiadajace uszkodzen.

Za wypadki i szkody powstate na placu budowy odpowiada Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich jak i z tytutu zdarzen losowych przyjmuje na siebie
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegad rygoréw wynikajacych z Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do opracowania przed rozpoczeciem robét planu
BIOZ oraz do ujawnienia miejsca jego przechowywania na tablicy informacyjne;j.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca nie bedzie utrudniat mieszkaricom i instytucjom dojazdu
do posesji, bedzie utrzymywat na swdj koszt i ryzyko teren rob6t w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bhedzie usuwat wszelkie zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

CHARAKTERYSTYKA ZAMOWIENIA W ODNIESIENIU DO PROJEKTU UNIJINEGO
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Niniejsza inwestycja jest czescig Projektu pn. ,Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, realizowanego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska 2014-2020.
Wykonawca jest zobowigzany realizowac zamodwienie, majac na uwadze aspekty formalne Projektu, jak
réwniez zdefiniowane we wniosku aplikacyjnym cele Projektu. Zobowigzuje sie Wykonawce robét
budowlanych do realizacji zamowienia w taki sposéb, aby cele Projektu bylty moiliwe do osiagniecia
w zaplanowanym we wniosku aplikacyjnym zakresie i terminie.
Projekt jest realizowany przez:
- lidera Projektu; Stowarzyszenie Rozwoju i Wspotpracy Regionalnej ,Olza” z siedzibg w Cieszynie,
(Lider Projektu, jest rownoczeénie jednym z Partneréw Projektu),
— Partnera Projektu po stronie polskiej: Miasto Jastrzebie-Zdroj,
—  Partneréw Projektu po stronie czeskiej: Moravian-Silesian Tourism oraz Dolni oblast Vitkovice
w Ostrawie.

Projekt rozumiany jest jako skoordynowany zbidr dzialan finansowanych z Programu Interreg V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020, ktdére prowadzg do osiggniecia ustalonych wczesniej i jasno zdefiniowanych oraz
weryfikowalnych celéw | wskaZnikow (cele i wskazniki Projektu okreslone zostaly we wniosku
o dofinansowanie). Projekt realizowany jest przez Partnera Wiodgcego (Lidera Projektu) i Partnerdw
Projektu, w zwiazku z czym, tylko prawidiowa realizacja calego Projektu, pozwoli na zrealizowanie
zatozonych we wniosku o dofinansowanie celéw | wskaznikéw Projektu.

Whiosek o dofinansowanie przedmioctowego Projektu zostal zloZzony w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020, a umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu, zostafa

podpisana.

Gtéwnym celem projektu, na kidry Miasto wraz z partnerami otrzymalo dofinansowanie z programu
INTERREG V-A Republika Czeska — Polska, jest stworzenie wspolnego produktu turystycznego opartego
na popularyzowaniu, rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego regionu Gérnego Slaska i Slaska
Cieszyiiskiego jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Srodkowo-
Wschodniej.

Celami szczegbtowymi projektu sg:

— poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branzy okoloturystyczne] zwigzana z obstugg
wzmozonego ruchu turystycznego nowego produktu turystycznego,

— wykorzystanie i adaptacja obiektdw postindustrialnych w Ostrawie i Jastrzebiu-Zdroju,

— usuniecie transgranicznych barier przestrzennych, polaczenie postindustrialnych elementéw
dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy {wspdlny szlak oraz polgczenie autohusowe
pomiedzy DOV i CDP).

Dzieki realizacji projektu dojdzie do:

— stworzenia nowego produktu turystycznego opartego o wspoélne postindustrialne dziedzictwo
kulturowe Gornego Slaska i Slaska Cieszynskiego, ktére stanowi niepowtarzainy potencjat regionu
po obu jego stronach granicy,

—  wykorzystania obiektéw postindustrialnych w celu stworzenia nowych, niepowtarzalnych atrakeji
turystycznych prezentujacych  dziedzictwo kulturowe Gornego Slaska zwiazanego z jego
przemyslowa przesztoscia i rozwojem (takze w kontekscie spoteczno-kulturowym},

— poprawy sytuacji na transgranicznym rynku pracy (w szczegdlnosci w branzy turystycznej) poprzez
stworzenie nowego produktu turystycznego, ktéry przyciggnie nowe rzesze turystéw. Obsluga
wzmoZonego ruchu turystycznego na ohszarze oddziatywania projektu bedzie wymagata rozwoju
ustug turystycznych ofertowanych przez miejscowe podmioty, dzieki czemu wazroscie
zapotrzebowanie na nowych pracownikdw,

— powstanie pierwsze na pograniczu transgraniczne polgczenie autobusowe, obsiugujace
transgraniczny produkt turystyczny, co zasadniczo pozytywnie wplynie na podniesienie
oddziatywania transgranicznego.
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W zwigzku z powyziszym w zatgczniku nr 5 do Umowy, przedstawiono wymagania wzgledem
Wykonawcy, w celu prawidtowej realizacji Projektu pn. ,Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza”.
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