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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  
ST - 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST - 00) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania: 

 

„ Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach” 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlano-wykonawczych robót 

budowlanych.   
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 

robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

ST – 00 Wymagania ogólne 

 ST -  01 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

ST – 02 Roboty tynkarskie 

ST – 03 Roboty malarskie 

ST – 04 Docieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych  

ST – 05 Pokrycie dachowe  

ST – 06 Instalacja technologiczna 

ST – 07 Instalacje elektryczne i AKPiA 

ST – 08 Instalacja sanitarna wewnętrzna  

ST – 09 Rozruch, próby eksploatacyjne  
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Kody CPV: 

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261320-3 Kładzenie rynien 

42996000-4 Maszyny do uzdatniania ścieków 

42996400-8 Mieszadła 

42996600-0 Urządzenia natleniające 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 

 

1.4 Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1  

 

1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

obiekt budowlany  - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami urządzeniami, 

 c)   obiekt małej architektury; 

 

budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w   szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

 

tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 

budowlanych. 

 

pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 

dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i  opisy  służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a               

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości. 

 

 wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
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ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

 rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę              

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie  wyliczeń,   szkiców   i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 

rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 

przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót                 

w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw   

ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych  

wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  

przedmiarowych  robót  podstawowych  . 
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robota  podstawowa  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe   do  odebrania 

pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  

robót. 

 

część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  i przekazania do 

eksploatacji. 

 

ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

grupy , klasy ,  kategorie  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone                  

w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień 

( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 

inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne i  

praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne  funkcje w  

budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje 

on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  

robót , bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych                              i  zanikających,   

badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,  jak   również  przy  odbiorze gotowego  

elementu . 

 

instrukcja  techniczna  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  

urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje i kolejność  lub  współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu  budowlanego. 

 

normy  europejskie  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)  

oraz europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako „ standardy  

europejskie„ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi   zasadami  działania 

tych  organizacji . 

 

Wspólny  Słownik Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych  ,  

stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 

Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje we wszystkich  

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie  

kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw 

Członkowskich UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 

01. 05 2004r. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) 

wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów  

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 

protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia 

oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 

dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 

niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót bezpośrednio 

wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których 

wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
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od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.6.5. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane 

przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone   i zabezpieczone 

przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 

rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 

1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▪ Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę kontraktową. 

▪ Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                   

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mogłyby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

▪ Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, a także materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 

do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

▪ Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna 

być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa 

ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 

niż 6,0 m. 

▪ Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 

nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne    i odporne na przebicie 

przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

▪ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego oraz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

▪ Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób obsługujących 

takie urządzenia. 

▪ Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach robo-

czych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pie-

szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

▪ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
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producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusz-

towań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

▪ Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i po-

siadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść 

dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

▪ Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny być montowane    i 

eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania okre-

ślone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

1.7 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

1) szczegółowy harmonogram robót , 

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) program zapewnienia jakości. 

 

1.7.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające                      

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym                  

w umowie. 

 

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 

1.7.4. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości                   

w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

 

1.8 Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane                   

z zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane                   

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 

sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak                                   

i zarządzającego realizacją umowy. 

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez 

Wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

inspektora nadzoru, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ  na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 

nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
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 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco                  

i zapisywane do książki obmiaru robót. 

 

 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierają też: 

▪ Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

▪ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 

▪ Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy; 

▪ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

▪ Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

▪ Protokoły odbioru robót, 

▪ Opinie ekspertów i konsultantów, 

▪ Korespondencja dotycząca budowy. 

 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

 

 

1.9 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

▪ rysunki robocze; 

▪ aktualizacja harmonogramu robót ; 

▪ dokumentacja powykonawcza; 

▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność                  

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

1.9.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor 

nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

 Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 

łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
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dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie. 

 O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 

z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 

akceptacji Projektanta. 

 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 

przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. 

 

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

 

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 

lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca 

poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

1.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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2. MATERIAŁY 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 

producent: 

-    dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności 

-    wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

-  oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 

dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 

techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do 

dnia określonego w tych dokumentach. 

 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                      

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
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wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość                   

i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one                     

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wy-

konywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                    

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In-

spektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
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szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia              

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną  jakość robót 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

           Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być    z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. 
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6.3. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o za-

kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji  

projektowej i  przedmiarze robót . 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                       o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                          w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót   w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

▪ książkę obmiarów (oryginały), 

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 

▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 

▪ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.        
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.       

                                                                   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414                                  

z późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  

technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z 

późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu   i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z 

późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień /CPV/ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-01  

STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

ST-01 należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem 

wskazanym w punkcie powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania 

szczegółowe dla robót w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inżyniera  Kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 

postępu robót.  

 
Parametry termiczne dla okien, drzwi i bram tj. współczynnik przenikania ciepła: 

• dla okien nie może być większy niż U=0,9 W/m2*K. 

• dla drzwi nie może być większy niż U=1,3 W/m2*K. 

• dla bram garażowych nie może być większy niż U=1,3 W/m2*K. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i 

drzwiowej według zasad niniejszej ST są materiały wskazane w DP posiadające:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
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• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-

wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  

Stolarka okienna i drzwiowa winna spełniać wymagania materiałowe wymienione w Dokumentacji 

Projektowej, poniższych norm:  

• PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucz-

nych. Wymagania i badania.   

• PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.  

• PN-EN 13241-1:2011 (U) Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości ognio-

odporności i dymoszczelności.  

• PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.   

• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.   

 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

 Sprzęt stosowany 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Inżyniera  

Kontraktu.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu  kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera  Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

4.2. Wybór środków transportu 

Nie stawia się specjalnych wymagań dla środków transportowych.  Użyte przez Wykonawcę 

do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera  Kontraktu.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1 Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, programem 

zapewnienia jakości oraz poleceniami Inżyniera  Kontraktu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DP. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  Kontraktu 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera  Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DP, STWiORB, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Inżyniera  Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

 

5.2.2 Montaż okien i drzwi  

Miejsca wbudowania wyrobów powinny być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez 

innych dodatkowych robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczyszczone z wystających części 

zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 

umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować do muru.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m wysokości 

lub szerokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy, a odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.   

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Mocowanie do muru powinno być wykonane na kotwy lub śruby. Przerwy między ościeżnicą a murem 

powinny być wypełnione pianką montażową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po 

osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych 

i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. W ścianach działowych o 

grubości <25cm można ościeżnice mocować równocześnie podczas wznoszenia ścian, ale także 

mocując je na kotwy lub śruby. Stolarkę okienną należy zamocować w ościeżu w punktach 

rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy:  
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Liczba i rozmieszczenie punktów mocowania stolarki okiennej  

Wymiary  zewnętrzne  

stolarki  

Liczba 

punktów  

mocowania  

  

Rozmieszczenie punktów mocowania  

Wysokość  

[cm]  

Szerokość  

[cm]  
W nadprożu i progu  Na stojaku  

Do 150  

  

  

  

Do 150  4  Nie mocuje się  Każdy stojak w 2 

punktach w 

odległości ok. 33 

cm od nadproża i 

ok. 35cm  

od progu  

  

  

  

150-200  6  
Po 1 punkcie w nadprożu i progu 

w ½ szerokości okna  

Powyżej 

200  
8  

Po 2 punkty w nadprożu i progu 

rozmieszczone symetrycznie w 

odległościach od pionowej 

krawędzi ościeża, równej 1/3 

szerokości okna  

Powyżej  

150  

  

  

  

Do 150  4  Nie mocuje się  Każdy stojak w 3 

punktach:  

- w odległości 

33cm od nadproża  

- w ½ wysoko-

ści - w odległości 

33cm  

od dolnej części 

ramy  

  

  

  

150-200  8  
Po 1 punkcie w nadprożu i progu 

w ½ szerokości okna  

Powyżej  

200  
10  

Po 2 punkty w nadprożu i progu, 

rozmieszczone symetrycznie w 

odległościach od pionowych 

krawędzi ościeża, równych 1/3 

szerokości  

  

Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy wykuć 

w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać 

zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie 

cementowej lub piance.  

 

5.2.3 Montaż okien  

Przed rozpoczęciem montażu bram należy zakończyć wszystkie prace budowlane wraz z 

posadzkami, sprawdzić wielkość otworów pamiętając, że wymiary katalogowe podawane są w 

otworach wykończonych. Sposób zamocowania bram i prowadnic należy wykonać zgodnie z 

instrukcją producenta.  

 

e). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania Inżyniera  Kontraktu, w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z DP i wymaganiami niniejszej specyfikacji.  

Badania w czasie robót polegają w szczególności na sprawdzeniu:  
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• Zamocowania ościeżnic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianką.  

• Zachowania tolerancji montażu.  

• Zamocowania ościeżnic i prowadnic bram.  

• Szczelności zabudowanych otworów.  

 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań obejmujący zakres i częstotliwość Wykonawca 

powinien opracować w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inżynier Kontraktu.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych STWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi Kontraktu  w trybie określonym w 

programie zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do 

akceptacji Inżyniera  Kontraktu.  

Jeśli Inżynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

  

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami technicznymi 

oraz obowiązującymi normami.  

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wy-

magania i badania.  

N-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.  

PN-EN 13241-1:2011 (U) Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości ognioodporności 

i dymoszczelności.  

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włama-

nie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-02  

ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót tynkarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót tynkarskich.   

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego 

źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera  Kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu 

robót.  

2.1. Wymagania dla materiałów 

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-

wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom DP i norm:  

• PN- EN- 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  

• PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  

• PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.   

• PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.   
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• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.   

• PN-EN 197:2012 Cement.  

• PN-EN 459-3:2015-6 Wapno budowlane.  

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  

• Materiały systemowe sufitów podwieszanych.  

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera  Kontraktu.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  Kontraktu  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera  Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Przy 

doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producentów suchych mieszanek tynkarskich, mas 

tynkarskich, systemów sufitów podwieszonych. Do mechanicznego wykonania zapraw i robót 

tynkowych należy stosować:  

• mieszarki do zapraw,  

• agregaty tynkarskie,  

• betoniarki,  

• pompy do zapraw,  

• tynkarskie pistolety natryskowe,  

• zacieraczki do tynków.  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 

4.  TRANSPORT 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Inżyniera  Kontraktu.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, natomiast w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie.  

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, programem 
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zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera  Kontraktu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymogami DP lub przekazanymi na piśmie poleceniami Inżyniera  Kontraktu. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inżyniera  Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach 

Kontraktu, DP, STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera  Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego.  

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.  

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 

wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych 

przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać 

się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, 

które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość 

gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%. Zaleca 

się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu ok.1 tygodnia, zwilżane wodą. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 

wodą.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy. Stare tynki 

powinny być skute.  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych wykonywanych gipsem i montażu płyt 

gipsowokartonowych, podłoże należy skropić obficie wodą. Zbyt suche podłoże szybko odciąga wodę 

powodując przedwczesne ich twardnienie.  
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5.3. Wykonywanie tynków 

Wykonywanie tynków zwykłych  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100. 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w ww. normie.  

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny 

pionowe lub poziome albo też tworzyły powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty między tymi 

płaszczyznami powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w DP.  

Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie powinny przekraczać wielkości określonych 

dla tynków kategorii III wg PN-70/B-10100.  

Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom DP i STWiORB. 

Faktury wynikające z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny być tak wykonane, aby 

właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki czy też rowki były 

równomiernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliżeniu jednakową głębokość lub wysokość, 

szerokość itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych braków naruszających 

jednolitość wyglądu zewnętrznego.  

Dopuszcza się mało widoczne ślady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowań oraz nieznaczne 

ślady łączenia tynku wzdłuż linii prostych na dużych płaszczyznach pozbawionych podziału 

architektonicznego, w których ze względów organizacji budowy nie jest możliwe wykończenie całej 

powierzchni w ciągu jednego dnia roboczego.  

Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki 

wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia na której występują przekracza 3% całej 

powierzchni otynkowanej.  

Dla tynków nakrapianych i cyklinowanych głębokość wgłębień nie powinna przekraczać połowy 

średnicy największego ziarna w użytym kruszywie.  

Barwa tynków kolorowych powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem. 

Dopuszcza się nieznaczne zmiany odcieni i różnice w intensywności barwy poszczególnych 

fragmentów tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraźnych granic.   

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza się prześwitywania tła spod natrysku.   

Trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wód opadowych 

lub gruntowych, pleśń itp., są niedopuszczalne.  

Tynki powinny być ściśle związane z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są 

niedopuszczalne.  

Wykonane tynki powinny spełniać warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze   
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Inżynier Kontraktu.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych STWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi Kontraktu  w trybie określonym w programie zapewnienia 

jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do 

akceptacji Inżyniera  Kontraktu.  

Jeśli Inżynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w 

zakresie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

PN-EN 197:2002 Cement.   

PN-EN 459:2015-06 Wapno budowlane.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.   

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe.  

PN- EN- 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  

PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  
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PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-03  

ROBOTY MALARSKIE  
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót malarskich, które zostaną wykonane w 

ramach niniejszego Kontraktu .  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich w realizowanym obiekcie.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inżyniera  Kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót.  

 

2.2. Stosowane materiały 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby i kolorystykę wymaganą DP i spełniające 

wymagania:  

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  

• farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy N-C81921:2004,  

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-

nowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

• farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002,  

• emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998,  

• farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002,  

• emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-

C81609:2002/Ap1:2004,  

• farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, N-C81912:1997, 

PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,  
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• emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i N-C81932:1997,  

• emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001,  

• farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-

81919:2002/Ap1:2004,  

• inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaga-

niom aprobat technicznych.  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

• utwardzacze do wyrobów lakierowych,  

• środki do oDPłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

• piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z 

drutu, elektrokorund itp.,  

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Inżyniera  Kontraktu.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi Kontraktu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera  Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich:  

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

• elektronarzędzia do czyszczenia podłoża,  

• sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,  

• pędzle i wałki,  

• urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,  

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  

• drabiny i rusztowania.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do 

wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu farb w opakowaniach można wykorzystywać dowolne środki transportowe pokryte 

plandekami lub zamknięte zaakceptowane przez Inżyniera  Kontraktu.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 

/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, programem 

zapewnienia jakości oraz poleceniami Inżyniera  Kontraktu.  

Decyzje Inżyniera  Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DP i STWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Inżyniera  Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 

kontroli materiałów.  

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera  Kontraktu, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych STWiORB. Badania te w 

szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 

gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich, oraz zaakceptowanie wyników badań 

laboratoryjnych Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 

jakościową ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca 

z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. Program tych badań 

Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inżynier Kontraktu.  

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi Kontraktu  w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  
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Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 

Inżynierowi Kontraktu .  

Jeśli Inżynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Farby i środki gruntujące użyte do robót malarskich powinny odpowiadać normom.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

• skoagulowane spoiwo,  

• nieroztarte pigmenty,  

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

• kożuch,  

• ślady pleśni,  

• trwały, nie dający się wymieszać osad,  

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, •  obce wtrącenia,  

• zapach gnilny.  

 

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni  

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  

• zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego 

podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:2008,  

• kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  

• ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni,  

• dokonać odbioru powierzchni do malowania, z uwzględnieniem wymaganych właściwości 

powierzchni według DP i STWiORB.  

Kontrola procesu nakładania powłok malarskich  

Kontrola procesu malowania obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dy-

szy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby,  

• sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatno-

ści do stosowania farb dwuskładnikowych,  

• sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby,  

• sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,  

• zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, 

normą lub kartą techniczną wyrobu,  
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• ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchnio-

wym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o 

mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska 

nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, nie domalowań,  

ocenę grubości poszczególnych warstw.  

Badania w czasie odbioru robót malarskich tynków   

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszo-

nym z odległości około 0,5 m,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po-

wierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby:  

• sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej po-

włoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypad-

nie,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą na-

mydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla.  

Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inżyniera  

Kontraktu i Wykonawcę.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST- 04  

DOCIEPLENIE PRZEGRÓD WEWNETRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH  
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem przegród wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie docieplenia przegród wewnętrznych i zewnętrznych.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfika-

cji są: 

 

Płyty styropianowe – warstwa izolacyjna o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K – 

samogasnące – rodzaj FS trudnozapalne typ m – miękki, odmiana 15 lub 20 (gęstość min.15 kg/m3, 

max. 20 kg/m3), maksymalne wymiary płyt 60 x 120 cm, Grubość dla ścian – 10 cm. Krawędzie proste 

bez uszczerbków, powierzchnia szorstka – karbowana, sezonowanie min. 2 miesiące od wyproduko-

wania 

Płyty z wełny skalnej – płyty z wełny skalnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 W/m*K 

posiadające atest higieniczny i pożarowy  

Łączniki kołka 3 –5 cm w murze, kołki mocować po 24 godzinach od naklejenia styropianu, określenie 

typu łącznika – w zależności od podłoża ściany wg wybranego systemu.   

Tkanina szklana – chroni warstwę izolacyjną przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływanie 

czynników atmosferycznych - impregnowana wg PN- 92/P-855010, szerokość min. 1m długość min. 

50 m, zakładka między siatkami min. 10 cm, sytuowanie siatki (wtopienie) w środku zaprawy klejowej, 

splot gazejski, oczka siatki 3 –5 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, określone siły zrywające 

próbek należy przechowywać w specjalnych warunkach w laboratorium. 
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Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym                

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania               

w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej „ Wymagania ogólne” i sposób 

wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,                 

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 

układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST-00 "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następu-

jący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) mechaniczne pomosty robocze 

c) narzędzia ręczne 

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzają-

cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

 

4.2. Wybór środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za – i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać prze-

pisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
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publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem for-

malnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 

 

5.2.1 Docieplenie ścian zewnętrznych części administracyjno-socjalnej 

 

Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. 

Zastosowanie kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje 

uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi 

pracami dociepleniowymi.   

Zastosowano metodę lekką, mokrą docieplenia ścian polegającą na mocowaniu płyt styropianowych 

mocowanych do powierzchni elewacyjnych ścian na klej i kołki oraz wykonaniu na nich cienkiej 

wyprawy tynkarskiej, zbrojonej siatką z włókna szklanego.  

Na części administracyjno-socjalnej przyjęto 10-cio cm warstwą styropianu o współczynniku 

λ=0,031 W/m*K.  

Przed wykonaniem ocieplenia, ściany należy odpowiednio przygotować podłoże, oczyścić, uzupełnić 

ubytki w tynku.  

Klej powinien być rozprowadzony na całej powierzchni płyty izolacyjnej lub pasmowo wzdłuż 

krawędzi i w środku płyty – plackowo. 

W systemach prefabrykowanych stosuje się płyty odpowiednio ukształtowane (pióro i wpust), co nie 

tylko uniemożliwia powstawanie mostków termicznych, ale daje jednolitą, równą płaszczyznę dla 

ułożenia zbrojonej tkaniny lub siatki.  

Zastosowanie łączników uniemożliwia odrywanie na wietrze, wskutek parcia lub ssania, płyt, 

a jednocześnie dobrze łączy płyty z podłożem. Na styropian nanosi się warstwę kleju, w który wtapia 

się w tkaninę zbrojącą. Czynność tę należy wykonać w dobrych warunkach atmosferycznych 

(temperatura 50 – 250, bez deszczu). Siatka powinna być równo napięta, bez pofałdowań, nie wystawać 

w żadnym miejscu ponad zaprawę. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia należy 

układać podwójną warstwę tkaniny lub zastosować mocniejszą tkaninę.  

W sposób szczególny należy docieplać ściany w miejscach takich jak – narożniki, ściany 

attykowe, gzymsy, ościeża okien , pilastry, podokienniki.  

 

5.2.2. Docieplenie ścian wewnętrznych części administracyjno socjalnej oraz garażu 

 

Zaprojektowano docieplenie ścian wewnętrznych od pomieszczeń technologicznych (reaktor, 

laguna hydroponiczna, pomieszczenie technologiczne) części administracyjno-socjalnej oraz garażu.  

Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Zastosowanie 

kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty gwarantuje uniknięcie ryzyka 

wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami 

dociepleniowymi.   
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Zastosowano metodę lekką, mokrą docieplenia ścian polegającą na mocowaniu płyt z wełny 

skalnej mocowanych do powierzchni tynkowanych ścian na klej i kołki oraz wykonaniu na nich 

cienkiej wyprawy tynkarskiej, zbrojonej siatką z włókna szklanego.  

Na części administracyjno-socjalnej oraz garażu przyjęto 10-cio cm warstwą wełny skalnej o 

współczynniku λ=0,037 W/m*K.  

Przed wykonaniem ocieplenia, ściany należy odpowiednio przygotować podłoże, oczyścić, uzupełnić 

ubytki w tynku, zagruntować.  

Klej powinien być rozprowadzony na całej powierzchni płyty izolacyjnej. 

Na płyty z wełny skalnej nanosi się warstwę kleju, w który wtapia się w tkaninę zbrojącą. Siatka 

powinna być równo napięta, bez pofałdowań, nie wystawać w żadnym miejscu ponad zaprawę. W 

miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia należy układać podwójną warstwę tkaniny lub 

zastosować mocniejszą tkaninę.  

W sposób szczególny należy docieplać ściany w miejscach takich jak – narożniki, ościeża, pilastry.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-

bat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje In-

spektorowi nadzoru. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

  Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla mate-

riałów i systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST-00 "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-

spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obo-

wiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

Odbiór izolacji docieplającej 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 

➢ sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 

➢ sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej warto-

ści współczynnika K 

➢ sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

➢ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża. 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez upraw-

nioną jednostkę. 

Wymagania dla styropian powinny być zgodne z PN – EN 13164/2003. 

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich po-

winien być podany czas przydatności do jej użycia. 

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 

spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 

401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-05 

POKRYCIE DACHOWE 
 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych. 

 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym, wykonaniem obróbek blacharskich i nowego 

orynnowania z rynien PVC.  

 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Materiały do robót pokrywczych winny spełniać wymagania poniższych norm, oraz posiadać aprobatę 

techniczną i certyfikat na znak bezpieczeństwa:  

• PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samo-

nośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.   

• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych  

• PN-EN 607: 2005.Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania 

 i badania.  

 

 2.2. Stosowane materiały 

 

Blacha trapezowa 

Rynny PVC 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Narzędzia i sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera  Kontraktu.  
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Sprzęt i narzędzia użyte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera  Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT 

Nie stawia się wymagań specjalnych dla środków transportowych. Użyte przez Wykonawcę do 

wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera  Kontraktu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, STWiORB, programem 

zapewnienia jakości oraz poleceniami Inżyniera  Kontraktu.  

Decyzje Inżyniera  Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DP, STWiORB, a także  

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera  Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  

• po sprawdzeniu zgodności z DP materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć 

dachowych.  

 

5.1. Pokrycie dachowe z blachy 

Nie ogranicza się maksymalnego pochylenia dachu, ale należy utrzymać zgodność  

z obowiązującymi warunkami i spójność z istniejącymi obiektami.  

Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 

wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ 

dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci położonych wyżej) 

i obejmować może pas o szerokości nie większej niż 3 m.  

Uszczelki w stykach podłużnych blach należy stosować przy pochyleniach połaci mniejszych niż 

55%. Należy stosować uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakładzie 

podwójnym należy stosować dwie uszczelki.  

Dla blach o zakończeniach podłużnych, uszczelki w zakładzie pojedynczym nie stosuje się, a w 

zakładzie podwójnym należy stosować jedną uszczelkę wąską, ułożoną w styku skrajnym. Szerokość 

szczeliny w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości uzyskania 

minimalnej szerokości szczeliny, np. w wyniku falistości krawędzi podłużnych blachy, należy zamiast 

uszczelek porowatych stosować uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub 

elastoplastycznego.  

Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami 

zaopatrzonymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek 

gumowych można stosować podkładki r kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić 

333 mm (3 szt. na 1 m zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zakładu).  

Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to niemożliwe, 

należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad płatwiami. Zakłady 

poprzeczne mogą być bez dodatkowych uszczelnień - jeśli pochylenie połaci jest większe lub równe 

55%. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% styki poprzeczne należy uszczelnić podwójnymi 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
„Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach” 

 

45 

uszczelkami.  

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na połaci, do płatwi mocować można tylko 

blachę górną.  

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci 

większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia mniejszego niż 55%.  

Dachy z blach trapezowych, szczególnie dachy o długich połaciach, powinny być odwadniane za 

pomocą rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umożliwiać 

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 

i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i kształtu elementów 

przeznaczonych do opierzenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać  

o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być wykonane w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera  Kontraktu, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zaakceptowanie 

wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych robót pokrywczych z DP  

i wymaganiami niniejszych STWiORB, a w szczególności:  

• Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia, która powinna być przeprowadzona przed przy-

stąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B10240.  

• Kontrola wykonania: całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Inżynier Kontraktu.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych STWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi Kontraktu  w trybie określonym w 

programie zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do 

akceptacji Inżyniera  Kontraktu.  

Jeśli Inżynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 

 i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości.  

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
„Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach” 

 

46 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb i powłok pozostałych: sprawdzenie na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności  

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą 

wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 

badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, STWiORB, warunkami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  

PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i bada-

nia.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-06 

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przy montażu urządzeń i instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1. 

 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Modernizacja stacji zlewczej ścieków dowożonych ze zbiornikiem uśredniającym 

Modernizacja pompowni głównej 

Modernizacja bloku oczyszczania mechanicznego 

Modernizacja istniejącego ciągu oczyszczania biologicznego z zagęszczaczem osadu 

Modernizacja istniejącego reaktora biologicznego 

Modernizacja istniejącego osadnika wtórnego 

Modernizacja istniejącego zagęszczacza osadu (komory tlenowej stabilizacji) 

Modernizacja stacji dmuchaw 

Modernizacja układu odwadniania osadów 

Modernizacja systemu automatyki i sterowania 

Modernizacja układów pomiarowych ścieków surowych i oczyszczonych 

Modernizacja systemu zasilania i sterowania 

 

3. MATERIAŁY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości 

i wymogów technicznych oraz spełnieniu wymagań założonych w dokumentacji projektowej. 

 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: 

spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. Uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inwestora, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest pisemna 

zgoda Projektanta i Inwestora. Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, 

atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji 

przez Projektanta i Inwestora. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za użycie bez jego zgody 

innych materiałów i urządzeń niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 

tym samym nie bierze odpowiedzialności za efekt oczyszczania ścieków. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów zastosowanych przy 

realizacji zadania. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
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podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje 

Zgodności. Nie dopuszcza się zastępowania urządzeń kompaktowych zespołem urządzeń 

współpracujących nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespołu są zgodne  

z wymaganymi w specyfikacji. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 

których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

życzenie Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci 

atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych itp. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania, będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inżyniera. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ.  

 

3.1. Stosowanie elementów metalowych 

Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozje (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być 

pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne i stalowe 

(wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy 

maja być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone 

przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub polakierowane. Należy, 

w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów 

stalowych i żelaznych. 

Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny 

być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. 

Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowiednim 

materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 

Śruby stalowe, nakrętki oraz podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304. 

Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewna muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie 

musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki również powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

 

4. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WO stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, podstawowy sprzęt: 

elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp., 

zestaw narzędzi montersko –ślusarskich, 

zestaw do spawania acetylenowo – tlenowego, 

agregat spawalniczy elektryczny, 

półautomat spawalniczy 400 A, 

agregat pompy do malowania, 

klucze dynamometryczne, 

dźwig samojezdny, 
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wciągarka mechaniczna – elektryczna, 

giętarka do rur, 

prościarka do rur, 

sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

5. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 

przez Inżyniera środki transportu: 

samochód ciężarowy samowyładowczy 3÷5 Mg, 

samochód dostawczy 3÷5 Mg, 

żuraw samojezdny kołowy, 

żuraw samochodowy, 

przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,5Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN  

i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu. Wszelkie odstępstwa od uzgodnień, wytycznych, 

przepisów, norm, zmiany projektowe, zmiany materiałów itd. są możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Zasady dotyczące montażu urządzeń powinny być zgodne  

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz DTR, Wszelkie przepisy, klauzule, 

wytyczne oraz normy dotyczące projektowanej instalacji powinny być stosowane w wersji aktualnej 

w czasie realizacji. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

 

Kontrole i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich 
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wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inżynierowi  

w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż  

w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według specyfikacji dostawy urządzeń oraz ich montażu, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 

i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W kompletach mierzy się: 

montaż zasuw, zaworów zwrotnych; 

montaż, pomp, dmuchaw, sita, instalacji membranowej, urządzeń do odwadniania osadu; 

montaż przenośników ślimakowych; 

w metrach mierzy się: 

montaż rurociągów; 

 

9.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 

 

9.1 Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

Poprawności zainstalowania urządzeń; 

Kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

Poprawności działania urządzeń; 

Aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

Kompletności DTR i świadectw producenta.; 

Kompletności protokołów częściowych. 

 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 

Dziennik Budowy; 

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
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protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

inwentaryzacje geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną; 

skuteczność działania; 

wyników z rozruchu i próby eksploatacyjnej; 

osiągniecie efektów oczyszczania ścieków; 

oddziaływanie obiektu na środowisko; 

Wykonawca będzie uzgadniał z Inżynierem terminy dostawy wszystkich urządzeń. Urządzenia winny 

być dostarczone na oczyszczalnie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. Urządzenia zdemontowane 

winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte z terenu oczyszczalni. Jeżeli w 

trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 

należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi normami (PN, EN-PN). 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015, poz. 2164) 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (DZ.U. z 2016, poz. 1570) 

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U. z 2017 r. poz.736) 

Ustawa z dnia 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym (DZ.U. z 2017, poz.1040) 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2017, poz. 519) 

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(DZ.U. z 2017, poz.328) 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800) 

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. z 2017, poz. 1121, 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. z 2017, poz. 736,  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmiana PNB-

01706:1992/Az1:1999. 

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 

PN-82/B-02005 - Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami  

i wciągnikami 

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmiana PN-B-

03200/A3:1995 
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PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie. 

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania. 

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP) 

PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 

PN-75/M – 69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-85/M – 69775 - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych. 

PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 

długości 

PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości 

PN-64/H-74204 - Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

PN-75/B-23-100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 

PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie. 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badan. 

DIN 1945 - Pomiar wydajności dmuchawy i pomiar ciśnienia dmuchaw. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 

do spawania oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-07 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA 
 

1. WSTĘP 

 1.1.Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA na terenie oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Przysieki, podczas realizacji zadania pt.: " Modernizacja Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Przysiekach” 

 

 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie   

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

 

1.3.1. Modernizacja systemu automatyki i sterowania: 

Należy zmodernizować układy pomiarowe, co najmniej w zakresie opisanym poniżej.  

Wykaz pomiarów: 

Urządzenia do pomiaru automatycznego (pomiar ciągły) należy zastosować  

w następujących punktach:  

a) Pomiar objętości przepływu ścieków oczyszczonych, 

b) Pomiar przepływu osadu nadmiernego 

c) Pomiar objętości przepływu na dopływie do urządzenia do odwadniania osadu  

z komory stabilizacji,  

d) Pomiar objętości dozowania polielektrolitu na urządzenie odwadniające,  

e) Pomiar stężenia tlenu w reaktorze i komorze stabilizacji tlenowej osadu, 

f) Pomiar pH w reaktorze, 

g) Pomiar stężenia osadu w reaktorze i komorze stabilizacji tlenowej,  

h) Pomiar poziomu ścieków w pompowni głównej, zbiorniku uśredniającym, komorze stabilizacji 

tlenowej. 

Powyższy zakres pomiarów stanowi minimum wyposażenia. Wykonawca uwzględni zakres 

pomiarów niezbędnych do zapewnienia efektywnego prowadzenia procesu technologicznego. 

Pomiary procesowe (pH, tlen, stężenie osadu) realizowane będą przez sondy zainstalowane na 

wysięgnikach (istniejący reaktor) lub na pływakach (komora stabilizacji) i dostosowane do pracy ze 

zmiennym napełnieniem zbiorników. 

 

Wykonać należy co najmniej następujące rozwiązania sterowania obejmujące również algorytmy:  

a) sterowanie odbiorem ścieków w stacji zlewnej.  

b) sterowanie opróżnianiem zbiornika uśredniającego na ścieki dowożone,  

c) sterowanie pracą pompowni głównej, 

d) sterowanie pracą kratopiaskownika, 
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e) sterowanie recyrkulacją wewnętrzną i zewnętrzną w istniejącym ciągu oczyszczania 

biologicznego, 

f) sterowanie napowietrzaniem reaktora biologicznego oraz komór stabilizacji tlenowej w 

zależności od stężenia tlenu, 

g) sterowanie pracą dmuchawy w zależności od stężenia tlenu w komorze stabilizacji, 

h) sterowanie pracą pomp na odprowadzeniu osadu nadmiernego z reaktora,  

i) przekazanie sygnałów stanu pracy i pomiarów analogowych do SCADA  

w dyspozytorni ze wszystkich obiektów/urządzeń będących przedmiotem zamówienia,  

j) odbiór osadu z komory stabilizacji i uruchamianie linii odwadniania - miejscowe,  

k) ustawienie wydajności linii odwadniania za pomocą przemiennika częstotliwości pompy 

nadawy i prasy,  

l) powiązanie pracy flokulatora, stacji polielektrolitu, pompy wody płuczącej  

z pracą prasy odwadniającej,  

m) powiązanie pracy przenośnika do odbioru osadu odwodnionego z pracą urządzenia 

odwadniającego.  

 

1.3.2. Modernizacja układów pomiarowych ścieków surowych i oczyszczonych: 

Należy wykonać stanowiska dla aparatów do automatycznego poboru próbek ścieków surowych 

i oczyszczonych. Dla ścieków surowych stanowisko należy zlokalizować przed kratopiaskownikiem, 

dla ścieków oczyszczonych – na kolektorze za pomiarem przepływu. Każde ze stanowisk należy 

wyposażyć w zasilanie dla przenośnego autosamplera i zapewnieni dostępu do ścieków dla króćca 

ssawnego. 

Wykonawca w ramach zadania dostarczy i uruchomi przenośny automatyczny aparat do poboru prób 

(autosampler), zapewniający: 

− pobieranie co najmniej 12 próbek jednorazowych w dobie, 

− pobieranie próbek proporcjonalnych do przepływu (wg zadanego harmonogramu przepływu), 

− utrzymanie stałej temperatury 4st.C wewnątrz urządzenia niezależnie od temperatury 

zewnętrznej, 

− zatrzymanie części stałych na koszu na wężu ssawnym, 

− możliwość łatwego płukania każdego z elementów mających kontakt ze ściekami. 

Wykonać należy wymianę istniejącego przepływomierza ścieków oczyszczonych na nowy 

przepływomierz elektromagnetyczny DN 200. 

 

1.3.3.Modernizacja systemu zasilania i sterowania: 

W celu usprawnienia sterowania procesami należy wykonać nowy system sterowania oparty na 

istniejących szafach, w którym zostanie wykonany system wizualizacji i sterowania dla wszystkich 

obiektów oczyszczalni. 

 

Miejsce do sterowania 

System komputerowy, z oprogramowaniem SCADA należy zlokalizować  

w istniejącym budynku socjalnym.  Pomieszczenie należy wyposażyć w ekran synoptyczny składający 

się z dwóch monitorów LCD pozwalający na wizualizację całości procesu technologicznego lub jego 

części. Wyświetlany zakres parametrów należy w trakcie projektowania uzgodnić  

z Zamawiającym. 

 

System elektroenergetyczny 

Należy wykorzystać istniejący system elektroenergetyczny oczyszczalni, po jego rozbudowie. Układ 
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zasilania należy dostosować do mocy odpowiedniej dla zmienionych potrzeb z uwzględnieniem 

nowych urządzeń i instalacji.  

Do istniejących zapasowych pól i/lub nowobudowanych pól należy podłączyć wszystkie istniejące  

i nowe urządzenia technologiczne. Przy ewentualnym wykorzystaniu istniejących linii kablowych 

należy sprawdzić ich stan techniczny, przy negatywnej ocenie należy kable wymienić na nowe 

dostosowane do realnych obciążeń.  

W ramach modernizacji układu elektroenergetycznego oczyszczalni należy wykonać kanalizację 

teletechniczną w rejonie modernizowanych obiektów z wykorzystaniem rur osłonowych.  

Po doborze konkretnych urządzeń zweryfikować dobór układu zasilającego i rozliczeniowego 

oczyszczalni, w razie potrzeby przewidzieć wymianę urządzeń i zmianę warunków przyłączenia,  

w szczególności uwzględniając instalację fotowoltaiczną. 

 

System AKPiA 

Przyjęto zasadę doprowadzenia wszystkich pomiarów do Systemu Mikrokomputerowego. 

Wszystkie pomiary oprócz tego, że mogą zostać użyte w programie sterownika dla realizacji programu, 

będą wizualizowane na ekranach monitoringu w systemie SCADA.  

Sterowanie i nadzór nad pracą oczyszczalni prowadzić będzie system AKPiA  

i SCADA oparty na nowych sterownikach.  

W ramach realizacji zadania należy wykonać nowy węzeł sterownikowy sprzętowo i programowo 

w stopniu koniecznym do poprawnej realizacji założonych funkcji. Wszystkie wykorzystywane 

obecnie sygnały z istniejących urządzeń (przeznaczonych do dalszej eksploatacji), należy włączyć do 

nowobudowanej sieci sterownikowej i objęć nowym systemem wizualizacji i sterowania. 

Struktura sterowania poszczególnymi napędami będzie realizowana następująco:  

a) sterowanie lokalne. Będzie to sterowanie bezpośrednie o charakterze remontowym oraz dla prób 

za pośrednictwem łączników lokalnych wyboru trybu pracy Lokalnie-Wyłącz-Auto zainstalowanych 

na drzwiach rozdzielnic obiektowych.  

b) sygnały wyłączenia odłącznika remontowego będą przekazywane do sterownika PLC. Lokalne 

przyciskowe skrzynki sterownicze, wyłączników remontowych oraz zaciskowe będą stanowić wspólny 

zespół umieszczony przy napędzie;  

c) Wyłącz. Realizowane za pośrednictwem łączników lokalnych wyboru trybu pracy Lokalnie-

Wyłącz-Auto. Ten rodzaj wyłączenia będzie stosowany dla odstawienia napędu z pracy;  

d) Auto. Tryb pracy realizowany za pośrednictwem łączników lokalnych wyboru trybu pracy 

Lokalnie-Wyłącz-Auto. Ten rodzaj pracy z zachowaniem wszelkich blokad  

i zależności będzie realizowany przez sterowniki przy współudziale Systemu wizualizacji. Sygnały 

Auto z przełączników będą przekazywane do sterowników PLC podobnie jak sygnały pracy i awarii 

poszczególnych napędów. 

Przy realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zaleca się zastosowanie sterowników PLC  

o budowie modułowej (umożliwiającej rozbudowę) z możliwością podpięcia paneli operatorskich 

umożliwiających miejscowe wprowadzenie parametrów procesowych, wizualizację zmiennych oraz 

miejscowe sterowanie. Wszystkie sterowniki muszą być zasilane napięciem gwarantowanym.  

Sterowniki PLC, panele operatorskie i osprzęt powinny być kompatybilne  

z istniejącym systemem.  

System transmisji danych pomiędzy nowymi obiektami oraz obiektami poddanymi modernizacji, 

a systemem SCADA należy dostosować do nowego systemu. 

a) oprogramowanie poziomu sterowania,  

b) oprogramowanie sterowników PLC,  

c) wykonanie nowego systemu SCADA, 
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d) testy oprogramowania w powiązaniu z oprogramowaniem SCADA,  

e) oprogramowanie poziomu zarządzania (system SCADA),  

f) oprogramowanie systemu monitoringu, sterowania i wizualizacji,  

g) testy oprogramowania,  

h) dostarczenie i zamontowanie nowych sterowników wraz z modułami I/O, kartami rozszerzeń w 

nowych szafach zasilająco-sterowniczych,  

i) modernizacja systemu transmisji,  

j) testy integracyjne oprogramowania sterowników PLC a systemem SCADA,  

k) przekazanie oprogramowania w wersji źródłowej stacji dyspozytorskich, wszystkich 

sterowników swobodnie programowalnych, paneli operatorskich, systemu SCADA oraz 

innych urządzeń wymagających parametryzacji wraz  z narzędziami użytymi do 

programowania, interfejsami (kablami), wszystkimi licencjami, hasłami i zabezpieczeniami. 

Przez wersję źródłową programu należy rozumieć program (aktualną na dzień odbioru 

aplikację) wykonany za pomocą dedykowanego narzędzia do programowania danego 

sterownika, panelu itd.  

w formie pozwalającej na edycję (modyfikację) programu oraz przeładowanie nim sterownika, 

panelu lub komputera. Wersje źródłowe programów wymagane są również dla sterowników 

PLC dostarczanych w ramach tak zwanej dostawy producenta urządzenia.  

 

System wizualizacji i sterowania 

System wizualizacji dla oczyszczalni należy wykonać jako nowe rozwiązanie. Należy wykonać 

maski dla wszystkich obiektów oczyszczalni. Stacja nadrzędna musi być zasilana napięciem 

gwarantowanym.  

Wizualizacja procesu technologicznego realizowana będzie za pomocą oprogramowania SCADA, 

które będzie pobierało dane bezpośrednio ze sterowników obiektowych za pomocą protokołu 

transmisji danych. Wskazane jest zastosowanie oprogramowania typu Open source. Operator za 

pomocą systemu SCADA ma mieć możliwość bezpośredniego sterowania obiektami oraz mieć 

możliwość zadawania nastaw (wybór nastaw do zmian należy skonsultować z Zamawiającym na etapie 

prowadzenia robót) poszczególnym urządzeniom. Zastosowane rozwiązanie SCADA, oprócz 

opisanych musi posiadać wszystkie funkcjonalności obecnie działającego systemu.  

System musi być w stanie przechowywać i zarządzać pomiarami, wynikami pośrednimi i zadanymi 

ustawieniami.  

Rozwiązanie musi zawierać historię pracy czujników on-line używanych  

w systemie sterowania (czas i przyczyna awarii czujnika). Rozwiązanie musi zawierać funkcję 

automatycznego zapisywania, gdzie wszystkie zmiany parametrów są zapisywane chronologicznie i 

gdzie można dodać komentarz przy każdej zmianie. Musi istnieć możliwość generowania raportów 

predefiniowanych oraz tworzonych na bieżąco przez użytkownika wraz z ich eksportem do MS Excel 

(parametry wejściowe, dane kluczowe, status obsługi awarii oraz rezultatów kontroli jakości danych). 

Należy zapewnić możliwość wysyłania powiadomienia SMS o wystąpieniu awarii  

z zapewnieniem wyboru przez użytkownika zdarzeń wywołujących powiadomienie. 

Raportowanie  

Należy przewidzieć możliwość tworzenia raportów w układzie dziennym, tygodniowym 

i miesięcznym. Raporty predefiniowane składać się będą z wykresów  

i tabel w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. Narzędzie pozwoli na eksport wybranych przez 

użytkownika danych do formatu *.xls lub *.csv. 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
„Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach” 

 

57 

Wykaz prac do wykonania (należy traktować jako wymogi minimalne):  

l) wykonanie nowego systemu sterowania z wykorzystaniem istniejących szaf,  

1.3.4. Instalacja fotowoltaiczna: 

Należy wykonać instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną na dachu oczyszczalni o mocy ok. 50 

kWp.  

Zakres obejmował będzie wykonanie wszelkich prace niezbędnych do realizacji zadania, a w 

szczególności: 

• dostawę oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, okablowania i urządzeń dla 

instalacji fotowoltaicznej, inwertera, 

• wykonanie przejść kablowych oraz ich zabezpieczenie, 

• montaż zabezpieczenia i wyłącznika PPOŻ dla instalacji oraz wyraźne jego oznaczenie, 

• połączenie z siecią energetyczną oczyszczalni, 

• montaż licznika produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem do SCADA, 

• dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie wszelkich niezbędnych 

pozwoleń, 

• uruchomienie oraz przeprowadzenie testów ruchowych jak również prób odbiorczych, 

• dokonanie zgłoszenia (w porozumieniu z Użytkownikiem) mikroinstalacji do operatora sieci 

energii elektrycznej oraz w razie konieczności uaktualnienia (dostosowania) mocy 

przyłączeniowej właściwego obiektu. 

 

1.3.5 Instalacje i wyposażenie przeciwpożarowe: 

Obiekty poddane modernizacji powinny być wyposażone we wszelkie instalacje i sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przepisami.  

Oznaczenie sprzętu, dróg ewakuacyjnych i innych miejsc zagrożeń będzie zgodne  

z obowiązującymi przepisami. Drogi ewakuacyjne muszą być wykonane zgodnie z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami i normami. Można wykorzystać istniejącą sieć hydrantów, o ile 

rozwiązanie to zapewni zgodność z przepisami.  

W pomieszczeniu oczyszczania mechanicznego, odwadniania osadu, w pomieszczeniu dmuchaw 

powinny być umieszczone gaśnice sucho-proszkowe ciśnieniowe z dwutlenkiem węgla. Uruchamianie 

gaśnic poprzez pociągnięcie spustu. Gaśnice i ich rozmieszczenie musi spełniać wszystkie wymagania 

zawarte w obowiązujących przepisach.  

Gaśnice winny być umieszczone w uchwytach naściennych, w osłonach ochronnych. Do każdej 

gaśnicy musi być podłączony elastyczny wąż z nieprzewodzącego materiału  

z rozszerzeniem na jego końcu. 

Specyfikacja i lokalizacja sprzętu przeciwpożarowego będzie zgodna z dokumentacją techniczno-

ruchową urządzeń. 

1.3.6. Instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego: 

Należy wymienić wszystkie istniejące źródła oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oczyszczalni 

ścieków na oświetlenie LED. 

 

1.3.7. Znakowanie obiektu, urządzeń i instalacji: 

Wykonawca ma obowiązek zastosować system oznakowania zgodny z polskim prawem oraz 

zgodny z systemem oznakowania działającym na oczyszczalni ścieków. System oznakowania 

umożliwia bezbłędne zidentyfikowanie każdego elementu (mechanicznego, elektrycznego) za pomocą 

numeru. System oznakowania w robotach mechanicznych, elektrycznych i AKPiA musi być 

identyczny. Instalacje technologiczne prowadzące odpowiednie medium muszą zostać odpowiednio 
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oznaczone wraz z kierunkiem prowadzenia danego medium, a urządzenia technologiczne należy opisać 

zgodnie z numeracją. Zastosowany system oznakowania podlega ocenie i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 
 

 1.4. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne  

z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., 

a  w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie 

z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich 

stosowania. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 

zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem 

 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 2.1. Warunki stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają  te warunki 

są: 

 1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu  do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji. 

 2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego 

stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej 

sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 

zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty 

dla udowodnienia powyższego. 

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: 

a) nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, 

b) były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana 

własności materiału. 
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 2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafki zestawu pomiarowego, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

 2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco 

konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien 

posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 

powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać 

ważne badania techniczne. 

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących                      

w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących 

ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

2. Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 

być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i AKP, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

4. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne  

i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za 

pomocą kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych, a w przypadku osprzętu wtynkowego 

mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. 

5. Podejścia instalacji elektrycznych i AKP do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
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bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie 

warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, 

stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 

stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 

korytka itp. 

6. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 

tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 

wykonać przez skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

7. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym, 

– w wykonaniu szczelnym. 

8. Wykonanie instalacji wymagać będzie: 

– przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików, 

– średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich                

za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

9. Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie: 

• wykopania rowu o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli, 

• nasypania warstwy piasku na dnie rowu, 

• ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki, 

• zasypania kabli 10cm warstwą piasku, 

• ułożeniem taśmy ostrzegawczej 

• zasypania kabli warstwą ziemi 

10. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

• ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz    z założeniem 

pokryw. 

11. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie 

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem 

lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
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12. Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym  i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 

sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

13. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

• ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz   z założeniem 

pokryw. 

14. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie 

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem 

lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 6.1. Próby wykonywane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

 

 6.2. Próby wykonywane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 6.3. Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 

właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które 

mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności 

powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 6.4. Oddanie instalacji do użytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać 

uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami  
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i specyfikacją. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar powinien 

być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

– plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

– pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 

– Dziennik Budowy i książkę obmiarów, 

– protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

– gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami 

 i materiałami, 

– protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 

 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 

 i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora                           

i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz               

z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

technicznej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania  lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
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PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona                   

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór   i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór    i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór     i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

PN-EN 1838:2002 (U) - Oświetlenie awaryjne. 

PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia. 

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. 

PN-EN 40-1:2002 (U) – Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje 

PN-EN 40-5:2004 – Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania 

Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie  

z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
„Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach” 

 

64 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-08  

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 
 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.  

 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania systemu grzewczego opartego na pompie ciepła            

o mocy 11 kW. 

Zakres opracowania obejmuje:  

­ technologię systemu grzewczego – pompa ciepła 

­ instalację centralnego ogrzewania w części socjalnej  

­ ogrzewanie stanowiskowe za pomocą promienników podczerwieni. 

­ wykorzystanie/usunięcie zysków ciepła z pomieszczenia dmuchaw 

 

POMPA CIEPŁA: 

Obecnie pomieszczenia socjalne w budynku oczyszczalni ścieków ogrzewane są za pomocą 

lokalnych grzejników elektrycznych. W związku z planowaną termomodernizacją budynku 

zaplanowano wymianę systemu grzewczego z lokalnego na centralne ogrzewanie. Jako źródło ciepła 

przewidziano pompę ciepłą powietrze woda typu SPLIT. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń 

socjalnych w budynku po termomodernizacji wynosi 7320W. 

 

Dla celów centralnego ogrzewania części socjalnej (Q=7,32 kW) dobrano pompę ciepła               

o mocy 11 kW. Pompa ciepła będzie stanowić podstawowe źródło ciepła, dodatkowo zaprojektowano 

moduł grzejny elektryczny o mocy 6,0 kW. Moduł ten zostaną zabudowane                        w buforze 

ciepła i będą wspomagał pracę pompy ciepła.  

 

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZĄ: 

­ Pompa ciepła powietrze/ woda typu SPLIT o mocy 12kW, 

­ bufor ciepła o pojemności 300 dm3, 

­ moduł grzejny o mocy 6,0 kW, 

­ układ rur oraz armatury, 

­ dwa obiegi centralnego ogrzewania, 

­ układy pomiarowe, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 

1. przejęcia terenu budowy, 

2. przekazania Dokumentacji Projektowej, 

3. zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

4. zabezpieczenia terenu budowy, 

5. ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 

6. ochrony przeciwpożarowej, 

7. ochrony własności publicznej i prywatnej, 

8. ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 

9. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10. ochrony i utrzymania robót, 

11. stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru 

wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w 

przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji 

kanalizacyjnych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać 

normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty 

zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania 

dotyczące robót”. 

2.2. Zastosowane materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfika-

cji są: 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 

1 
Pompa ciepła – jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym  

o mocy 11 kW;  
1 

2 Pompa ciepła – jednostka wewnętrzna;  1 

3 Zbiornik buforowy o pojemności 300 dm3, ocieplony, nieemaliowany  1 
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4 Moduł do sterowania pracą systemu z powietrznymi pompami ciepła 1 

5 Moduł grzejny elektryczny o mocy  6,0 kW, 400 V 1 

6 Zawór bezpieczeństwa DN15, d=12mm, po=3 bar 1 

7 Naczynie przeponowe o pojemności 35 dm3  1 

8 Złącze odcinające ¾” 1 

9 Pompa obiegu c.o. G= 0,9, H=2,3mH2O 1 

10 Zawór nadmiarowo upustowy, kątowy DN20 1 

11 Zawór odcinający DN25 7 

12 Zawór odcinający DN20 3 

13 Zawór zwrotny DN25 1 

14 Filtr skośny, siatkowy DN25 2 

15 Zawór spustowy ze złączką do węża DN15 3 

16 Wodomierz JS15, DN15  1 

17 Zawór antyskażeniowy EA DN20 1 

18 Reduktor ciśnienia do wody DN20 1 

19 Termometr 0-120°C 2 

20 Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa 1 

21 Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-1,0 MPa 2 

22 Automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem stopowym 4 

 

 

2.2.1. Pompy ciepła 

W układzie grzewczym zastosowano pompę ciepła powietrze/woda typu SPLIT. 

Jednostka zewnętrzna : 

Pobór mocy elektryczne (wg EN 14511, przy A7/W35)    2,53 [kW] 

Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35)    10,56 [kW] 

COP (wg EN 14511, przy A7/W35)       4,18 

Zasilanie            1x230V 

Czynnik chłodniczy         R410A 

Ilość czynnika chłodniczego         4,6 [kg] 

Masa urządzenia          118 [kg] 

 

Jednostka wewnętrzna: 

Zasilanie            1x230V 

Masa urządzenia          66 [kg] 

 

2.2.2. BUFOR CIEPŁA 

W układzie zastosowano bufor ciepła: 

Pojemność całkowita         300 [l] 

Straty postojowe                                                                                                            94,6 [W] 

Max. temp. pracy zbiornika                   85 [°C] 

Max. ciśnienie pracy zbiornika        6 [bar] 

Masa urządzenia          113 [kg] 
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2.2.3. MODÓŁ GRZEJNY, ELEKTRYCZNY 

W układzie zastosowano dwa moduły grzejne: 

Moduł o mocy 6,0 kW (zasilanie 3x400V) 

Zabezpieczenie STB                    95 [°C] 

 

 

2.2.3. POMPY 

Pompy obiegu pompy ciepła: 

Pompa obiegowa zabudowana w jednostce wewnętrznej 

Pompa obiegowa instalacji c.o. 

Dane techniczne pompy: 

Przepływ     G = 0,90 m3/h 

Wysokość podnoszenia   H = 2,3 mH2O 

zasilanie:     ~1 230V, 50Hz 

  

 2.2.4. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE UKŁAD GRZEWCZY 

Do zabezpieczenia zbiornika buforowego, instalacji c.o. : dobrano zawór bezpieczeństwa                 o 

średnicy nominalnej DN15, d0=12mm i ciśnieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przepo-

nowe o pojemności 35 dm3. Dobór  naczynia wzbiorczego wykonano w oparciu o  PN-B-02414-1999 

 

2.3. NAPEŁNIANIE I UZUPEŁNIANIE ZŁADU  

Napełnienie zładu poprzez zawór odcinający, kulowy DN20, zawór zaznaczony zaznaczono na 

schemacie. Zaleca się napełnianie instalacji poprzez przenośną stację zmiękczania wody. 

 

2.4. RUROCIĄGI I ARMATURA 

Rurociągi grzewcze i zabezpieczające wykonać z rur PE-X/Al/PE, łączonych ze sobą za pomocą 

kształtek poprzez zaprasowanie – system press. Łączenie rurociągów z urządzeniami i armaturą za 

pomocą połączeń gwintowanych. Rurociągi prowadzić zgodnie z trasami przedstawionymi na 

rysunkach nr S-1 oraz S-2. Na w/w rysunkach przedstawiono również średnice rur. Rury montować 

na systemowej konstrukcji wsporczej, która zostanie zamontowana do ścian oraz stropu. 

Armaturę odcinającą i zabezpieczającą, należy zamontować zgodnie z jej przeznaczeniem, 

zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika grzewczego, zgodnie z zestawieniem materiałów oraz                

wg. schematu technologicznego rysunek nr S-2.  

 

2.6. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody grzewcze w kotłowni należy zabezpieczyć izolacją termiczną. Wykonać izolację 

otulinami z pianki poliuretanowej PU. Zastosować izolację nierozprzestrzeniającą ogień NRO. 

Grubość izolacji zgodna z obowiązującymi normami i przepisami: 

­ średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm 

­ średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm 

Całość robót izolacyjnych winna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 
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czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą 

sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, 

posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

Sprzęt do montażu instalacji powinien spełniać wymagania ujęte w punkcie 3.1. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.2. Rury przewodowe i ochronne 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 

ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej.  

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30
o
C. 

4.3. Elementy montażowe 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Mieszanki betonowe i zaprawy 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spo-

wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
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temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności poprzez zalanie instalacji wodą. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały 

określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

PRÓBY HYDRAULICZNE 

Przed przeprowadzeniem prób hydraulicznych oraz oddaniem rurociągów do eksploatacji należy 

wykonać płukanie instalacji . 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów oraz przed wykonaniem 

izolacji cieplnej. Próbę wykonać z odłączonymi: pompą ciepła, zaworem bezpieczeństwa oraz 

naczyniem wzbiorczymi. Próbę przeprowadzamy na ciśnienie Ppr = 1,5 x PO = 1,5 x 3,0 = 4,5 bar. 

Instalację uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po napełnieniu przez 1 godzinę 

jest niezmienne. Po wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno, należy wykonać próbę ciśnienia na 

gorąco przy parametrach roboczych pracy, ciśnienia oraz temperatury. Po pozytywnym wykonaniu 

próby szczelności, należy wykonać próbę zadziałania zaworu bezpieczeństwa. 
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PRÓBY SZCZELNOŚCI. 

Przed przeprowadzeniem prób hydraulicznych oraz oddaniem rurociągów do eksploatacji należy 

wykonać płukanie instalacji. Odbiory i próby należy przeprowadzić zgodnie Wymaganiami 

technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych” 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Próbę wykonać z odłączonymi:  

• pompą ciepła; 

• naczyniami przeponowymi; 

• układem stabilizacji ciśnienia; 

• zaworami bezpieczeństwa; 

Próbne ciśnienie powinno wynosić 1,5 krotność ciśnienia roboczego:  

Ciśnienie próby : Ppr = 1,5 x PO = 1,5 x 3,0 = 4,5 bar.  

Próbę przeprowadzić za pomocą : wody 

 

Wynik próby szczelności można uznać za pozytywny, jeżeli: 

• po upływie 30 min spadek ciśnienia nie przekroczy 0,06 MPa; 

• po kolejnych 120 min spadek ciśnienia nie przekroczy 0,02 MPa; 

 

Szczelność rurociągu należy sprawdzać wodą wodociągową. Przed próbą rurociąg należy 

dokładnie odpowietrzyć. Rurociąg powinien być utrzymywany pod ciśnieniem próbnym, przez co 

najmniej 30 minut. Następnie ciśnienie powinno być obniżone do wartości ciśnienia roboczego,              

a wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu wizualnemu 

powierzchni i połączeń. Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do 

próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania się rurociągu pod 

ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Po 

próbie szczelności na elementach rurociągu i spoinach nie powinno być rozerwań, widocznych 

odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się 

powierzchni. W końcowej fazie prób należy bardzo dokładnie sprawdzić szczelność wszystkich 

elementów instalacji.  

Po wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno, należy wykonać próbę ciśnienia na gorąco przy 

parametrach roboczych pracy, ciśnienia oraz temperatury. Z przeprowadzonych prób szczelności 

należy sporządzić protokół. 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

▪ umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

▪ poprawność wytyczenia miejsca montażu grzejników elektrycznych  

▪ wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

▪ przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, 

odwodnienie, 

▪ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

▪ badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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▪ badanie ułożenia przewodu, 

▪ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

▪ badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

▪ badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

▪ badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

▪ sprawdzenie montażu urządzeń, 

▪ badanie szczelności instalacji przy przepływie i zalaniu wodą. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z: 

▪ roboty przygotowawcze, 

▪ próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

▪ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

m.in. na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

▪ badanie szczelności całej instalacji, 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Podstawowe akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - Dz.U. z 2017r. poz. 1332). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2017 poz. 1570) 

3. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. poz. 1483 z 2015r.). 
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4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. poz. 1226 z 2017r. wraz 

z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. poz. 1666 z 2016r. 

z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 

wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. poz. 519 z 2017r. wraz z 

rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1121 z 2017r. wraz z rozporządzeniami 

wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (tekst jednolity Dz.U. poz. 328 z 2017r.). 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. poz. 736 z 

2017r.). 

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. poz. 1040 z 2017r.) 

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 1440 z 2016r. ). 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. poz. 220 z 2017r. z 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy). 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. poz. 2134 z 2016r.). 

 

10.2. Normy 

 

1. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Oznaczenia na rysunkach. 

2. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

3. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony 

przed hałasem. 

4. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach. 

5. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów 

wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. 

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 

7. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

8. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

10. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

11. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

   

10.3. Inne dokumenty 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, 

Arkady 1988r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-08 

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
 

1. WSTĘP 

 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie rozruchu oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki. 

                                                       . 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Zadaniem rozruchu  jest uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który  będzie 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie  

należy  spełnić  przy   wprowadzaniu  ścieków   do   wód   lub   do   ziemi   oraz   w   sprawie   substancji   

szczególnie  szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984). 

 

 Przyjęta   technologia   przewidzianej   do   realizacji   oczyszczalni  ścieków   zapewni   

uzyskanie   stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Środowiska z dnia 24 lipca  2006 r. w sprawie warunków, jakie należy  spełnić  przy wprowadzaniu  

ścieków do wód lub do ziemi oraz  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984). 

 

 

Za wykonanie rozruchu i spełnienie innych wymagań objętych niniejszą specyfikacją odpowiada 

Wykonawca. 

Zakres prac rozruchowych obejmuje: 

Wykonawca wykona Próby Rozruchowe po dostarczeniu Zamawiającemu wymaganych 

dokumentów oraz tymczasowych instrukcji obsługi i konserwacji - dostatecznie szczegółowych, aby 

personel Zamawiającego mógł brać udział  

w obsługiwaniu urządzeń.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 28-dniowym o dniu, w 

którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej z Prób.  

Próby Rozruchowe będą dokonywane w następującej kolejności:  

(a) próby przedrozruchowe, które obejmą przygotowanie do uruchomienia urządzeń  

i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrola, regulacja, 

smarowanie, wykonanie instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu) oraz sprawdzenie działania 

wszystkich elementów zasilania, sterowania i sygnalizacji;  

(b) próby rozruchowe mechaniczne, które obejmą przeprowadzenie prób ruchu maszyn, urządzeń 

i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania  

i kierunku obrotów;  
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(c) próby rozruchowe hydrauliczne, które obejmą ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod 

obciążeniem czynnika obojętnego (woda, powietrze) z kontrolą ich pracy  

w warunkach statycznych i/lub dynamicznych;  

(d) próby rozruchowe technologiczne, które obejmą ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod 

obciążeniem czynnikiem docelowym – m.in. biogaz, z kontrolą ich pracy  

w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań 

konstrukcyjnych  

i technologicznych oraz osiągnięciem założonych efektów procesowych. W trakcie tych prób należy 

wykazać, że główny cel inwestycji został zrealizowany poprawnie, niezawodnie i zgodnie z Umową.  

 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia   podstawowe   są  zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi   normami,   

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w ST-WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”. 

Ponadto: 

1)   Rozruch   (Eksploatacja   Próbna)  –  zespół  następujących  kolejno   czynności  mających  

doprowadzić  do 

uzyskania   wymaganego  składu   ścieków   oczyszczonych   w   wylocie   do   odbiornika   oraz   

przygotowania  formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji 

2)   Instrukcja   techniczno-ruchowa   –  opracowanie   zbiorcze   wykonane   w   branżach   opisujące   

zasady  eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

w zakresie  wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w 

sytuacjach awaryjnych itp. 

4) Szkolenie –  czynności konieczne do  pełnego  zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami  działania,  funkcjonowania   i   pracy   obiektów/ciągów   technologicznych   oczyszczalni   

w   aspekcie   techniczno- technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w 

branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty z 

badań, dodatkowe  pomiary i korelacje parametrów technologicznych. 

6) Dokumentacja porozruchowa –  sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, 

opiniami  i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji. 

7)   Przekazanie   do   eksploatacji   i   użytkowania   –  uzyskanie   wszelkich   zezwoleń  i   opinii   

kompetentnych  organów   administracyjnych   (na   podstawie   koniecznych   opracować,   pomiarów   

i   badań)   koniecznych   do  ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, zgodnie 

z wymogami obowiązującego prawa. 

8) Zgodność  parametrów rzeczywistych z fabrycznymi –  ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów  techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń  wykonana w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych  wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie 

z Wymaganiami Szczegółowymi ST oraz  normami i zaleceniami (kontrola działania). 

9) Wymagany  skład ścieków oczyszczonych –  skład ścieków odprowadzanych do odbiornika  

spełniający  w każdym punkcie (jeżeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Karty 

Projektu. 

10) Eksploatacja Próbna – okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym osiągnięty, 

wymagany skład  ścieków oczyszczonych będzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostępnych oraz 

przewidzianych do normalnej   eksploatacji narzędzi i środków technologicznych. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.6. ST-WO 00.00. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-WO 00.00  pkt. 2. 

Wszystkie  materiały  przewidywane do wbudowania będą  zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami  Inżyniera.   W   oznaczonym   czasie   przed   wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi  

szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania i wydobywania  materiałów  oraz 

odpowiednie  świadectwa badań, dokumenty  dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych   i   jakościowych  

materiałów  dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

Wykonanie   rozruchu   wiąże   się   głównie  z   wykorzystaniem  materiałów  eksploatacyjnych  

koniecznych do wykonania zakresu robót opisanych w punkcie 1.3 niniejszej ST. Podstawową listę 

materiałów  eksploatacyjnych tworzą: 

• woda wodociągowa, 

• media niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie rozruchu, 

• chemikalia przewidziane do stosowania w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków i gospodarki 

osadowej, 

• chemikalia/środki konieczne do przygotowania warunków wyjściowych dla badań kontrolnych 

urządzeń i systemów oczyszczalni (np. odtlenianie reaktora napowietrzania), 

• materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 

magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń 

• biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i 

porozruchowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu. 

Koszty materiałów winny być wliczone w koszt kompleksowego wykonania  wyspecyfikowanej   

pozycji   Przedmiaru   Robót,   której   wykonanie   wymaga   zastosowania   i   zużycia   danego  

materiału. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych   i   jakościowych  

materiałów  dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie zgodnie 

z założeniami PZJ,  zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 

 

UWAGA: 

W   przypadku   zastosowania  materiałów,  których   stosowanie   wymaga   odpowiednich i   

charakterystycznych  środków   ochrony   i   bezpieczeństwa   Wykonawca   wraz   z  materiałami  

dostarczy   komplet   wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania 

materiałów. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt ten pozostaje własnością Wykonawcy i będzie używany jedynie dla potrzeb przeprowadzenia 

rozruchu. 

W   ramach   rozruchu   Wykonawca   jest   zobowiązany   dostarczyć  i   zainstalować/zamontować 

niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i przeciwpożarowej. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie  na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod  względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport chemikaliów może być prowadzony środkami transportu dopuszczonymi do przewozu 

odpowiednich  środków płynnych lub stałych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN,  WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

 5.3. Próby szczelności 

Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. 

 

Próby mechaniczne: 

Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny w celu sprawdzenia prawidłowości pracy urządzeń 

bez obciążenia. 

Prace obejmują co najmniej: 

− sprawdzenie połączenia przewodów technologicznych; 

− sprawdzenie działania i kierunku obrotu elementów ruchomych urządzeń  

i instalacji; 

− sprawdzenie działania armatury wraz z napędami w całym zakresie pracy oraz ustawienie 

czujników i wyłączników krańcowych i przeciążeniowych; 

− sprawdzenie działania urządzeń pomiarowych; 

− sprawdzenie działania systemów zabezpieczeń obiektów i urządzeń; 

− sprawdzenie prawidłowości sygnalizacji i sterowania w/w urządzeniami we wszystkich 

trybach pracy. 

Próby hydrauliczne: 

Próby hydrauliczne prowadzone na medium obojętnym mają za zadanie wykazać, że obiekty 

budowlane i wyposażenie mechaniczne są szczelne, właściwie ze sobą połączone. 

Rozruch hydrauliczny obejmuje co najmniej: 

− napełnienie i sprawdzenie szczelności wszystkich zbiorników i instalacji podczas pracy 

urządzeń; 

− uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy urządzeń pod obciążeniem; 

− uruchomienie i sprawdzenie parametrów pracy pomp i mieszadeł pompujących; 

− sprawdzenie działania i regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp; 

− sprawdzenie i regulacja armatury pod obciążeniem; 

− uruchomienie i sprawdzenie parametrów pracy dmuchaw oraz systemu napowietrzania; 

− uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń pomiarowych; 

− uruchomienie i sprawdzenie działania systemu sterowania i wizualizacji. 

 

Próby technologiczne: 

Próby te mają sprawdzić obiekty/urządzenia przy normalnych warunkach pracy oczyszczalni tj. 

przy pełnym obciążeniu medium docelowym oraz pozwolić na określenie parametrów 
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technologicznych zapewniających spełnienie wymagań określonych  

w specyfikacji, a w szczególności parametrów gwarancyjnych.  

 

 

Jeżeli wyniki prób nie będą pozytywne ze względu na niezgodność z wymaganiami lub nie wykażą 

poszczególnych minimalnych wymogów w stosunku do procesu lub też, jeżeli według Zamawiającego 

utrzymanie parametrów eksploatacyjnych będzie niezadowalające, Wykonawca powinien:  

• zidentyfikować powód niespełnienia warunków testu,  

• przedstawić propozycję jego usunięcia,  

• usunąć problem i powtórzyć test.  

 

Próby Rozruchowe należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli uzyskano:  

• Osiągniecie parametrów odwadniania osadów, 

• Poprawność działania kratopiaskownika, 

• Poprawność działania dmuchaw,  

• Poprawność działania stacji zlewczej,  

• Poprawność działania pompowni, 

• Poprawność działania systemu sterowania, które są odpowiednie dla eksploatacji całości 

obiektu, a parametry eksploatacyjne mogą być utrzymywane  

w określonym zakresie, 

• Poprawność działania i osiągnięcie nominalnej mocy instalacji fotowoltaicznej. 

 

Próby prowadzone w trakcie ruchu technologicznego zakończone będą testami odbiorowymi 

gwarancyjnymi, szczegółowo opisanymi poniżej.  

Wykonanie prób przez Wykonawcę i uzyskanie pozytywnych wyników w trakcie ruchu 

technologicznego poprzez potwierdzenie osiągniecia parametrów gwarantowanych, jest elementem 

koniecznym do spełnienia i umożliwia przekazanie obiektów do próby eksploatacyjnej. 

 

 

 5.4. Warunki rozpoczęcia i prowadzenia rozruchu 

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 

- całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 

- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia działania 

mechanicznego urządzeń), 

- przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 

- zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia rozruchu 

 

 

5.5. Harmonogram rozruchu 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Harmonogramu rozruchu w terminie 30 dni 

przez zakończeniem prac umożliwiających spełnienie warunków rozpoczęcia rozruchu. Harmonogram 

musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5.6. Wymagany skład i obowiązki Komisji Rozruchowej 

 Wykonawca   jest   zobowiązany  powołać  Komisję  Rozruchową  zgodnie   z   Zarządzeniem   

nr   37   Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu 

inwestycji (Dz. Urz. M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w składzie której winni wchodzić: 
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• Kierownik Komisji Rozruchowej 

• Przedstawiciel Użytkownika, 

• Przedstawiciel Wykonawcy, 

• Kierownik Budowy, 

• Kierownik Oczyszczalni, 

• Technolog, 

• Instalator z uprawnieniami budowlanymi, 

• Elektryk z uprawnieniami do obsługi obiektów zasilanych mocą jak obiekty wchodzące w skład 

  oczyszczalni ścieków, 

• Automatyk, 

 

Zespół  Komisji Rozruchowej  uzupełniają  pracownicy  obsługi,  operatorzy i pracownicy nadzoru 

oczyszczalni ścieków (których kosztów związanych z zatrudnieniem Wykonawca nie będzie  ujmował  

w ofercie) oraz inni eksperci, zatrudniani przez Wykonawcę z poza Personelu Zamawiającego, wg 

potrzeb. 

Przedsiębiorstwa specjalistyczne lub Generalny Wykonawca biorące udział w realizacji zadania 

inwestycyjnego powinny wziąć udział w pracach rozruchowych: 

• przyjmując zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego do 

udziału w realizacji zadania, tworząc Grupę Rozruchową, 

• delegując pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki 

przeprowadzającej rozruch, 

• wydając zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracowników w jednostce realizującej 

prace rozruchowe. 

 

Zasadniczym celem pracy Komisji Rozruchowej jest uzyskanie wymaganego efektu w zakresie 

oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów  ściekowych oraz przygotowanie formalne obiektu 

do przekazania do eksploatacji. Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podjąć prace z zakresu: 

• koordynacji ostatniej fazy robót budowlano-montażowych, 

• rozeznania stanu budowy i robót montażowych, 

• koordynacji dostaw materiałów, paliw, chemikaliów oraz mediów koniecznych do    przeprowadzenia 

rozruchu, 

• szkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń oczyszczalni, 

• szkolenia załogi oczyszczalni w branży BHP i p.poż, 

• opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

• uzyskania opinii Terenowego Inspektora Sanitarnego oraz rzeczoznawcy ds. p.poż i BHP. 

 

Wynagrodzenie z  tytułu  obowiązków  pełnionych  w zakresie rozruchu oczyszczalni przez  członków  

Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca. Wynagrodzenie pracowników oczyszczalni w okresie 

rozruchu pokrywa Użytkownik oczyszczalni. 

 

 5.10. Kontrola analityczna 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz ścieków i osadów w okresie rozruchu 

technologicznego. Wszystkie wyniki winny być udostępniane na bieżąco Komisji Rozruchowej. 

Wyniki   przeprowadzonych  analiz   muszą  być   dołączone  do  protokołu  rozruchu   i  sprawozdania   

z  rozruchu. 

Metodykę kontroli analitycznej określają normy. 

Przeprowadzanie kontroli analitycznej wymaga poboru próbek ścieków i osadów oraz odpowiedniego 
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utrwalania i przechowywania tych próbek i ich analizy w warunkach laboratoryjnych. 

Pobrane próbki  ścieków i osadów powinny być  odpowiednio oznakowane (punkt poboru, rodzaj 

próbki, data i ewentualnie zakres oznaczeń). 

Aby uzyskać prawidłowe  wyniki, analizy powinny być  wykonywane zaraz po pobraniu próbek. 

Najczęściej jednak jest to w  pełnym  zakresie analiz niemożliwe. W takim przypadku próbki powinny 

być  odpowiednio przechowywane, względnie utrwalone i przechowywane. 

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku 

rozruchu oraz   dzienniku   wyników   prac   analitycznych   uzyskiwanych   w   warunkach   

laboratoryjnych   lub   w   oparciu o samoczynnie  działającą  aparaturę  pomiarową. Dane z tych  

materiałów  należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach 

technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako załącznik). 

 

 5.11. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

 Wykonawca w ramach rozruchu winien opracować: 

(1) dokumentację rozruchową: 

-  instrukcja rozruchu, 

-  harmonogram rozruchu, 

-  dziennik rozruchu, 

-  instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektów oczyszczalni, 

-  instrukcję techniczno ruchowe we wszystkich branżach, 

-  instrukcja BHP, 

-  instrukcja ochrony przeciwpożarowej. 

(2) dokumentację porozruchową: 

-  sprawozdanie z rozruchu, 

-  wniosek o przekazanie oczyszczalni do eksploatacji, 

-  książkę eksploatacji oczyszczalni, 

Wszystkie  dokumenty  wymagają  zatwierdzenia   Inspektor Nadzoru  i  Kierownika   Komisji  

Rozruchowej.  Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do  wypełnienia  w imieniu Zamawiającego 

wszelkich zobowiązań nałożonych przez   organy   administracji   państwowej,   w   zakresie  

działalności   których   mieści   się  tryb   przekazywania oczyszczalni  ścieków   do   eksploatacji   i   

użytkowania   lub   przygotowania   dla   Zamawiającego   wszelkich dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia procedur. 

Uznaje się, iż wskazówki i wymagania w/w organów będą miały takie samo znaczenie jakby stanowiły 

element warunków kontraktowych i będą traktowane na zasadach opisanych w kl. 11. 

 

 

5.11.1. Przekazanie oczyszczalni do eksploatacji 

 Przekazanie obiektu do eksploatacji będzie wykonane w trybie regulacji prawa Rzeczpospolitej 

Polskiej, po pozytywnym zakończeniu rozruchu (Eksploatacji Próbnej) w zakresie opisanym w 

niniejszej ST. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od Komisji Rozruchowej, specjalistów, jednostek, organizacji 

wszelkie kompletne materiały wymagane przy przekazaniu obiektu do eksploatacji. 

 

 5.12. Wzory dokumentów 

 Wzory   wymaganych   dokumentów   opracuje   Wykonawca.   Wszystkie   wzory   będą  

opracowane   w   ramach projektu/instrukcji rozruchu i Próby Eksploatacyjnej i zatwierdzone przez 

Inżyniera i Kierownika Rozruchu. 
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Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu stanowi: 

• protokół zdawczo-odbiorczy, 

• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

• protokół zakończenia prac rozruchowych. 

• zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych, prac z użyciem ognia otwartego (ciecie, 

nagrzewanie, lutowanie) 

• protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych 

• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

• książka eksploatacji. 

 

 5.13. Przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zakończenie prac i obsługa  

 urządzeń 

 Należy spełnić następujące warunki: 

a) Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie 

ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z 

Kontraktu i obowiązującego prawa 

b) Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do 

użytkowania będzie jednoznaczne z przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za usunięcie wad 

oraz ich przyczyn w ramach umowy. 

c) Wykonawca  w okresach Prób Eksploatacyjnych będzie informowany o pracę instalacji i w tym 

czasie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej 

pracy Urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy  materiałów,  sprzętu i  środków 

transportu podano w części ST-WO 00.00 “Postanowienia podstawowe". 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia  własnej  kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 

trybie punktu 6.6 ST-WO 00.00. 

 

 6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

 Kontrolę  robót  objętych niniejszą  specyfikacją  prowadzi  Inżynier  i  Kierownik  Komisji   

Rozruchowej.  Zakres kontroli obejmować będzie: 

• Poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej 

• Sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu 

• Akceptację Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 

• Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 

• Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji 

oczyszczalni 

• Kontrolę programów szkoleń 

• Kontrolę oznakowania 

• Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

• Kontrolę poprawności poboru i oznaczeń prób analitycznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO 00.00  pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 

 7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

 Zasady szczegółowe: 

1 Próby szczelności zbiorników i instalacji są wyłączone z zakresu robót rozliczanych wg 

niniejszej ST. Ich poprawny wynik jest każdorazowo wymogiem odbioru elementów poddawanych 

próbom 

2 Indywidualnemu obmiarowi nie będą też poddawane prace z zakresu sprawdzenia działania 

instalacji, urządzeń, maszyn i systemów. 

3 Nie będzie prowadzić się rzeczywistego obmiaru robót z zakresu kontroli analitycznej. Prace 

te będą odbierane jako roboty towarzyszące niezbędne do zakończenia rozruchu, co stanowi ryzyko 

Wykonawcy 

 

 7.3. Jednostki obmiarowe 

 Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) kpl (komplet) – dla: 

− Przeprowadzenia szkoleń, 

− Wyposażenia oczyszczalni w sprzęt, 

− Wykonania rozruchu, 

− Opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

− Wykonania oznakowania, 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

 8.1. Warunki ogólne 

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-WO 00.00  pkt. 8. 

 

 8.2. Warunki szczegółowe 

 Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 

a) poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

b) kompletności analiz kontrolnych 

c) poprawności efektu oczyszczania ścieków 

d) zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 

e) poprawności wykonania i montażu oznakowania 

f) poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji 

g) kompetentności szkoleń 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 9.1. Ustalenia ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w St-WO 00.00 pkt. 9. 

Płatność  za jednostkę  obmiarową  roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3 oraz 5 niniejszej ST 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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 9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena przeprowadzenia szkoleń rozliczana w komplecie obejmuje: 

− Przygotowanie programu szkolenia 

− Przygotowanie materiałów szkoleniowych 

− Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu 

− Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie 

− Koszty zakupu materiałów 

− Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych 

2. Cena wyposażenia oczyszczalni w sprzęt rozliczana w komplecie obejmuje: 

− Przygotowanie listy niezbędnego sprzętu 

− Zakup i dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpożarowej 

− Montaż sprzętu 

− Przygotowanie wyposażenia do magazynowania sprzętu (szafy, regały itp.) 

− Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu 

− Koszty uzyskania aprobat, dopuszczeń i innych wymaganych formalnie dokumentów 

3. Cena wykonania rozruchu (Eksploatacji Próbnej) rozliczana w komplecie obejmuje: 

− Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu 

− Sprawdzenie warunków dopuszczenia do rozruchu 

− Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej (poza Inżynierem) 

− Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia 

rozruchu 

− Koszty badań analitycznych ścieków i osadów 

− Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 

4. Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w 

komplecie obejmuje: 

− Wykonanie prac zasadniczych 

− Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji 

− Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do eksploatacji 

− Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne 

− Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych 

− Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 

− Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 

− Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji 

5. Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje: 

− Przygotowanie planu/programu oznakowania 

− Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu oznakowania 

− Wykonanie oznakowania 

− Montaż oznakowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438). 

➢ Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 

poz. 1138). 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
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uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137), 

➢ Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

➢ Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

➢ Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997 

➢ Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r. 

➢ Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

➢ Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  

poz. 1125, 1126, 2003 r) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 

2002 r.) 

➢ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z 

dnia 17 stycznia 2003 r.) 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 

UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

 

 


