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SPECYFlKAcélTA O(‘)I'ECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST - 00) "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

,» Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlano-wykonawczych robot
budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegbdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania
robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST — 00 Wymagania ogolne

ST - 01 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

ST - 02 Roboty tynkarskie

ST - 03 Roboty malarskie

ST — 04 Docieplenie przegréd wewnetrznych i zewnetrznych
ST - 05 Pokrycie dachowe

ST - 06 Instalacja technologiczna

ST - 07 Instalacje elektryczne i AKPIA

ST - 08 Instalacja sanitarna wewnetrzna

ST — 09 Rozruch, préby eksploatacyjne
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Kody CPV:
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania $ciekow

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Kladzenie rynien

42996000-4 Maszyny do uzdatniania $ciekow

42996400-8 Mieszadta

42996600-0 Urzadzenia natleniajace

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni $ciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
48800000-6 Systemy i serwery informacyjne

1.4 Zakres stosowania /ST/
Jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
I rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, huStawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przykrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i1 koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki 1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci.

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
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ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych  szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji  technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych , z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych .
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robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania
robot.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢sci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupy , klasy , kategorie robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okres$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje w
budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot , bierze udziat w sprawdzeniach i1 odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
elementu .

instrukcja techniczna obshlugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn , okreS$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujace (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania
tych organizacji .

Wspolny Slownik Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdOwienia przez zmawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE . Stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowiazuje od
01. 05 2004r.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk 1 powierzchni)

wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych wykonania
i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdétowo w warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wilasny koszt
niezbe¢dne rysunki i1 przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajagcemu. Wykonawca
zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania robot bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak roéwniez robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych
wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z
punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
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od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.5. Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 woko6t terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazeniec konieczne dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene¢ kontraktowa.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglyby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany s$rodowiska, a takze materiatlow
emitujagcych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze begda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos$¢ spadania z wysokos$ci przedmiotow powinna
by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposdb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

PrzejScia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzgtu 1 materialow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego oraz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polagczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach robo-
czych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
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producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusz-
towan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i po-
siada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejsé
dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne 1 oston¢ z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okre-
slone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastgpujacych dokumentow:
1) szczegdlowy harmonogram robot ,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Szczegélowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
W umowie.

1.7.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.4. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakoS$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierat:

a) czg$C ogolng opisujaca system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.
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- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdw 1 urzadzen przed utrata ich wilasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8 Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zar6wno wykonawce jak
| zarzadzajacego realizacja umowy.

6. W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagah wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
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1.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdélowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszcezegolnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
= Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;
= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy;
= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokotly odbioru robot,
= Opinie ekspertow i konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robdt przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazoéw materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawcg nie beda mialty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
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dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawcg,
ktoéry potwierdzi swoim podpisem i1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i1 finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym Wykonawca
poinformuje producentéw 1/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupenione przez Wykonawceg w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. MATERIALY
Od I -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i1 stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobata techniczna, zachowujg wazno$¢ do
dnia okre$lonego w tych dokumentach.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegdtowa informacj¢ o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i1 dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilos¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ zbadane i1 niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem 1
niezaplaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
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wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢
i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wy-
konywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach In-
spektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
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szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczego6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j 1
w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jako$ci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialéw oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robodt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢  z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.
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6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot .

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugos$ci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako§¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

» ksigzke obmiarow (oryginaly),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiordw technicznych cze$ciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z p6zniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pozniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01
STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
ST-01 nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania
szczegotowe dla robot w zakresie stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta
wytwarzania i zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania STWIORB w czasie
postepu robot.

Parametry termiczne dla okien, drzwi i bram tj. wspolczynnik przenikania ciepta:
e dla okien nie moze byé wigkszy niz U=0,9 W/m?*K.
¢ dla drzwi nie moze by¢ wiekszy niz U=1,3 W/m**K.
e dla bram garazowych nie moze by¢ wickszy niz U=1,3 W/m?*K.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot w zakresie stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowej wedtug zasad niniejszej ST sg materiaty wskazane w DP posiadajace:

« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

« deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

22



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oabioru Robot Budowlanych
,,Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach”

« oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze Sg to wyroby nie podlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczna, bgdz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania materiatowe wymienione w Dokumentacji

Projektowej, ponizszych norm:

«  PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialdow drewnopochodnych i tworzyw sztucz-

nych. Wymagania i badania.
« PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
« PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
« PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

«  PN-EN 13241-1:2011 (U) Bramy. Norma wyrobu. Cz¢s¢ 1: Wyroby bez wlasciwosci ognio-

odpornosci i dymoszczelnosci.

« PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi 0 zwiekszonej odpornosci na

wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.
« PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkéw transportu

Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dla srodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawceg

do wykonania robdt srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1 Ogo6lne wymagania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, STWIORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DP. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera Kontraktu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DP, STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

5.2.2 Montaz okien i drzwi
Miejsca wbudowania wyrobow powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy montaz bez

innych dodatkowych robdt, a ich powierzchnie powinny by¢ rowne, oczyszczone z wystajacych czgsci
zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ do muru.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m wysokosci
lub szerokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

« 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

« 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

« 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub sruby. Przerwy miedzy oscieznicag a murem
powinny by¢ wypetnione piankg montazows, ktorej nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢. Po
osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych
i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach dziatowych o
grubosci <25cm mozna oscieznice mocowac rownocze$nie podczas wznoszenia $cian, ale takze
mocujac je na kotwy lub $ruby. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w osciezu w punktach
rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy:
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Liczba i rozmieszczenie

punktow mocowania stolarki okiennej

\;\glrg:’?(:y zewnetrzne Il;lll(;fltj 2,) W Rozmieszczenie punktow mocowania
&6 ;¢ |mocowania
EZ%S]OkOSC [Sczrzliokosc W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2
] Po 1 punkcie w nadprozu i progu | PuUnktach w
Do 150 150-200 16 w Y szeroko$ci okna odlegtosci ok. 33
L cm od nadproza i
Po 2 punkty w nadprozu i progu
' . ok. 35cm
. rozmieszczone symetryczniew | "
Powyzej g odlegtosciach od pionowe;j prog
200 krawgdzi oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3
] Po 1 punkcie w nadprozu i progu | Punktach:
150-200 8 w Y szerokosci okna w odlegtosci
. 33cm od nadproza
i’ggvy e w %2 wysoko-
Po 2 punkty w nadprozu i progu, |$Ci - w odlegtosci
Powvsei rozmieszczone symetryczniew  |33cm _
Zoévy 1110 odlegtosciach od pionowych od dolnej czesci
krawedzi oscieza, rownych 1/3 ramy
szerokosci

Osadzanie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢
w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwnaé
zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie

cementowej lub piance.

5.2.3 Montaz okien

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z
posadzkami, sprawdzi¢ wielkos¢ otworow pamigtajac, ze wymiary katalogowe podawane sg w
otworach wykonczonych. Sposob zamocowania bram i prowadnic nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcja producenta.

e). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprze¢tu budowlanego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania Inzyniera Kontraktu, w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu, na biezaco,

W miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i zgodnosci
wykonywanych robdt z DP i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robot polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:
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« Zamocowania oscieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.
« Zachowania tolerancji montazu.

« Zamocowania oscieznic i prowadnic bram.

« Szczelnosci zabudowanych otwordw.

6.1 Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowa i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan obejmujacy zakres i czestotliwos¢ Wykonawca
powinien opracowa¢ W programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Inzynier Kontraktu.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych STWiIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla calosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi Kontraktu w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Jesli Inzynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST-00

8. ODBIOR ROBOT
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DP, STWiORB, warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi normami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wy-
magania i badania.
N-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.
PN-EN 13241-1:2011 (U) Bramy. Norma wyrobu. Czes¢ 1: Wyroby bez whasciwosci ognioodpornosci
i dymoszczelnosci.
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwi¢kszonej odpornosci na wtama-
nie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét tynkarskich.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi  szczegOlowe informacje  dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu
robot.

2.1. Wymagania dla materialéw
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europe;j-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

+ deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

« 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

« okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materialy uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom DP i norm:

« PN- EN- 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

« PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

« PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

« PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
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«  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

«  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
*  PN-EN 197:2012 Cement.

«  PN-EN 459-3:2015-6 Wapno budowlane.

« PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

* Materiaty systemowe sufitow podwieszanych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi  Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich, mas
tynkarskich, systemow sufitow podwieszonych. Do mechanicznego wykonania zapraw 1 robot
tynkowych nalezy stosowac:

« mieszarki do zapraw,

+ agregaty tynkarskie,

*  betoniarki,

« pompy do zapraw,

« tynkarskie pistolety natryskowe,

« zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, STWiIORB, programem
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zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymogami DP lub przekazanymi na pismie poleceniami Inzyniera Kontraktu. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach
Kontraktu, DP, STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
Kontraktu uwzglgdni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania tynkow powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze W ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych
przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac
sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni,
ktore nie posiadaja jeszcze zewngtrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé
gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekracza¢ 80%. Zaleca
si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu ok.1 tygodnia, zwilzane woda. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze W ciggu doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy. Stare tynki
powinny by¢ skute.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych wykonywanych gipsem i1 montazu plyt
gipsowokartonowych, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda. Zbyt suche podtoze szybko odcigga wodg
powodujac przedwczesne ich twardnienie.
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5.3. Wykonywanie tynkéw
Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii I 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi
plaszczyznami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w DP.
Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych
dla tynkéw kategorii 11T wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom DP i STWIORB.
Faktury wynikajace z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane, aby
wlasciwe dla poszczegdlnych faktur wglebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byly
rOwnomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa gitebokos¢ lub wysokosé,
szerokos¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakow naruszajacych
jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza si¢ mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne
$lady taczenia tynku wzdhuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu
architektonicznego, w ktorych ze wzgledow organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej
powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Peknigcia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sa niedopuszczalne, jesli taczna powierzchnia na ktorej wystepuja przekracza 3% calej
powierzchni otynkowane;j.

Dla tynkow nakrapianych i cyklinowanych gtebokos¢ wgtebien nie powinna przekracza¢ potowy
srednicy najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkow kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.
Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnosci barwy poszczegdlnych
fragmentow tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ przeswitywania tta spod natrysku.

Trwale $lady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych
lub gruntowych, plesn itp., sa niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ scisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sa
niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spetnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole

ilosciowa i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Inzynier Kontraktu.
Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych STWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi Kontraktu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Jesli Inzynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez

Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.
W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DP, STWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197:2002 Cement.

PN-EN 459:2015-06 Wapno budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405: 1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN- EN- 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
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PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot malarskich, ktore zostang wykonane w
ramach niniejszego Kontraktu .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich w realizowanym obiekcie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania i zamawiania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot.

2.2. Stosowane materialy
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac farby i kolorystyke wymagana DP i spetniajace
wymagania:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
 farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy N-C81921:2004,
 farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-
nowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby chlorokauczukowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
« emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,
 farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,
« emalie poliwinylowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-
C81609:2002/Ap1:2004,
« farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, N-C81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,
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« emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i N-C81932:1997,
« emalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
« farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,
« inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaga-
niom aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
 rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
+ utwardzacze do wyrobow lakierowych,
» $rodki do oDPluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
+ piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, srut ciety z
drutu, elektrokorund itp.,
+ $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
+ kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Sprzet i narzgdzia do wykonywania robot malarskich:

+ szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

+ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

« elektronarzedzia do czyszczenia podtoza,

« sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

*  pedzle 1 walki,

« urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

« mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikow farb,

 drabiny i rusztowania.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyroboéw stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ dowolne srodki transportowe pokryte
plandekami lub zamknigte zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89
/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, STWIORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DP i STWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materialtow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji, badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.
Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materialow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, na
biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i zgodnosci
wykonywanych robo6t malarskich z projektem 1 wymaganiami niniejszych STWiORB. Badania te w
szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w  zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikow badan
laboratoryjnych Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i1 prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa i
jakosciowg ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdéw prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscia 1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Program tych badan
Wykonawca powinien opracowac¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Inzynier Kontraktu.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi Kontraktu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
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Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Inzynierowi Kontraktu .
Jesli Inzynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.
W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac¢, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Farby i $rodki gruntujace uzyte do rob6ot malarskich powinny odpowiadaé¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

» czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

« terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

« wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

+ skoagulowane spoiwo,

« nieroztarte pigmenty,

« grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

« kozuch,

« Slady plesni,

+ trwaly, nie dajacy Sie¢ wymiesza¢ osad,

« nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, «  obce wtracenia,

«  zapach gnilny.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
« zapoznac si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-1SO 8501-1:2008,
« kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
« ewentualnie uzupeti¢ technologi¢ o proces odtluszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,
+ dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wtasciwosci
powierzchni wedtug DP i STWiORB.
Kontrola procesu naktadania powtok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:
« sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dy-
szy, cisnienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,
» sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatno-
$ci do stosowania farb dwusktadnikowych,
« sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
« sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,
+ zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
norma lub karta techniczng wyrobu,
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« ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchnio-
wym. Stan powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnigta powtoka malarska
nie powinna wykazywaé wtracen ciat obcych, kraterow, zaciekow, nie domalowan,

ocene grubosci poszczegolnych warstw.
Badania w czasie odbioru robot malarskich tynkow
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszo-
nym z odlegtosci okoto 0,5 m,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w §wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

« sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po-
wierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby:

+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej po-
wioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypad-
nie,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra na-
mydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
migkkiego pedzla.

Powtok¢ nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcg.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST-00

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DP, STWiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04
DOCIEPLENIE PRZEGROD WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z dociepleniem przegrod wewngtrznych i zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie docieplenia przegrod wewngtrznych i zewngtrznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfika-
cji sa:

Plyty styropianowe — warstwa izolacyjna o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K —
samogasnace — rodzaj FS trudnozapalne typ m — migkki, odmiana 15 lub 20 (ggsto$é min.15 kg/m®,
max. 20 kg/m?), maksymalne wymiary ptyt 60 x 120 cm, Grubo$¢ dla $cian — 10 cm. Krawedzie proste
bez uszczerbkdéw, powierzchnia szorstka — karbowana, sezonowanie min. 2 miesigce od wyproduko-
wania

Plyty z welny skalnej — plyty z welny skalnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037 W/m*K
posiadajace atest higieniczny i pozarowy

L.aczniki kotka 3 —5 cm w murze, kotki mocowac po 24 godzinach od naklejenia styropianu, okreslenie
typu facznika — w zalezno$ci od podioza $ciany wg wybranego systemu.

Tkanina szklana — chroni warstwe izolacyjng przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych - impregnowana wg PN- 92/P-855010, szeroko$¢ min. 1m dlugo$¢ min.
50 m, zaktadka miedzy siatkami min. 10 cm, sytuowanie siatki (wtopienie) w Srodku zaprawy klejowej,
splot gazejski, oczka siatki 3 =5 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m?, okreslone sity zrywajace
probek nalezy przechowywac w specjalnych warunkach w laboratorium.

38



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oabioru Robot Budowlanych
,,Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach”

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport 1 przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” 1 sposob
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST-00 "Wymagania og6lne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepu-
jacy, sprawny technicznie sprzg¢t i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

¢) narzgdzia reczne

d) sprz¢t wymagany w przepisach BHP i1 przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za — 1 wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac prze-
pisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wasciwos$ci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem for-
malnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1 Docieplenie $cian zewnetrznych cze$ci administracyjno-socjalnej

Nalezy zastosowaé ocieplenie systemowe, posiadajagce odpowiednie certyfikaty 1 atesty.
Zastosowanie kompletnego systemu posiadajacego aprobate techniczng i certyfikaty gwarantuje
uniknigcie ryzyka wystapienia wad, ponadto gwarantuje stalty nadzor dostawcy nad prowadzonymi
pracami dociepleniowymi.

Zastosowano metodg¢ lekka, mokra docieplenia $cian polegajaca na mocowaniu ptyt styropianowych
mocowanych do powierzchni elewacyjnych $cian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich cienkiej
wyprawy tynkarskiej, zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Na czgsci administracyjno-socjalnej przyjeto 10-cio cm warstwg styropianu o wspotczynniku
2=0,031 W/m*K.
Przed wykonaniem ocieplenia, $ciany nalezy odpowiednio przygotowac podtoze, oczysci¢, uzupehic
ubytki w tynku.

Klej powinien by¢ rozprowadzony na catej powierzchni plyty izolacyjnej lub pasmowo wzdtuz
krawedzi i w srodku plyty — plackowo.
W systemach prefabrykowanych stosuje si¢ ptyty odpowiednio uksztattowane (pioro i wpust), co nie
tylko uniemozliwia powstawanie mostkow termicznych, ale daje jednolita, rowng plaszczyzng dla
utozenia zbrojonej tkaniny lub siatki.

Zastosowanie tacznikéw uniemozliwia odrywanie na wietrze, wskutek parcia lub ssania, ptyt,
a jednoczesnie dobrze taczy plyty z podtozem. Na styropian nanosi si¢ warstwe kleju, w ktéry wtapia
si¢ w tkaning zbrojacg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ w dobrych warunkach atmosferycznych
(temperatura 5° — 25°, bez deszczu). Siatka powinna byé réwno napieta, bez pofatdowan, nie wystawaé
w zadnym miejscu ponad zaprawe. W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia nalezy
uktada¢ podwojng warstwe tkaniny lub zastosowa¢ mocniejszg tkaning.

W sposoéb szczegolny nalezy dociepla¢ Sciany w miejscach takich jak — narozniki, $ciany
attykowe, gzymsy, oscieza okien , pilastry, podokienniki.

5.2.2. Docieplenie $cian wewnetrznych czesSci administracyjno socjalnej oraz garazu

Zaprojektowano docieplenie §cian wewnetrznych od pomieszczen technologicznych (reaktor,
laguna hydroponiczna, pomieszczenie technologiczne) cze$ci administracyjno-socjalnej oraz garazu.
Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty. Zastosowanie
kompletnego systemu posiadajacego aprobate techniczng 1 certyfikaty gwarantuje unikniecie ryzyka
wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staly nadzor dostawcy nad prowadzonymi pracami
dociepleniowymi.
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Zastosowano metode¢ lekka, mokrg docieplenia §cian polegajacg na mocowaniu ptyt z welny
skalnej mocowanych do powierzchni tynkowanych $cian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich
cienkiej wyprawy tynkarskiej, zbrojonej siatkg z widkna szklanego.

Na czgsci administracyjno-socjalnej oraz garazu przyjeto 10-cio cm warstwa welny skalnej 0
wspotczynniku A=0,037 W/m*K.

Przed wykonaniem ocieplenia, $ciany nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze, oczysci¢, uzupetnié
ubytki w tynku, zagruntowac.

Klej powinien by¢ rozprowadzony na catej powierzchni ptyty izolacyjne;.

Na plyty z welny skalnej nanosi si¢ warstwe kleju, w ktory wtapia si¢ w tkaning zbrojaca. Siatka
powinna by¢ rowno napigta, bez pofatldowan, nie wystawa¢ w zadnym miejscu ponad zaprawe. W
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia nalezy uktadaé podwdjng warstwe tkaniny lub
zastosowa¢ mocniejszg tkaning.

W sposob szczegolny nalezy docieplaé Sciany w miejscach takich jak — narozniki, o$cieza, pilastry.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatdw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-
bat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2  Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje In-
spektorowi nadzoru.

6.3  Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla mate-
riatéw 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST-00
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy si¢: powierzchni¢ wszystkich robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

41



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oabioru Robot Budowlanych
,,Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach”

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obo-
wigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji docieplajacej
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto-
$ci wspotczynnika K
sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza.
Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez upraw-
niong jednostke.
Wymagania dla styropian powinny by¢ zgodne z PN — EN 13164/2003.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich po-
winien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

YV VV

9. PRZEPISY ZWIAZANE

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05
POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachowym, wykonaniem obrébek blacharskich i nowego
orynnowania z rynien PVVC.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Materiaty do robot pokrywcezych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiadac aprobate
techniczna i certyfikat na znak bezpieczenstwa:
« PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samo-
nosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
« PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych
« PN-EN 607: 2005.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
I badania.

2.2. Stosowane materialy

Blacha trapezowa

Rynny PVC

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Narzedzia i sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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Sprzet i narzedzia uzyte do wykonania robot majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Beda one zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Nie stawia si¢ wymagan specjalnych dla srodkoéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce do
wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
Zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z DP, STWiIORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DP, STWiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
«  po sprawdzeniu zgodnosci z DP materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
dachowych.

5.1. Pokrycie dachowe z blachy

Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu, ale nalezy utrzyma¢ zgodnos¢
z obowigzujgcymi warunkami i spojnos¢ z istniejagcymi obiektami.
Zaktady podtuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo (w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewow z rynien potaci potozonych wyzej)
i obejmowac¢ moze pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki w stykach podtuznych blach nalezy stosowac przy pochyleniach potaci mniejszych niz
55%. Nalezy stosowaé uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakladzie
podwodjnym nalezy stosowaé dwie uszczelKi.
Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje si¢, a W
zaktadzie podwojnym nalezy stosowac jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym. Szerokosé
szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy, nalezy zamiast
uszczelek porowatych stosowa¢ uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub
elastoplastycznego.
Zaktady podtuzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub z nakretkami
zaopatrzonymi w podktadki stalowe 1 gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek
gumowych mozna stosowac podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tacznikéw powinien wynosi¢
333 mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu).
Nalezy stosowa¢ blachy o dlugosci nieco wiekszej niz szerokos¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad platwiami. Zaktady
poprzeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wigksze lub rowne
55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwodjnymi
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uszczelkami.
Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowa¢ mozna tylko
blache gorna.
Dhugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.
Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o dlugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za
pomoca rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwiac

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyc¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i1 ksztattu elementow
przeznaczonych do opierzenia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac
0 koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat
szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, na
biezaco, w miarg postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zaakceptowanie
wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robot pokrywczych z DP
i wymaganiami niniejszych STWiORB, a w szczegolnosci:

« Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia, ktora powinna by¢ przeprowadzona przed przy-
stapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B10240.

« Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowa
I jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Inzynier Kontraktu.
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszych STWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi Kontraktu w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Jesli Inzynier Kontraktu uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywag, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postgpowanie w zaleznosci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia

i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb i powlok pozostalych: sprawdzenie na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci

1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DP, STWiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.
PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i bada-
nia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy montazu urzadzen i instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni Sciekow.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Modernizacja stacji zlewczej sciekdw dowozonych ze zbiornikiem usredniajgcym
Modernizacja pompowni gtownej

Modernizacja bloku oczyszczania mechanicznego

Modernizacja istniejacego ciggu oczyszczania biologicznego z zageszczaczem osadu
Modernizacja istniejgcego reaktora biologicznego

Modernizacja istniejacego osadnika wtornego

Modernizacja istniejacego zageszczacza osadu (komory tlenowej stabilizacji)
Modernizacja stacji dmuchaw

Modernizacja uktadu odwadniania osadow

Modernizacja systemu automatyki i sterowania

Modernizacja uktadow pomiarowych $ciekdw surowych i1 oczyszczonych
Modernizacja systemu zasilania i sterowania

3. MATERIALY
3.1. Wymagania ogolne
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznej stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci
1 wymogow technicznych oraz spelnieniu wymagan zalozonych w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentow) pod warunkiem:
spetnienia minimum tych samych wilasciwos$ci technicznych i estetycznych. Uzyskania akceptacji
Projektanta 1 Inwestora, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest pisemna
zgoda Projektanta i Inwestora. Przedstawieniu zamiennych rozwigzah na piSmie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji
przez Projektanta i Inwestora. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie bez jego zgody
innych materiatow i urzadzen niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
tym samym nie bierze odpowiedzialnosci za efekt oczyszczania $ciekow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialow zastosowanych przy
realizacji zadania. Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem za
nie. Materialy, ktore nie odpowiadajag wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania 1 do udostepniania $wiadectw jakosci
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podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci 1 Deklaracje
Zgodnosci. Nie dopuszcza si¢ zastepowania urzadzen kompaktowych zespolem urzadzen
wspolpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sg zgodne

z wymaganymi w specyfikacji. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy, powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania, beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3.1. Stosowanie elementéw metalowych
Elementy wykonane z materiatbw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykla itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Male elementy Zeliwne 1 stalowe
(wykonane z materialu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy
maja by¢ zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢ zabezpieczone
przed korozja powinny zostac¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub polakierowane. Nalezy,
w miar¢ mozliwo$ci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementow
stalowych 1 zelaznych.
Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze soba, metale te powinny
by¢ dobrane w taki sposob, aby rdznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV.
Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim
materiatem izolacyjnym, lub pokryte wiasciwg powloka izolacyjna.
Sruby stalowe, nakretki oraz podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304.
Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewna musza by¢ wykonane jako roztagczne. Polaczenie
musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy majace kontakt z agresywnym srodowiskiem powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki rowniez powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

4. SPRZET

Do wykonania robot begdacych przedmiotem niniejszych WO stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, podstawowy sprzet:

elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pily tarczowe, wkretarki itp.,
zestaw narzedzi montersko —§lusarskich,

zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,

agregat spawalniczy elektryczny,

potautomat spawalniczy 400 A,

agregat pompy do malowania,

klucze dynamometryczne,

dzwig samojezdny,
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wciggarka mechaniczna — elektryczna,

gietarka do rur,

prosciarka do rur,

sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatléw i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

samochod ci¢ezarowy samowytadowcezy 3+5 Mg,

samochdd dostawczy 3+5 Mg,

zuraw samojezdny kotowy,

zuraw samochodowy,

przyczepa dluzycowa do samochodu do 4,5Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu. Wszelkie odstepstwa od uzgodnien, wytycznych,
przepisow, norm, zmiany projektowe, zmiany materiatow itd. s3 mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Zasady dotyczace montazu urzadzen powinny by¢ zgodne

z obowigzujagcymi w tym zakresie normami 1 przepisami oraz DTR, Wszelkie przepisy, klauzule,
wytyczne oraz normy dotyczace projektowanej instalacji powinny by¢ stosowane w wersji aktualnej
w czasie realizacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatlow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos¢ ich
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wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie poézniej niz

w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug specyfikacji dostawy urzadzen oraz ich montazu, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera
1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W kompletach mierzy si¢:

montaz zasuw, zaworow zwrotnych;

montaz, pomp, dmuchaw, sita, instalacji membranowej, urzadzen do odwadniania osadu;

montaz przeno$nikow slimakowych;

w metrach mierzy sig¢:

montaz rurociggow;

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

9.1 Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
Poprawnosci zainstalowania urzadzen;
Kompletnosci 1 jako$ci zainstalowanych urzadzen;
Poprawnosci dziatania urzadzen;
Aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany 1 uzupetienia;
Kompletnosci DTR i §wiadectw producenta.;
Kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot;
Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
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protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robot;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna;

skutecznos$¢ dzialania;

wynikow z rozruchu i proby eksploatacyjne;;

osiggniecie efektow oczyszczania §ciekow;

oddzialywanie obiektu na srodowisko;

Wykonawca bedzie uzgadniat z Inzynierem terminy dostawy wszystkich urzadzef. Urzadzenia winny
by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia zdemontowane
winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym terminie usunig¢te z terenu oczyszczalni. Jezeli w
trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupehienia.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi normami (PN, EN-PN).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. — Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (DZ.U. z 2015, poz. 2164)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (DZ.U. z 2016, poz. 1570)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (DZ.U. z 2017 r. poz.736)

Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — 0 dozorze technicznym (DZ.U. z 2017, poz.1040)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (DZ.U. z 2017, poz. 519)

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekOw
(DZ.U. z 2017, poz.328)

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speli¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. z 2017, poz. 1121,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. z 2017, poz. 736,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiana PNB-
01706:1992/Az1:1999.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 - Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02005 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami

1 weiagnikami

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiana PN-B-
03200/A3:1995
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PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rodladowym. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamkni¢cia hydrotechniczne. Projektowanie 1 wykonanie.
PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji 1 urzadzen.
Wymagania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)

PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlne zasady ochrony.

PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wegglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.

PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy

wadliwosci na postawie ogledzin zewnetrznych.

PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragltym.

PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

PN-1SO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dhugosci

PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 - Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki —Wymagania ogodlne.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych - Welna mineralna.
PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

DIN 1945 - Pomiar wydajno$ci dmuchawy i pomiar ci$nienia dmuchaw.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegow

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow
do spawania oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

52



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oabioru Robot Budowlanych
,,Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych 1 AKPiA na terenie oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Przysieki, podczas realizacji zadania pt.: " Modernizacja Gminnej Oczyszczalni
Sciekow w Przysiekach”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
1 0dbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

1.3.1. Modernizacja systemu automatyki i sterowania:
Nalezy zmodernizowa¢ uktady pomiarowe, co najmniej w zakresie opisanym ponize;j.
Wykaz pomiardw:
Urzadzenia  do  pomiaru  automatycznego (pomiar  ciaggly)  nalezy  zastosowac
w nastepujacych punktach:
a) Pomiar objetosci przeptywu $ciekdw oczyszczonych,
b) Pomiar przeptywu osadu nadmiernego
c) Pomiar objgtosci przeptywu na doptywie do wurzadzenia do odwadniania osadu
z komory stabilizaciji,
d) Pomiar objetosci dozowania polielektrolitu na urzadzenie odwadniajace,
e) Pomiar st¢zenia tlenu w reaktorze i komorze stabilizacji tlenowej osadu,
f) Pomiar pH w reaktorze,
g) Pomiar st¢zenia osadu w reaktorze i komorze stabilizacji tlenowej,
h) Pomiar poziomu $ciekdw w pompowni glownej, zbiorniku usredniajagcym, komorze stabilizacji
tlenowej.
Powyzszy zakres pomiaro6w stanowi minimum wyposazenia. Wykonawca uwzgledni zakres
pomiardéw niezbednych do zapewnienia efektywnego prowadzenia procesu technologicznego.
Pomiary procesowe (pH, tlen, stezenie osadu) realizowane beda przez sondy zainstalowane na
wysiegnikach (istniejgcy reaktor) lub na pltywakach (komora stabilizacji) 1 dostosowane do pracy ze
zmiennym napelnieniem zbiornikow.

Wykona¢ nalezy co najmniej nastepujace rozwigzania sterowania obejmujace rowniez algorytmy:
a) sterowanie odbiorem $ciekOw w stacji zlewne;.
b) sterowanie oproznianiem zbiornika usredniajacego na $cieki dowozone,
C) sterowanie pracg pompowni glownej,
d) sterowanie praca kratopiaskownika,
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e) sterowanie recyrkulacja wewngtrzng i zewngtrzng w istnicjgcym ciggu oczyszczania
biologicznego,

f) sterowaniec napowietrzaniem reaktora biologicznego oraz komor stabilizacji tlenowej w
zalezno$ci od stezenia tlenu,

g) sterowanie pracg dmuchawy w zaleznosci od stezenia tlenu w komorze stabilizacji,

h) sterowanie pracg pomp na odprowadzeniu osadu nadmiernego z reaktora,

i) przekazanie sygnatdow stanu pracy i pomiarow analogowych do SCADA
w dyspozytorni ze wszystkich obiektow/urzadzen bedacych przedmiotem zamodwienia,

j) odbior osadu z komory stabilizacji i uruchamianie linii odwadniania - miejscowe,

k) ustawienie wydajnosci linii odwadniania za pomocg przemiennika czestotliwosci pompy
nadawy i prasy,

I) powigzanie pracy flokulatora, stacji  polielektrolitu, pompy wody pluczacej
z pracg prasy odwadniajacej,

m) powigzanie pracy przenosnika do odbioru osadu odwodnionego z praca urzadzenia
odwadniajacego.

1.3.2. Modernizacja ukladow pomiarowych $ciekéw surowych i oczyszczonych:
Nalezy wykona¢ stanowiska dla aparatow do automatycznego poboru probek Sciekow surowych

i oczyszczonych. Dla $ciekow surowych stanowisko nalezy zlokalizowac przed kratopiaskownikiem,
dla $ciekow oczyszczonych — na kolektorze za pomiarem przeptywu. Kazde ze stanowisk nalezy
wyposazy¢ w zasilanie dla przeno$nego autosamplera i zapewnieni dostgpu do $ciekow dla kroéca
ssawnego.
Wykonawca w ramach zadania dostarczy i uruchomi przeno$ny automatyczny aparat do poboru préob
(autosampler), zapewniajacy:

— pobieranie co najmniej 12 probek jednorazowych w dobie,

— pobieranie probek proporcjonalnych do przeptywu (wg zadanego harmonogramu przeptywu),

— utrzymanie stalej temperatury 4st.C wewnatrz urzadzenia niezaleznie od temperatury

zewngtrznej,

— zatrzymanie czg$ci statych na koszu na wezu ssawnym,

— mozliwos¢ fatwego ptukania kazdego z elementoéw majacych kontakt ze §ciekami.
Wykona¢ nalezy wymian¢ istniejacego przeptywomierza $ciekdOw oczyszczonych na nowy
przeplywomierz elektromagnetyczny DN 200.

1.3.3.Modernizacja systemu zasilania i sterowania:

W celu usprawnienia sterowania procesami nalezy wykona¢ nowy system Sterowania oparty na
istniejacych szafach, w ktérym zostanie wykonany system wizualizacji i sterowania dla wszystkich
obiektow oczyszczalni.

Miejsce do sterowania

System komputerowy, z oprogramowaniem SCADA nalezy zlokalizowac
w istniejgcym budynku socjalnym. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w ekran synoptyczny sktadajacy
si¢ z dwoch monitorow LCD pozwalajacy na wizualizacje catosci procesu technologicznego lub jego
czgsci.  Wyswietlany  zakres parametrow nalezy w  trakcie projektowania uzgodnié
z Zamawiajacym.

System elektroenergetyczny
Nalezy wykorzystac¢ istniejacy system elektroenergetyczny oczyszczalni, po jego rozbudowie. Uktad
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zasilania nalezy dostosowa¢ do mocy odpowiedniej dla zmienionych potrzeb z uwzglednieniem
nowych urzadzen i instalacji.
Do istniejgcych zapasowych pol i/lub nowobudowanych pdl nalezy podiaczy¢ wszystkie istniejgce
1 nowe urzadzenia technologiczne. Przy ewentualnym wykorzystaniu istniejacych linii kablowych
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, przy negatywnej ocenie nalezy kable wymieni¢ na nowe
dostosowane do realnych obcigzen.

W ramach modernizacji uktadu elektroenergetycznego oczyszczalni nalezy wykona¢ kanalizacjg
teletechniczng w rejonie modernizowanych obiektow z wykorzystaniem rur ostonowych.

Po doborze konkretnych urzadzen zwerytikowa¢ dobdr uktadu zasilajgcego i1 rozliczeniowego
oczyszczalni, w razie potrzeby przewidzie¢ wymiang urzadzen i zmian¢ warunkow przytaczenia,
w szczegdlnosci uwzgledniajac instalacje fotowoltaiczng.

System AKPIA

Przyjeto zasad¢ doprowadzenia wszystkich pomiaréow do Systemu Mikrokomputerowego.
Wszystkie pomiary oprdcz tego, ze moga zostac uzyte w programie sterownika dla realizacji programu,
beda wizualizowane na ekranach monitoringu w systemie SCADA.

Sterowanie 1 nadzéor nad praca oczyszczalni prowadzi¢ bedzie system AKPiA
i SCADA oparty na nowych sterownikach.

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ nowy wezet sterownikowy sprzetowo 1 programowo
w stopniu koniecznym do poprawnej realizacji zatozonych funkcji. Wszystkie wykorzystywane
obecnie sygnaty z istniejacych urzadzen (przeznaczonych do dalszej eksploatacji), nalezy wiaczy¢ do
nowobudowanej sieci sterownikowej 1 obje¢ nowym systemem wizualizacji 1 sterowania.

Struktura sterowania poszczeg6lnymi napedami bedzie realizowana nastgpujaco:

a) sterowanie lokalne. Bedzie to sterowanie bezposrednie o charakterze remontowym oraz dla préb
za posrednictwem tacznikow lokalnych wyboru trybu pracy Lokalnie-Wylacz-Auto zainstalowanych
na drzwiach rozdzielnic obiektowych.

b) sygnaty wylaczenia odtacznika remontowego beda przekazywane do sterownika PLC. Lokalne
przyciskowe skrzynki sterownicze, wytacznikow remontowych oraz zaciskowe bedg stanowi¢ wspdlny
zespot umieszczony przy napedzie;

c) Wylacz. Realizowane za posrednictwem tacznikéw lokalnych wyboru trybu pracy Lokalnie-
Wylacz-Auto. Ten rodzaj wylaczenia bedzie stosowany dla odstawienia napedu z pracy;

d) Auto. Tryb pracy realizowany za posrednictwem 1lacznikéw lokalnych wyboru trybu pracy
Lokalnie-Wylacz-Auto.  Ten rodzaj pracy z  zachowaniem  wszelkich blokad
1 zaleznos$ci bedzie realizowany przez sterowniki przy wspotudziale Systemu wizualizacji. Sygnaty
Auto z przetacznikéw bedg przekazywane do sterownikéw PLC podobnie jak sygnaly pracy i awarii
poszczegbdlnych napedow.

Przy realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zaleca si¢ zastosowanie sterownikoéw PLC
o budowie modulowej (umozliwiajacej rozbudowe) z mozliwoscia podpiecia paneli operatorskich
umozliwiajgcych miejscowe wprowadzenie parametrow procesowych, wizualizacje zmiennych oraz
miejscowe sterowanie. Wszystkie sterowniki musza by¢ zasilane napigciem gwarantowanym.

Sterowniki  PLC, panele operatorskie 1 osprzet powinny by¢  kompatybilne
z istniejagcym systemem.

System transmisji danych pomiedzy nowymi obiektami oraz obiektami poddanymi modernizacji,
a systemem SCADA nalezy dostosowa¢ do nowego systemu.

a) oprogramowanie poziomu sterowania,

b) oprogramowanie sterownikow PLC,

c) wykonanie nowego systemu SCADA,
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d) testy oprogramowania w powigzaniu z oprogramowaniem SCADA,

e) oprogramowanie poziomu zarzadzania (system SCADA),

f) oprogramowanie systemu monitoringu, sterowania i wizualizacji,

g) testy oprogramowania,

h) dostarczenie i zamontowanie nowych sterownikéw wraz z modutami I/0, kartami rozszerzen w
nowych szafach zasilajaco-sterowniczych,

i) modernizacja systemu transmisji,

J) testy integracyjne oprogramowania sterownikow PLC a systemem SCADA,

k) przekazanie oprogramowania w wersji zrodtowej stacji dyspozytorskich, wszystkich
sterownikow swobodnie programowalnych, paneli operatorskich, systemu SCADA oraz
innych urzadzen wymagajacych parametryzacji wraz z narz¢dziami uzytymi do
programowania, interfejsami (kablami), wszystkimi licencjami, hastami i zabezpieczeniami.
Przez wersje zrodtowa programu nalezy rozumie¢ program (aktualng na dzien odbioru
aplikacje) wykonany za pomoca dedykowanego narze¢dzia do programowania danego
sterownika, panelu itd.

w formie pozwalajacej na edycje (modyfikacje) programu oraz przetadowanie nim sterownika,
panelu lub komputera. Wersje zrodlowe programéw wymagane sa réwniez dla sterownikoéw
PLC dostarczanych w ramach tak zwanej dostawy producenta urzadzenia.

System wizualizacji i sterowania

System wizualizacji dla oczyszczalni nalezy wykona¢ jako nowe rozwigzanie. Nalezy wykonaé
maski dla wszystkich obiektow oczyszczalni. Stacja nadrzedna musi by¢ zasilana napigciem
gwarantowanym.

Wizualizacja procesu technologicznego realizowana bedzie za pomocg oprogramowania SCADA,
ktére bedzie pobieralo dane bezposrednio ze sterownikow obiektowych za pomoca protokotu
transmisji danych. Wskazane jest zastosowanie oprogramowania typu Open source. Operator za
pomoca systemu SCADA ma mie¢ mozliwos¢ bezposredniego sterowania obiektami oraz mieé
mozliwos¢ zadawania nastaw (wybor nastaw do zmian nalezy skonsultowac z Zamawiajagcym na etapie
prowadzenia robdt) poszczegdlnym urzadzeniom. Zastosowane rozwigzanie SCADA, oprocz
opisanych musi posiada¢ wszystkie funkcjonalnosci obecnie dziatajgcego systemu.

System musi by¢ w stanie przechowywac i zarzagdza¢ pomiarami, wynikami posrednimi i zadanymi
ustawieniami.

Rozwigzanie = musi  zawiera¢  histori¢  pracy  czujnikow  on-line  uzywanych
w systemie sterowania (czas i przyczyna awarii czujnika). Rozwigzanie musi zawiera¢ funkcje
automatycznego zapisywania, gdzie wszystkie zmiany parametrow sg zapisywane chronologicznie 1
gdzie mozna doda¢ komentarz przy kazdej zmianie. Musi istnie¢ mozliwos¢ generowania raportow
predefiniowanych oraz tworzonych na biezaco przez uzytkownika wraz z ich eksportem do MS Excel
(parametry wejsciowe, dane kluczowe, status obstugi awarii oraz rezultatdw kontroli jakosci danych).
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wysytania powiadomienia SMS o wystgpieniu awarii
z zapewnieniem wyboru przez uzytkownika zdarzen wywotujacych powiadomienie.

Raportowanie

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ tworzenia raportow w ukladzie dziennym, tygodniowym
I miesiecznym. Raporty predefiniowane sktada¢ si¢ beda z wykresow
i tabel w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym. Narzedzie pozwoli na eksport wybranych przez
uzytkownika danych do formatu *.xls lub *.csv.
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Wykaz prac do wykonania (nalezy traktowa¢ jako wymogi minimalne):
I) wykonanie nowego systemu sterowania z wykorzystaniem istniejacych szaf,

1.3.4. Instalacja fotowoltaiczna:
Nalezy wykona¢ instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu oczyszczalni o mocy ok. 50
kWp.

Zakres obejmowal bedzie wykonanie wszelkich prace niezbednych do realizacji zadania, a w
szczegOlnosci:
e dostawe oraz montaz niezbgdnych systemowych konstrukcji, okablowania i urzadzen dla
instalacji fotowoltaicznej, inwertera,
wykonanie przej$¢ kablowych oraz ich zabezpieczenie,
montaz zabezpieczenia i wylgcznika PPOZ dla instalacji oraz wyraZne jego oznaczenie,
polaczenie z siecig energetyczng oczyszczalni,
montaz licznika produkcji energii elektrycznej wraz z podiaczeniem do SCADA,
dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen,
uruchomienie oraz przeprowadzenie testow ruchowych jak roéwniez préb odbiorczych,
e dokonanie zgtoszenia (w porozumieniu z Uzytkownikiem) mikroinstalacji do operatora sieci
energii elektrycznej oraz w razie konieczno$ci uaktualnienia (dostosowania) mocy
przytaczeniowej wlasciwego obiektu.

1.3.5 Instalacje i wyposazenie przeciwpozarowe:
Obiekty poddane modernizacji powinny by¢ wyposazone we wszelkie instalacje 1 sprzet

przeciwpozarowy wymagany przepisami.
Oznaczenie sprzetu, drog ewakuacyjnych 1 innych miejsc zagrozen bedzie zgodne
z obowigzujacymi przepisami. Drogi ewakuacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Mozna wykorzysta¢ istniejagcg sie¢ hydrantow, o ile
rozwigzanie to zapewni zgodnos$¢ z przepisami.
W pomieszczeniu oczyszczania mechanicznego, odwadniania osadu, w pomieszczeniu dmuchaw
powinny by¢ umieszczone gasnice sucho-proszkowe ci§nieniowe z dwutlenkiem wegla. Uruchamianie
gasnic poprzez pociggnigcie spustu. Gasnice i1 ich rozmieszczenie musi spelnia¢ wszystkie wymagania
zawarte w obowiazujacych przepisach.
Gasnice winny by¢ umieszczone w uchwytach nasciennych, w ostonach ochronnych. Do kazdej
gasnicy musi by¢ podlaczony elastyczny waz z  nieprzewodzacego  materiatu
Z rozszerzeniem na jego koncu.

Specyfikacja i1 lokalizacja sprzetu przeciwpozarowego bedzie zgodna z dokumentacjg techniczno-
ruchowgq urzadzen.
1.3.6. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego:
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce zrodta oswietlenia wewnetrznego 1 zewnetrznego oczyszczalni
$ciekow na oswietlenie LED.

1.3.7. Znakowanie obiektu, urzadzen i instalacji:

Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ system oznakowania zgodny z polskim prawem oraz
zgodny z systemem oznakowania dzialajagcym na oczyszczalni $ciekdw. System oznakowania
umozliwia bezbledne zidentyfikowanie kazdego elementu (mechanicznego, elektrycznego) za pomoca
numeru. System oznakowania w robotach mechanicznych, elektrycznych i AKPiA musi by¢
identyczny. Instalacje technologiczne prowadzace odpowiednie medium muszg zosta¢ odpowiednio
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oznaczone wraz z kierunkiem prowadzenia danego medium, a urzgdzenia technologiczne nalezy opisac
zgodnie z numeracja. Zastosowany system oznakowania podlega ocenie i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich
stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i materialdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzgtu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Warunki stosowania materialow
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostalty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniaja te warunki
sa:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych tej certyfikacji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci z norma europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania s3 rowniez wyroby wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oSwiadczenie
zgodnos$ci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materialow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:

a) nie spelniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje,

b) byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana
wiasno$ci materiatu.
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2.2. Odbidér materialéw na budowie
Materialy takie jak rozdzielnica gléwna, szafki zestawu pomiarowego, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwoérey. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢
wplyw na jako§¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikow atmosferycznych Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materialdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot musza by¢ w pelni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzg¢tu niespeiniajacego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialtéw musza byé sprawne i posiada¢
wazne badania techniczne.

Wszystkie Srodki transportowe powinny spetlnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe¢ materiatdw w warunkach gwarantujacych
ich przew6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i AKP,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

4. Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu 1 osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych, przykrecone do podioza za
pomoca kotkow, srub rozporowych, kotkow wstrzeliwanych, a w przypadku osprzetu wtynkowego
mocowac nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych.

5. Podejscia instalacji elektrycznych 1 AKP do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach

59



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oabioru Robot Budowlanych
,,Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Przysiekach”

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Rury 1 kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkow
technologicznych 1 rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na §cianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

6. Przed przystagpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do

tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow

wykona¢ przez skrecanie na listwach lub takich technologii eliminujacej starzenie si¢ polaczenia.

7. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

— w wykonaniu zwyktym,

—w wykonaniu szczelnym.

8. Wykonanie instalacji wymagac bedzie:

— przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzgcie oraz

aparatach za pomocg dtawikow,

— $rednica glowicy 1 otworu uszczelniajacego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy

zewngetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich

za pomocg odpowiednich uszczelnien.

9. Wykonanie instalacji w ziemi wymagac¢ bedzie:

» wykopania rowu o gtebokosci 0,8m; szerokos¢ wg ilosci uktadanych kabli,

* nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

* utozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

» zasypania kabli 10cm warstwg piasku,

* utozeniem tasmy ostrzegawczej

* zasypania kabli warstwa ziemi

10. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

« zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza,

» utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodoéw w korytku wraz z zatlozeniem

pokryw.

11. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych taczenia przewodow nalezy dokonywaé¢ w sprzecie 1 osprzecie

instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku, gdy

odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie

do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem

lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i

liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,

pomigdzy oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki metalowe

zabezpieczone przed korozjg w sposdéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyty

przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
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12. Przytaczenie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikoOw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

13. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

» zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza,

» utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zalozeniem
pokryw.

14. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie i osprzgcie
instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Proby wykonywane przez producentow
Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i1 inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez producenta.

6.2. Proby wykonywane w czasie budowy
Proby 1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci 1 cigglosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania proéb. W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Ogledziny po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore
moglyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynno$ci
powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Oddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji 1 zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami
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1 specyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrgbng cato$¢ obiektu. Obmiar powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

— plany 1 schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkdéw roboczych,

— pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,

— Dziennik Budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokéty odbiordéw czgsciowych na roboty zanikajace,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami

1 materiatami,

— protokoly préb i pomiaré6w pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom

1 rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczegotowych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora
1 uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od dokumentacji
technicznej.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t 1 pomiaréw pomontazowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6élnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.
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PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-1EC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 1838:2002 (U) - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatto i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych o$wietlenia.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa.

PN-EN 40-1:2002 (U) — Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje

PN-EN 40-5:2004 — Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania
Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie
Z przepisami 1 normami obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

1.2.Zakres stosowania Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania systemu grzewczego opartego na pompie Ciepta
0 mocy 11 kW.
Zakres opracowania obejmuje:

- technologi¢ systemu grzewczego — pompa ciepta

- instalacje centralnego ogrzewania w czgsci socjalnej

- ogrzewanie stanowiskowe za pomocg promiennikoéw podczerwieni.

- wykorzystanie/usunigcie zyskow ciepta z pomieszczenia dmuchaw

POMPA CIEPLA:

Obecnie pomieszczenia socjalne w budynku oczyszczalni §ciekow ogrzewane sa za pomoca
lokalnych grzejnikow elektrycznych. W zwigzku z planowang termomodernizacja budynku
zaplanowano wymiane systemu grzewczego z lokalnego na centralne ogrzewanie. Jako zrodto ciepta
przewidziano pompe ciepla powietrze woda typu SPLIT. Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen
socjalnych w budynku po termomodernizacji wynosi 7320W.

Dla celow centralnego ogrzewania czesci socjalnej (Q=7,32 kW) dobrano pompg ciepta
0 mocy 11 kW. Pompa ciepta begdzie stanowi¢ podstawowe zrodio ciepta, dodatkowo zaprojektowano
modut grzejny elektryczny o mocy 6,0 kW. Modut ten zostang zabudowane w buforze
ciepta i beda wspomagat pracg pompy ciepla.

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZA:

- Pompa ciepta powietrze/ woda typu SPLIT o mocy 12kW,
—  bufor ciepta o pojemnosci 300 dm?,

- modut grzejny o mocy 6,0 kW,

- uklad rur oraz armatury,

- dwa obiegi centralnego ogrzewania,

- uklady pomiarowe,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegolnosci w zakresie:
przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnos$ci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdow,
bezpieczenstwa i higieny pracy,

10. ochrony i utrzymania robot,

11. stosowania si¢ do przepisow prawnych oraz warunkoéw technicznych wykonania i odbioru

Wraz z przepisami szczegotowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Odstegpstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow (w
przypadku niemoznos$ci ich pozyskania) przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

CoNoO~wWNE

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania instalacji
kanalizacyjnych musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadaé
normom krajowym zastagpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadaé certyfikaty
zgodno$ci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,,Ogoélne wymagania
dotyczace robot”.
2.2. Zastosowane materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfika-

cji sa:
ZJESa(TAWIENIE MATERIALOW
L.p. | Wyszczegolnienie 1os¢ szt.
1 Pompa ciepta — jednostka zewnetrzna zasilana powietrzem zewn¢trznym 1
0 mocy 11 kW;
2 | Pompa ciepta — jednostka wewnetrzna; 1
3 | Zbiornik buforowy o pojemnosci 300 dm?, ocieplony, nieemaliowany 1
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Modut do sterowania pracg systemu z powietrznymi pompami ciepta

Modut grzejny elektryczny o mocy 6,0 kW, 400 V

Zawor bezpieczenstwa DN15, d=12mm, po=3 bar

Naczynie przeponowe o pojemnosci 35 dm3

ZYacze odcinajace ¥4~

Pompa obiegu c.0. G= 0,9, H=2,3mH0

Zawor nadmiarowo upustowy, katowy DN20

Zawor 0dcinajagcy DN25

Zawor odcinajagcy DN20

Zawor zwrotny DN25

Filtr skosny, siatkowy DN25

Zawor spustowy ze ztaczka do weza DN15

Wodomierz JS15, DN15

Zawor antyskazeniowy EA DN20

Reduktor ci$nienia do wody DN20

Termometr 0-120°C

Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa

Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-1,0 MPa

Automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem stopowym

AINRINRRPRPRWN R WNRRRRR[RE

2.2.1. Pompy ciepta

W uktadzie grzewczym zastosowano pompg ciepta powietrze/woda typu SPLIT.
Jednostka zewnetrzna :
Pobor mocy elektryczne (wg EN 14511, przy A7/W35)

Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35)

COP (wg EN 14511, przy A7/W35)
Zasilanie

Czynnik chtodniczy

[lo$¢ czynnika chtodniczego

Masa urzadzenia

Jednostka wewngtrzna:
Zasilanie

Masa urzadzenia

2.2.2. BUFOR CIEPLA

W uktadzie zastosowano bufor ciepta:
Pojemnos¢ catkowita
Straty postojowe

Max. temp. pracy zbiornika
Max. ci$nienie pracy zbiornika
Masa urzadzenia

2,53 [KW]

10,56 [KW]

4,18
1x230V
R410A

4,6 [kq]
118 [Kg]

1x230V
66 [kg]

300 [1]
94,6 [W]
85 [°C]
6 [bar]
113 [kq]
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2.2.3. MODOE GRZEJINY, ELEKTRYCZNY
W uktadzie zastosowano dwa moduty grzejne:
Modut o mocy 6,0 KW (zasilanie 3x400V)
Zabezpieczenie STB 95 [°C]

2.2.3. POMPY
Pompy obiegu pompy ciepta:
Pompa obiegowa zabudowana w jednostce wewnetrznej
Pompa obiegowa instalacji c.o.
Dane techniczne pompy:

Przeptyw G =0,90 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=2,3 mH.0
zasilanie: ~1 230V, 50Hz

2.2.4. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE UKLAD GRZEWCZY
Do zabezpieczenia zbiornika buforowego, instalacji c.o. : dobrano zawér bezpieczenstwa 0
srednicy nominalnej DN15, do=12mm i ci$nieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przepo-
nowe o pojemnosci 35 dm?®. Dobér naczynia wzbiorczego wykonano w oparciu 0 PN-B-02414-1999

2.3. NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE ZLADU
Napehienie ztadu poprzez zawor odcinajacy, kulowy DN20, zawor zaznaczony zaznaczono na
schemacie. Zaleca si¢ napelnianie instalacji poprzez przeno$ng stacje zmigkczania wody.

2.4. RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociagi grzewcze i zabezpieczajace wykonaé z rur PE-X/AI/PE, taczonych ze sobg za pomoca
ksztattek poprzez zaprasowanie — system press. Laczenie rurociggéw z urzadzeniami i armaturg za
pomoca polagczen gwintowanych. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z trasami przedstawionymi na
rysunkach nr S-1 oraz S-2. Na w/w rysunkach przedstawiono rowniez $rednice rur. Rury montowac
na systemowej konstrukcji wsporczej, ktora zostanie zamontowana do $cian oraz stropu.

Armature odcinajaca i zabezpieczajaca, nalezy zamontowac zgodnie z jej przeznaczeniem,
zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika grzewczego, zgodnie z zestawieniem materiatow oraz
wg. schematu technologicznego rysunek nr S-2.

2.6. IZOLACJATERMICZNA
Przewody grzewcze w kottowni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. Wykonac¢ izolacjg
otulinami z pianki poliuretanowej PU. Zastosowac¢ izolacje¢ nierozprzestrzeniajaca ogien NRO.
Grubosc izolacji zgodna z obowigzujagcymi normami i przepisami:
- $rednica wewngtrzna do 22mm — 20mm
- $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm
Cato$¢ robot izolacyjnych winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
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czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetnial normy
ochrony $§rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstuga
sprzgtu 1 maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagaja tego przepisy,
posiadajace odpowiednie dopuszczenia 1 uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do robot montazowych
Sprzet do montazu instalacji powinien spelnia¢ wymagania ujete w punkcie 3.1.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przecigga¢ po podtozu, a szczegdlng ostroznos¢

o
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i nizszej.
Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 300C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Mieszanki betonowe i zaprawy
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spo-
woduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
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temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelno$ci poprzez zalanie instalacji woda.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot 1 stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
1 badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
PROBY HYDRAULICZNE

Przed przeprowadzeniem prob hydraulicznych oraz oddaniem rurociaggéw do eksploatacji nalezy
wykonac ptukanie instalacji .

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Probe wykonac¢ z odtaczonymi: pompa ciepta, zaworem bezpieczenstwa oraz
naczyniem wzbiorczymi. Probe przeprowadzamy na cisnienie Ppr =1,5x PO =1,5x 3,0 = 4,5 bar.
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1 godzing
jest niezmienne. Po wykonaniu proby cisnieniowej na zimno, nalezy wykonaé probe cisnienia na
goraco przy parametrach roboczych pracy, ciSnienia oraz temperatury. Po pozytywnym wykonaniu
proby szczelnosci, nalezy wykonaé probe zadziatania zaworu bezpieczenstwa.
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PROBY SZCZELNOSCI.

Przed przeprowadzeniem prob hydraulicznych oraz oddaniem rurociagéw do eksploatacji nalezy
wykona¢ ptukanie instalacji. Odbiory i proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Probe wykona¢ z odtgczonymi:
e pompa ciepla;
e naczyniami przeponowymi;
e ukladem stabilizacji ci$nienia;
e zaworami bezpieczenstwa;
Prébne cisnienie powinno wynosi¢ 1,5 krotno$¢ cisnienia roboczego:
Cisnienie proby : Ppr=1,5x PO =1,5x3,0=4,5 bar.
Probe przeprowadzi¢ za pomocg : wody

Wynik préby szczelno$ci mozna uznac za pozytywny, jezeli:
e po uptywie 30 min spadek cisnienia nie przekroczy 0,06 MPa;
e po kolejnych 120 min spadek cisnienia nie przekroczy 0,02 MPa;

Szczelnos¢ rurociggu nalezy sprawdza¢ woda wodociagowa. Przed proba rurociag nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Rurociag powinien by¢ utrzymywany pod ci$nieniem probnym, przez co
najmniej 30 minut. Nastegpnie ciSnienie powinno by¢ obnizone do wartos$ci ci$nienia roboczego,

a wszystkie elementy i potaczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i potaczen. Obnizenie i podwyzszenie Cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
probnego powinno odbywac si¢ jednostajnie 1 powoli. W czasie znajdowania si¢ rurociggu pod
ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Po
probie szczelnosci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknigé oraz nieszczelnoscei i pocenia sig
powierzchni. W koncowej fazie prob nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich
elementow instalacji.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej na zimno, nalezy wykona¢ probe cisnienia na goraco przy
parametrach roboczych pracy, cisnienia oraz temperatury. Z przeprowadzonych prob szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
= umiejscowienie 1 wymiary otworéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,
= poprawno$¢ wytyczenia miejsca montazu grzejnikéw elektrycznych
= wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zalozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna 1 $cianek,
odwodnienie,
= ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materialow i1 elementoéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
= badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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= badanie utozenia przewodu,

= badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

= badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

» Dbadanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
= badanie natezenia hatasu wywolywanego przez instalacje,

= sprawdzenie montazu urzadzen,

= badanie szczelno$ci instalacji przy przeplywie i zalaniu woda.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z:
* roboty przygotowawcze,
* proby szczelnos$ci w/w przewodow.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych.
7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokoldw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),
= Dbadanie szczelno$ci calej instalacji,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
kofcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spelnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specytfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - Dz.U. z 2017r. poz. 1332).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2017 poz. 1570)
3. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. poz. 1483 z 2015r.).
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. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. poz. 1226 z 2017r. wraz
Z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. poz. 1666 z 2016r.
Z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegdtowych przepisow BHP
wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. poz. 519 z 2017r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. poz. 1121 z 2017r. wraz z rozporzadzeniami
wydanymi z delegacji w/w ustawy).

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. poz. 328 z 2017r.).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. poz. 736 z
2017r.).

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. poz. 1040 z 2017r.)

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 1440 z 2016r. ).

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. poz. 220 z 2017r. z

wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. poz. 2134 z 2016r.).

10.2. Normy
1. PN-84/B-01701 Instalacje  wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.
2. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony
przed halasem.

4.  PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

5. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. ~ Wymagania  koordynacyjne  elementéw
wyposazenia 1 powierzchni funkcjonalnych.

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

7. PN-81/B-10700.01 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

8. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

10. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki  techniczne
wykonania.

11. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.3. Inne dokumenty
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I,
Arkady 1988r. — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6ot w zakresie rozruchu oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Przysieki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zadaniem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie sktadu §ciekow oczyszczonych, ktory bedzie
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod Ilub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr.137, poz. 984).

Przyjeta technologia przewidzianej do realizacji oczyszczalni $ciekéw  zapewni
uzyskanie stgzen zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984).

Za wykonanie rozruchu i spelnienie innych wymagan objetych niniejsza specyfikacja odpowiada
Wykonawca.
Zakres prac rozruchowych obejmuje:

Wykonawca wykona Proby Rozruchowe po dostarczeniu Zamawiajacemu wymaganych
dokumentow oraz tymczasowych instrukcji obstugi i konserwacji - dostatecznie szczegdtowych, aby
personel Zamawiajacego mogt bra¢ udziat
w obslugiwaniu urzadzen.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem, co najmniej 28-dniowym o dniu, w
ktorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob.

Proby Rozruchowe beda dokonywane w nastepujacej kolejnosci:

(@) proby przedrozruchowe, ktore obejmg przygotowanie do uruchomienia urzadzen
1 instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow technicznych (kontrola, regulacja,
smarowanie, wykonanie instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu) oraz sprawdzenie dziatania
wszystkich elementow zasilania, sterowania i sygnalizacji;

(b) proby rozruchowe mechaniczne, ktore obejma przeprowadzenie prob ruchu maszyn, urzadzen
i instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania
1 kierunku obrotow;
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(c) proby rozruchowe hydrauliczne, ktore obejmg ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod
obcigzeniem  czynnika  obojetnego  (woda,  powietrze) z  kontrola ich  pracy
w warunkach statycznych i/lub dynamicznych;

(d) proby rozruchowe technologiczne, ktore obejmg ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod
obcigzeniem  czynnikiem  docelowym - m.in. biogaz, z kontrola3 ich pracy
w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidlowosci zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjnych
i technologicznych oraz osiagnieciem zatozonych efektow procesowych. W trakcie tych prob nalezy
wykazac, ze gtowny cel inwestycji zostat zrealizowany poprawnie, niezawodnie i zgodnie z Umowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST-WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.
Ponadto:
1) Rozruch (Eksploatacja Prébna) — zespot nastgpujacych kolejno czynnosci majacych
doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganego sktadu S$ciekow oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz
przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji
2) Instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace
zasady eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.
3) Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy
w zakresie wymogdw BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postgpowania w
sytuacjach awaryjnych itp.
4) Szkolenie — czynnosci konieczne do pelnego zapoznania pracownikow i operatorow obiektu z
zasadami dziatania, funkcjonowania 1 pracy obiektow/ciggow technologicznych oczyszczalni
w aspekcie techniczno- technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz
5) Dokumentacja rozruchowa — opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w
branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z
badan, dodatkowe pomiary 1 korelacje parametrow technologicznych.
6) Dokumentacja porozruchowa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami,
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji.
7) Przekazanie do eksploatacji 1 uzytkowania — uzyskanie wszelkich zezwolen 1 opinii
kompetentnych organdéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowaé, pomiardéw
1 badan) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie
Z wymogami obowigzujacego prawa.
8) Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych
parametrow  techniczno-technologicznych maszyn i1 urzadzeh  wykonana w odniesieniu do
projektowanych 1 wymaganych wartosci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie
z Wymaganiami Szczegétowymi ST oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).
9) Wymagany sklad $ciekéw oczyszczonych — sktad $ciekow odprowadzanych do odbiornika
spelniajacy w kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej 1 Karty
Projektu.
10) Eksploatacja Probna — okres nastepujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktorym osiggnigty,
wymagany sklad $ciekoéw oczyszczonych bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostgpnych oraz
przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i srodkoéw technologicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w punkcie 1.6. ST-WO 00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST-WO 00.00 pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrddla wytwarzania 1 wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

Wykonanie rozruchu wigze si¢ gléwnie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu rob6t opisanych w punkcie 1.3 niniejszej ST. Podstawowa liste
materialow eksploatacyjnych tworza:

» woda wodociggowa,

* media niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie rozruchu,

* chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania Sciekdéw 1 gospodarki
osadowej,

* chemikalia/é§rodki konieczne do przygotowania warunkow wyjsciowych dla badan kontrolnych
urzadzen 1 systemow oczyszczalni (np. odtlenianie reaktora napowietrzania),

» materialy eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski
napgdowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie cigglosci pracy urzadzen

* biurowe materialy eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i1
porozruchowej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu.
Koszty materialow winny by¢ wliczone w koszt kompleksowego wykonania wyspecyfikowanej
pozycji Przedmiaru Robot, ktérej wykonanie wymaga zastosowania 1 zuzycia danego
materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wykorzystanie zgodnie
z zalozeniami PZJ, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentow.

UWAGA:
W przypadku zastosowania materiatow, ktoérych stosowanie wymaga odpowiednich i
charakterystycznych $§rodkdw ochrony 1 bezpieczenstwa Wykonawca wraz 2z materiatami
dostarczy ~ komplet  wyposazenia niezbgednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania
materialow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet ten pozostaje wtasnoscia Wykonawcy 1 bedzie uzywany jedynie dla potrzeb przeprowadzenia
rozruchu.

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowaé/zamontowac
niezbe¢dny sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i przeciwpozarowe;.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport chemikaliow moze by¢ prowadzony $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
odpowiednich $rodkow ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.3. Proby szczelno$ci
Pozytywne wyniki prob szczelno$ci sg warunkiem przystgpienia do rozruchu.

Proby mechaniczne:
Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny w celu sprawdzenia prawidtowosci pracy urzadzen
bez obcigzenia.
Prace obejmuja co najmnie;j:
— sprawdzenie polaczenia przewodow technologicznych;
— sprawdzenie dzialania 1 kierunku obrotu elementéw ruchomych urzadzen
I instalacji;
— sprawdzenie dziatania armatury wraz z napedami w catym zakresie pracy oraz ustawienie
czujnikow 1 wyltacznikdw krancowych i przecigzeniowych;
— sprawdzenie dziatania urzadzen pomiarowych;
— sprawdzenie dziatania systemow zabezpieczen obiektow i1 urzadzen;
— sprawdzenie prawidtowosci sygnalizacji 1 sterowania w/w urzadzeniami we wszystkich
trybach pracy.
Proby hydrauliczne:
Préby hydrauliczne prowadzone na medium obojetnym maja za zadanie wykaza¢, Zze obiekty
budowlane 1 wyposazenie mechaniczne sg szczelne, wlasciwie ze sobg potaczone.
Rozruch hydrauliczny obejmuje co najmniej:
— napetnienie i sprawdzenie szczelno$ci wszystkich zbiornikéw i instalacji podczas pracy
urzadzen;
— uruchomienie i sprawdzenie prawidlowosci pracy urzadzen pod obcigzeniem;
— uruchomienie i sprawdzenie parametrow pracy pomp 1 mieszadet pompujacych;
— sprawdzenie dzialania i regulacja urzadzen do sterowania praca pomp;
— sprawdzenie i regulacja armatury pod obcigzeniem,;
— uruchomienie 1 sprawdzenie parametréw pracy dmuchaw oraz systemu napowietrzania;
— uruchomienie i sprawdzenie dziatania urzadzen pomiarowych;
— uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu sterowania i wizualizacji.

Proby technologiczne:
Proby te majg sprawdzi¢ obiekty/urzadzenia przy normalnych warunkach pracy oczyszczalni tj.
przy pelnym obcigzeniu medium docelowym oraz pozwoli¢ na okreslenie parametrow
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technologicznych zapewniajacych spetienie wymagan okreslonych
w specyfikacji, a w szczegdlnos$ci parametrow gwarancyjnych.

Jezeli wyniki prob nie bedg pozytywne ze wzgledu na niezgodnos$¢ z wymaganiami lub nie wykaza
poszczegbdlnych minimalnych wymogoéw w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedlug Zamawiajacego
utrzymanie parametrow eksploatacyjnych bedzie niezadowalajace, Wykonawca powinien:

¢ zidentyfikowa¢ powdd niespetnienia warunkow testu,
e przedstawi¢ propozycje jego usuniecia,
e usuna¢ problem i powtoérzy¢ test.

Proby Rozruchowe nalezy uzna¢ za satysfakcjonujace, jezeli uzyskano:
e Osiggniecie parametréw odwadniania osadow,
Poprawno$¢ dziatania kratopiaskownika,
Poprawno$¢ dziatania dmuchaw,
Poprawno$¢ dziatania stacji zlewczej,
Poprawno$¢ dziatania pompowni,
Poprawno$¢ dzialania systemu sterowania, ktére sa odpowiednie dla eksploatacji calosci
obiektu, a parametry eksploatacyjne moga by¢ utrzymywane
w okre$lonym zakresie,
e Poprawno$¢ dziatania 1 osiggnigcie nominalnej mocy instalacji fotowoltaiczne;j.

Proby prowadzone w trakcie ruchu technologicznego zakonczone begdg testami odbiorowymi
gwarancyjnymi, szczegélowo opisanymi ponizej.

Wykonanie prob przez Wykonawce 1 uzyskanie pozytywnych wynikéw w trakcie ruchu
technologicznego poprzez potwierdzenie osiggniecia parametrow gwarantowanych, jest elementem
koniecznym do spelnienia 1 umozliwia przekazanie obiektoéw do proby eksploatacyjne;.

5.4. Warunki rozpoczecia i prowadzenia rozruchu
Podstawowym warunkiem rozpoczgcia rozruchu jest:
- catkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych,
- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),
- przedlozenie zaswiadczen, atestow oraz protokotow prob wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych.
- zabezpieczenie dostaw materialow, sprzgtu 1 chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia rozruchu

5.5. Harmonogram rozruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Harmonogramu rozruchu w terminie 30 dni
przez zakonczeniem prac umozliwiajacych spetnienie warunkdéw rozpoczgcia rozruchu. Harmonogram
musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5.6. Wymagany sklad i obowiazki Komisji Rozruchowej
Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisj¢ Rozruchowa zgodnie z Zarzadzeniem
nr 37 Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu
inwestycji (Dz. Urz. M.B. 1 M.B. Nr 5, poz. 14), w skladzie ktorej winni wchodzi¢:
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* Kierownik Komisji Rozruchowe;j

* Przedstawiciel Uzytkownika,

* Przedstawiciel Wykonawcy,

* Kierownik Budowy,

* Kierownik Oczyszczalni,

* Technolog,

* Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

* Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektéw zasilanych mocg jak obiekty wchodzace w sktad
oczyszczalni $ciekow,

» Automatyk,

Zespdt Komisji Rozruchowej uzupelniajag pracownicy obshlugi, operatorzy i pracownicy nadzoru
oczyszczalni Sciekow (ktorych kosztow zwigzanych z zatrudnieniem Wykonawca nie bedzie ujmowat
w ofercie) oraz inni eksperci, zatrudniani przez Wykonawce z poza Personelu Zamawiajacego, wg
potrzeb.

Przedsigbiorstwa specjalistyczne lub Generalny Wykonawca biorgce udzial w realizacji zadania
inwestycyjnego powinny wzig¢ udziat w pracach rozruchowych:

o przyjmujac zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego do
udzialu w realizacji zadania, tworzac Grupe Rozruchowa,

o delegujac  pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki
przeprowadzajacej rozruch,

o wydajac zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracownikéw w jednostce realizujacej
prace rozruchowe.

Zasadniczym celem pracy Komisji Rozruchowej jest uzyskanie wymaganego efektu w zakresie
oczyszczania $ciekow 1 zagospodarowania osadow $ciekowych oraz przygotowanie formalne obiektu
do przekazania do eksploatacji. Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podja¢ prace z zakresu:

* koordynacji ostatniej fazy robdt budowlano-montazowych,

* rozeznania stanu budowy i robot montazowych,

* koordynacji dostaw materiatow, paliw, chemikaliow oraz mediéw koniecznych do przeprowadzenia
rozruchu,

» szkolenia zatogi w zakresie obstugi urzadzen oczyszczalni,

* szkolenia zatogi oczyszczalni w branzy BHP 1 p.poz,

* opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

» uzyskania opinii Terenowego Inspektora Sanitarnego oraz rzeczoznawcy ds. p.poz i BHP.

Wynagrodzenie z tytulu obowigzkéw petnionych w zakresie rozruchu oczyszczalni przez cztonkow
Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca. Wynagrodzenie pracownikow oczyszczalni w okresie
rozruchu pokrywa Uzytkownik oczyszczalni.

5.10. Kontrola analityczna

Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz $ciekow 1 osadow w okresie rozruchu
technologicznego. Wszystkie wyniki winny by¢ udostepniane na biezagco Komisji Rozruchowe;.
Wyniki przeprowadzonych analiz musza by¢ dolaczone do protokotu rozruchu i sprawozdania
z rozruchu.
Metodyke kontroli analitycznej okre$laja normy.
Przeprowadzanie kontroli analitycznej wymaga poboru probek $ciekéw 1 osadow oraz odpowiedniego
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utrwalania i przechowywania tych probek i ich analizy w warunkach laboratoryjnych.

Pobrane probki $ciekéw i1 osadow powinny by¢ odpowiednio oznakowane (punkt poboru, rodzaj
probki, data i ewentualnie zakres oznaczen).

Aby uzyska¢ prawidtowe wyniki, analizy powinny by¢ wykonywane zaraz po pobraniu probek.
Najczesciej jednak jest to w pelnym zakresie analiz niemozliwe. W takim przypadku probki powinny
by¢ odpowiednio przechowywane, wzglednie utrwalone i przechowywane.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni §ciekéw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku
rozruchu oraz dzienniku wynikdw prac analitycznych uzyskiwanych w  warunkach
laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dziatajgcg aparatur¢ pomiarowg. Dane z tych
materialdw  nalezy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako zatacznik).

5.11. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa
Wykonawca w ramach rozruchu winien opracowac:
(1) dokumentacj¢ rozruchowa:
- instrukcja rozruchu,
- harmonogram rozruchu,
- dziennik rozruchu,
- instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektéw oczyszczalni,
- instrukcje techniczno ruchowe we wszystkich branzach,
- instrukcja BHP,
- instrukcja ochrony przeciwpozarowe;.
(2) dokumentacj¢ porozruchowa:
- sprawozdanie z rozruchu,
- wniosek o przekazanie oczyszczalni do eksploataciji,
- ksigzke eksploatacji oczyszczalni,
Wszystkie dokumenty wymagaja zatwierdzenia Inspektor Nadzoru i Kierownika Komisji
Rozruchowej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich zobowigzan natozonych przez organy administracji  panstwowej, w  zakresie
dziatalnosci ktorych miesci si¢ tryb przekazywania oczyszczalni $ciekow do eksploatacji 1
uzytkowania lub przygotowania dla Zamawiajacego wszelkich dokumentow niezbednych do
przeprowadzenia procedur.
Uznaje si¢, iz wskazowki 1 wymagania w/w organow bedg miaty takie samo znaczenie jakby stanowity
element warunkow kontraktowych i1 beda traktowane na zasadach opisanych w kl. 11.

5.11.1. Przekazanie oczyszczalni do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji bedzie wykonane w trybie regulacji prawa Rzeczpospolitej
Polskiej, po pozytywnym zakonczeniu rozruchu (Eksploatacji Probnej) w zakresie opisanym w
niniejszej ST.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od Komisji Rozruchowej, specjalistow, jednostek, organizacji
wszelkie kompletne materialy wymagane przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

5.12. Wzory dokumentow

Wzory wymaganych dokumentéw opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory beda
opracowane w ramach projektu/instrukcji rozruchu i Proby Eksploatacyjnej i zatwierdzone przez
Inzyniera 1 Kierownika Rozruchu.
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Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu stanowi:

* protokot zdawczo-odbiorczy,

» protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,

* protokot zakonczenia prac rozruchowych.

» zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych, prac z uzyciem ognia otwartego (ciecie,
nagrzewanie, lutowanie)

* protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych

 wyniki badan laboratoryjnych i innych,

* ksigzka eksploatacji.

5.13. Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania, zakonczenie prac i obstuga

urzadzen

Nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
a) Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym z Zamawiajacym, po spelieniu wszystkich wymogéw formalnych wynikajacych z
Kontraktu i obowigzujacego prawa
b) Zgloszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do
uzytkowania bedzie jednoznaczne z przejecia przez Wykonawce odpowiedzialno$ci za usuniecie wad
oraz ich przyczyn w ramach umowy.
C) Wykonawca w okresach Prob Eksploatacyjnych bedzie informowany o prace instalacji i w tym
czasie, jezeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej
pracy Urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w czgsci ST-WO 00.00 “Postanowienia podstawowe".
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtlasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w
trybie punktu 6.6 ST-WO 00.00.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot
Kontrolg robot objetych niniejsza specyfikacja prowadzi Inzynier i Kierownik Komisji
Rozruchowej. Zakres kontroli obejmowac bedzie:
* Poprawno$¢ procedury powotania Komisji Rozruchowej
» Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu
» Akceptacje Harmonogramu rozruchu i Proby Eksploatacyjne;j
* Kontrolg wynikow pomiaréw i badan dziatania systemow
» Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzgtu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji
oczyszczalni
* Kontrolg programow szkolen
* Kontrol¢ oznakowania
* Sprawdzenie poprawnosci i kompletno$ci dokumentacji rozruchowej 1 porozruchowej
* Kontrolg poprawnosci poboru i oznaczen prob analitycznych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-WO 00.00 pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru Robét

Zasady szczegotowe:
1 Proby szczelnosci zbiornikow 1 instalacji sg wylaczone z zakresu robot rozliczanych wg
niniejszej ST. Ich poprawny wynik jest kazdorazowo wymogiem odbioru elementéw poddawanych
probom

2 Indywidualnemu obmiarowi nie beda tez poddawane prace z zakresu sprawdzenia dziatania
instalacji, urzadzen, maszyn i systemow.
3 Nie bedzie prowadzi¢ si¢ rzeczywistego obmiaru robdt z zakresu kontroli analitycznej. Prace

te beda odbierane jako roboty towarzyszace niezb¢dne do zakonczenia rozruchu, co stanowi ryzyko
Wykonawcy

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest:
1) kpl (komplet) — dla:
— Przeprowadzenia szkolen,
— Wyposazenia oczyszczalni w sprzet,
— Wykonania rozruchu,
— Opracowania 1 zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej 1 porozruchowe;,
— Wykonania oznakowania,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-WO 00.00 pkt. 8.

8.2. Warunki szczegolowe
Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie:
a) poprawnosci 1 kompletno$ci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
b) kompletnosci analiz kontrolnych
¢) poprawnosci efektu oczyszczania $ciekow
d) zgodnos$ci parametrow dostarczonego sprzgtu
) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania
) poprawnosci i kompletnos$ci przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji
g) kompetentnosci szkolen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w St-WO 00.00 pkt. 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3 oraz 5 niniejszej ST
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych
materiatéw 1 jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.
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9.2. Cena wykonania robot

1. Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuje:

— Przygotowanie programu szkolenia

— Przygotowanie materiatéw szkoleniowych

— Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu

— Wynagrodzenia 0s6b prowadzacych szkolenie

— Koszty zakupu materiatow

— Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

2. Cena wyposazenia oczyszczalni w sprzet rozliczana w komplecie obejmuje:

— Przygotowanie listy niezbednego sprzetu

— Zakup 1 dostarczenie sprzgtu eksploatacyjnego, BHP 1 ochrony przeciwpozarowej

— Montaz sprz¢tu

— Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaly itp.)

— Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu

— Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i1 innych wymaganych formalnie dokumentow

3. Cena wykonania rozruchu (Eksploatacji Probnej) rozliczana w komplecie obejmuje:

— Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu

— Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do rozruchu

— Wynagrodzenia zewng¢trznych cztonkéw Komisji Rozruchowej (poza Inzynierem)

— Koszty zakupu chemikaliow 1 innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do przeprowadzenia

rozruchu

— Koszty badan analitycznych $ciekow 1 osadow

— Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

4. Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w

komplecie obejmuje:

— Wykonanie prac zasadniczych

— Pozyskanie wszelkich materialow wyjsciowych do opracowania dokumentacji

— Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do eksploatacji

— Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

— Koszty zakupu materiatoéw eksploatacyjnych

— Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej 1 elektroniczne;j

— Koszty wszelkich niezbgdnych ekspertyz, opinii 1 opracowan dodatkowych

— Koszty badan 1 pomiarow koniecznych dla opracowania dokumentacji

5. Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuije:

— Przygotowanie planu/programu oznakowania

— Zakup materiatéw niezbgdnych do wykonania i montazu oznakowania

— Wykonanie oznakowania

— Montaz oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. nr 96, poz. 438).

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
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uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137),

» Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

» Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

» Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

» Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode¢ do celéw przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

» Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem — Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelié przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z
dnia 17 stycznia 2003 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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