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I. ST - 00.00         WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla terenu zlokalizowanego w Katowicach, ul. Gallusa 5.  

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany „WPI-INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACJI /PRZEBUDOWY 
PLACU ZABAW – PRZEBUDOWA STAREGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 7 W 
KATOWICACH, UL. GALLUSA 5.” 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Poniższa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych oraz należy ją 
stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.4. 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu prac 
montażowych urządzeń ścieżki edukacyjnej dla dzieci oraz doposażenia placu zabaw. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inżyniera. 

1.6. Określenie podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia podstawowe, które 
służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są dodatkowe określenia 
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Inżynier – osoba prawna lub fizyczna reprezentująca Inwestora przy realizowanym Zadaniu Inwestycyjnym (np. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane). 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania określonym zakresem 
robót. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedziały tolerancji 
nie został – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub 
jej elementu. 

Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawcę na Placu 
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem do głębokości przemarzania. 

Odbiór częściowy – częściowy odbiór robót polegający na ocenieniu ilości i jakości wykonanych części robót, 
odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót umożliwiający zgłoszenie 
zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

1.7. Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu/umowy z Inwestorem  
lub Generalnym Wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne określone  w 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 

Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie przyjętych 
rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. W przypadku 
zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna koordynacja pod względem 
zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd. 

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu/umowy a dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, pierwszeństwo maja zawsze ustalenia kontraktu/umowy, o ile nie mają wpływu 
na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi normami i 
przepisami. Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek 
zweryfikowania dokumentów projektowych skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, 
prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów kontraktu/umowy z Zamawiającym. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość przyjętych 
wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli 
poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić 
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiającego. W celu prawidłowego przygotowania do realizacji 
poszczególni Wykonawcy powinni, o ile to możliwe, wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub 
montażową. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy 
nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody 
Projektanta i kierownictwa budowy. 

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi  
pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji 
Projektanta i Zamawiającego. 

Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które spełniają dokładnie 
kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z Projektantem. 
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Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. W 
przypadku braku szczegółowych rozwiązań (realizowanych na etapie projektu wykonawczego) należy stosować 
zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.  

Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i technicznych przedstawionych 
w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm 
wyszczególnionych w Instrukcjach należy rozumieć, jako konieczność zastosowania się do obowiązującej 
aktualnie wersji normy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, poleceniami 
Inspektora nadzoru, Inżyniera, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej 
późniejsze nowelizacje, zaleceniami zawartymi w „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Tom I, Budownictwo Ogólne” Arkady lub instrukcji ITB. 

Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm  
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji Technicznej należy traktować, jako wiążące. Na każde 
ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca musi mieć zgodę 
Zamawiającego i Projektanta. 

Uwagi Wykonawcy odnośnie czytelności dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. wnoszone podczas 
wykonywania prac nie stanowią podstawy do dodatkowych roszczeń finansowych albo przesunięć uzgodnionego 
harmonogramu prac. 

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres Wykonawcy nawet, 
jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w części opisowej. 

Podane na rysunkach i w przedmiarach robót materiały w trakcie sporządzania oferty przetargowej należy 
indywidualnie zweryfikować. 

1.8. Dokumentacja podstawowa 

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową  
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 

W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z: 

- Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, które 
precyzują wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej, 

- Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac. 

Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych skierowanych do 
realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów 
kontraktu z Inwestorem. 

Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość przyjętych 
wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli 
poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić 
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiającego. 

W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni Wykonawcy powinni, o ile to możliwe, wykonać 
stosowną dokumentację wykonawczą. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub 
kierownictwo budowy. 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 
bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy. 

 
Do dokumentów związanych z pracami budowlanymi zalicza się: 

- kontrakt/umowa na realizacje prac, 
- projekt budowlany  
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac, 
- dziennik budowy, 
- decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie, 
- przedmiar robót i kosztorys wykonawczy, 
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- protokół przekazania placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 
- protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, 
- rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonania robót, 
- książki obmiarów, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót, 
- oświadczenie kierownika robót budowlanych o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku wykonania 

zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną. 
 

1.9. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty związane z pracami budowlanymi będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

1.10. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu/umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie od momentu 
przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być 
uprzątane z nadmiaru materiałów, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.11. Zajęcie i zabezpieczenie placu budowy 

Inwestor w terminie określonym w kontrakcie/umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Przejmując teren, Wykonawca musi posiadać dokładna znajomość terenu i wszelkich uwarunkowań odnoszących 
się do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie 
będące wynikiem działań Wykonawcy obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec Inwestora jak i 
osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody posiadania 
ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione szkody. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inwestora.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie  
i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie bądź z 
powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też 
wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i rozległości. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak i terenu placu 
budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu pierwotnego terenu wokół 
budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenów 
składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów 
budowlanych, bloków betonowych, kamieni, różnych składowisk jak również przywrócenie do stanu pierwotnego 
obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 

Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie wykorzystywanych w 
trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych 
na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane. 

Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na 
okres jej trwania.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.14. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszą spełniać warunki bezpieczeństwa. 

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami budowlanymi. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Równocześnie w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Materiały, sprzęt oraz roboty mają odpowiadać lub być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. Gdziekolwiek w kontrakcie/umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w kontrakcie/umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia do robót od daty ich 
rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów 
mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.2. Przechowywania i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały swoją, jakośći właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie zaplecza budowy lub w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Terminy dostawy 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy 
sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe 
wytyczne. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, 
na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę 
winien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa i specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie 
przewidzianym w umowie.  

Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów technicznych. Zaleca się 
opakowania układać na całej powierzchni i wysokości środka transportowego, z zabezpieczeniem przed 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy należy stosować środki 
transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu technologicznego i niepowodujące uszkodzeń 
istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu 
wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem i Inżynierem przed rozpoczęciem robót. 

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji, jakości, 
w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. Pakiety należy 
układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a 
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ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w 
środki przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w pozycji leżącej, na równym podłożu w warstwach 
najwyżej do 2 m. 

Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy pakować w paczki 
owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju opakowania, jeżeli zabezpieczają one wyrób w tym 
samym stopniu jak wyżej podano. 

Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

Gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią 
magazynach. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być potwierdzona przez 
producenta po przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić odbiór podłoża, które powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 

5.2. Przygotowanie prac budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę prowadzenia prac, 
opracować projekt organizacji robót budowlanych i zagospodarować plac budowy oraz wykonać badanie 
konstrukcji i stanu technicznego budynku. Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich 
połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób prac budowlanych 
robót, który ustala kolejność i sposoby ich wykonania. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać ostateczną 
decyzje administracyjną o pozwolenie na budowę, zawiadomić właścicieli bądź zarządców sąsiednich działek  
o planowanym terminie przystąpienia do robot oraz zawiadomić dostawców mediów o konieczności odcięcia 
dopływu wody, energii elektrycznej i gazu (jeżeli występuję taka potrzeba). 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy należy ogrodzić w sposób 
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Należy wykonać niezbędne zabezpieczenia dróg komunikacyjnych w obrębie placu budowy oraz 
bezpośrednim sąsiedztwie.  

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Inżynierem i Inwestorem. 

5.4. Instalacja nad i podziemne 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z 
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wsporników, części i 
wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej oraz rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego 
napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez 
Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności 
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Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia 
istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.  

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić zezwolenie wydane 
przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy 
zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Należy zlecić nadzór do 
administratorów sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogą stanowić oddzielnej wyceny i powinny być 
ujęte w kosztach ogólnych. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 
Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- plan BIOZ, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki wykazano 
poniżej 

Czas sekunda 1 s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s  
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Długość metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa kilogram 1 kg 

 tona 1 t =.1000 kg 

Siła niuton 1 N = 1 m·kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1 m2·kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1C 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobierania próbek 

Pobieranie próbek należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 2009. Próbki będą 
pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwościco, do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r, poz. 2016). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest 
niższa niż tam określona.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na postawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą, 
 Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Podstawowymi dokumentami na budowie są: 
- kontrakt/umowa na realizacje prac, 
- projekt budowlany, 
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac, 
- dziennik budowy, 
- decyzja o pozwoleniu budowę/zgłoszenie, 
- przedmiar robót i kosztorys wykonawczy, 
- protokół przekazania placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 
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- protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, 
- rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonania robót, 
- książki obmiarów, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót, 
- oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie obowiązku 

wykonania zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną. 

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać zaakceptowana przez wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego. 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiajacego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i wstępnych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.9. Sprawdzenie materiału 

Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje się deklaracją 
zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub Aprobatami 
Technicznymi, oraz sprawdza się zapisy z kontroli przed wykonaniem tynków.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi 
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami 
nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. Długości i 
odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Armatura i urządzenia technologiczne 
będą liczone w sztukach. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robót. W razie braku miejsca w Karcie Obmiarów, szkice te będą dołączone w 
formie odrębnego załącznika do Kart Obmiarów. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia jakości 
wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony 
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika robót o dokonaniu odbioru. Odbioru robót powinien 
dokonać Inżynier, a w razie potrzeby również autor projektu, przy udziale Wykonawcy robót. 

Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapoznać sięz terenem,  
na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie  
z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem przekazania 
placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót 
budowlanych z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inżyniera. Odbioru dokonuje Inżynier. 

Odbiór końcowy 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, 
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami 
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz kontraktem/umową. 

W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany 
termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. 
Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać 
oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 

Wymagane dokumenty 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:  

- dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,  
- wypełniony dziennik budowy,  
- oświadczenie kierownika budowy. 

 
8.2. Dokumenty odbiorowe 

Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy  
oraz kontrakt/umowę. W szczególności muszą umożliwiać oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest w kontrakcie/umowie. 
Dokumenty odbiorowe w szczególności muszą zawierać komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń do 
stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i elementów zastosowanych na budowie. 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona 
swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian, 
odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu. 

Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór ostateczny (całego zakresu prac). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
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przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia, 
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 
- koszty transportu i składowania materiałów, 
- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 
- koszt zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na terenie budowy, 
- koszt robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego. 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszt podatków obliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- oraz inne nieprzewidziane koszty. 

Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb 
m.in.: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 
- oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty lub dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Uszczegółowienie sposobu zapłaty nastąpi w kontrakcie/umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 
- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) z późniejszymi 

zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, z późniejszymi zmianami.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U.  

z 2000 Nr 71poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) z późniejszymi zmianami. 

 

II. ST-01.01 OPIS URZĄDZEŃ 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw  
 

Nazwa urządzenia Opis urządzenia 

Zestaw sprawnościowy 
37535100-8 

- WYMIARY: 636 x 693 cm 
- WYSOKOŚĆ UPADKU: 200 cm 
- WYSOKOŚĆ 200 cm 
- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 934 x 993 cm 
- KONSTRUKCJA: rura stalowa fi 76,1mm, rury stalowe o różnej średnicy lina 
zbrojona fi 16mm, 
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy 
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- WYKOŃCZENIE: Płyta HDPE, lakier poliestrowy,  
- FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym 
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna, urządzenie winno posiadać 
deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą 
bezpieczeństwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogą się różnić +/- 5%. 
Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż 
wartość minimalna. 
Wymiary mogą się różnić +/- 5% 
Urządzenie winno składać się z następujących modułów zabawowych: 
- baza 1 szt. 
- drabinka łukowa pionowa 2 szt. 
- drabinka pozioma łukowa 2 szt. 
- liny do wspinania 1szt. 
- poręcz skośna 2 szt. 
- przeplotnia linowa prosta 1 szt. 
- ściana wspinaczkowa 2 szt. 
Motywem przewodnim kolorystyki – różnokolorowy w kierunku kolorystyki żywej.  

Trampolina 
37441600-7 

WYMIAR TRAMPOLINY: 2x2m  
WYMIAR NASKOKU: 1,5x1,5m 
KONSTRUKCJA 
Trampolina wykonana jest z elementów stalowych ocynkowanych. mata 
wykonana jest z lameli z polipropylenu nawleczonych na linkę stalową 
ocynkowaną 5 mm i mocowaną do obudowy trampoliny za pomocą sprężyn 
trampolinowych. konstrukcja pozwala na wypięcie sprężyn celem wykonania 
serwisu czyszczenia dołka pod matą z piachu naniesionego z butów 
użytkowników. obrzeża trampoliny wyłożone są płytami sbr w kolorze niebieskim. 
UWAGA: Nie dopuszcza się aby elementy trampoliny znajdowały się w wodzie. 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12 

 Instalacja urządzenia nie wymaga fundamentowania 
 Przedział wiekowy: od 3 lat 
 Ilość użytkowników: 1  
 Głębokość posadowienia: 40 cm 
 Waga użytkownika do 80 kg  

Dla zachowania spójności wyglądu placu zabaw i dbania o jego estetykę koniecznym 
jest zachowanie odwzorowania kolorów z możliwością odstępstwa pod warunkiem, 
ze kolorystyka będzie jednakowa dla wszystkich elementów wyposażenia. 

Tablica zegar 
37535200-9 
30195000-2 

- WYMIARY: 7 x 95 cm 
- WYSOKOŚĆ UPADKU: brak 
- WYSOKOŚĆ 120 cm 
- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 307 x 395 cm 
- KONSTRUKCJA: rura stalowa fi 48,1mm,  
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy 
- WYKOŃCZENIE: Płyta HDPE,  
- FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym 
Urządzenie winno  posiadać deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki 
akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogą się 
różnić +/- 5%. 
Dla zachowania spójności wyglądu placu zabaw i dbania o jego estetykę 
koniecznym jest zachowanie odwzorowania kolorów z możliwością odstępstwa pod 
warunkiem, ze kolorystyka będzie jednakowa dla wszystkich elementów 
wyposażenia. 

Tablica farma 
37535200-9 
30195000-2 

- WYMIARY: 5 x 95 cm 
- WYSOKOŚĆ UPADKU: brak 
- WYSOKOŚĆ 120 cm 
- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 307 x 395 cm 
- KONSTRUKCJA: rura stalowa fi 48,1mm,  
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy 
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- WYKOŃCZENIE: sklejka,  
- FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym 
Urządzenie winno składać się z 1 belki, 4 siedzisk, 2 obojników i 1ej podstawy 
stalowej; 
Urządzenie winno posiadać deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki 
akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogą się 
różnić +/- 5%. 

Tablica recykling 
37535200-9 
30195000-2 

- WYMIARY: 5 x 95 cm 
- WYSOKOŚĆ UPADKU: brak 
- WYSOKOŚĆ 120 cm 
- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 307 x 395 cm 
- KONSTRUKCJA: rura stalowa fi 48,1mm,  
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy 
- WYKOŃCZENIE: płyta HDPE,  
- FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym 
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna, urządzenie winno posiadać 
deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą 
bezpieczeństwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogą się różnić +/- 5%. 

 
 
Tablica gra 
37535200-9 
30195000-2 
 
 
 
 

- WYMIARY: 11 x 66 cm 
- WYSOKOŚĆ UPADKU: brak 
- WYSOKOŚĆ 160 cm 
- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 311 x 366 cm 
- KONSTRUKCJA: rura stalowa fi 76,1mm, rury i profile o różnej średnicy 
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy 
- WYKOŃCZENIE: ABS, lakier poliestrowy,  
- FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym 
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna, urządzenie winno posiadać 
deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą 
bezpieczeństwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogą się różnić +/- 5%. 

Tabliczka informacyjna 

Materiał: zamiennie stal ocynkowana ogniowo/ stal ocynkowana galwanicznie; 
zamiennie nadruk wykonany na płycie HPL z zabezpieczeniem na UV 
Dla zachowania spójności wyglądu placu zabaw i dbania o jego estetykę koniecznym 
jest zachowanie odwzorowania kolorów z możliwością odstępstwa pod warunkiem, 
ze kolorystyka będzie jednakowa dla wszystkich elementów wyposażenia. 
Preferowana kolorystyka w odcieniach zieleni np. RAL 6018 lub RAL 6020. 
Urządzenie winno posiadają deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki 
akredytowanej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1 
Wymiary mogą się różnić +/- 5%  

Krzesło do wyciskania + 
wyciąg górny 

45112720-8 

- WYMIARY: 240 x 89cm 
- WYSOKOŚĆ UPADKU: 52 cm 
- WYSOKOŚĆ 185 cm 
- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 540 x 389 cm 
- KONSTRUKCJA: rura stalowa rury i profile o różnej średnicy, łożyska kulowe; 
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy 
- WYKOŃCZENIE: HDPE anty-skid, lakier poliestrowy,  
- FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym 
Elementy składowe: 
KRZESŁO DO WYCISKANIA: 

 główna konstrukcja stalowa wykonana z fi  42,3mm – 60,3mm; 
 elementy ruchome z rury fi 42,4mm; 
 przeguby wyposażone w łożyska, zamknięte 2RS; 
 siedzisko + oparcie; 
 Rączki z tworzywa; 

WYCIĄG GÓRNY: 
 główna konstrukcja stalowa wykonana z fi  108mm – 70mm; 
 elementy ruchome z rury fi 42,4mm; 
 przeguby wyposażone w łożyska, zamknięte 2rs 
 siedzisko + oparcie; 
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 rączki z tworzywa; 
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna, urządzenie winno posiadać 
deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą 
bezpieczeństwa 16630:2015-06. Wymiary mogą się różnić +/- 5%. 

Narciarz + orbitrek 
45112720-8 

- WYMIARY: 321 x 61 cm 
- WYSOKOŚĆ UPADKU: 39 cm 
- WYSOKOŚĆ 185 cm 
- POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 621 x 361 cm 
- KONSTRUKCJA: rura stalowa rury i profile o różnej średnicy, łożyska kulowe; 
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy 
- WYKOŃCZENIE: HDPE anty-skid, lakier poliestrowy,  
- FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym 
Elementy składowe: 
ORBITREK: 

 główna konstrukcja stalowa wykonana z fi  108mm – 70mm; 
 elementy ruchome z rury fi 42,4mm; 
 przeguby wyposażone w łożyska, zamknięte 2RS; 
 Stopnice 2 szt; 
 Rączki z tworzywa; 

NARCIARZ: 
 główna konstrukcja stalowa wykonana z fi  108mm – 70mm; 
 elementy ruchome z rury fi 42,4mm; 
 przeguby wyposażone w łożyska, zamknięte 2rs 
 stopnice 2 szt; 
 rączki z tworzywa 

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna, urządzenie winno posiadać 
deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą 
bezpieczeństwa 16630:2015-06. Wymiary mogą się różnić +/- 5%. 

 
 

2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 
- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.). 
- PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań 
- PN – EN 1176 -2 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań huśtawek 
- PN – EN 1176 -3 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań zjeżdżalni 
- PN – EN 1176 -4 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw 
- PN – EN 1176 -6 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań urządzeń kołyszących 
- PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji 

i eksploatacji 
- Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą PN – EN 

1176 -7 – 2009. 
- PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań 
- PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji 

i eksploatacji 
 
 
 

III. ST-01.02 PRZYGOTOWANIE TERENU – ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

- 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
- 19510000-4 – Usuwanie produktów z gumy 
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
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- 45113000-2 - Roboty na placu budowy 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i istniejącej nawierzchni gumowej w związku z wykonaniem 
budowy placu zabaw 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych i obejmują mechaniczne zebranie warstwy ziemi 
urodzajnej 5 cm z odwiezieniem i hałdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy i 
przekazanie jej Zamawiającemu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i nawierzchni 
gumowej nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− przystosowane do tego celu koparki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu. 
- sprzęt do rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu 
i drewna, 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport humusu i gumy 

Humus należy przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

„WPI-INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACJI /PRZEBUDOWY PLACU ZABAW – PRZEBUDOWA STAREGO PLACU 
ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KATOWICACH, UL. GALLUSA 5.” 
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lokalnych i przeznaczenia. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu i gumy 

Humus należy zdejmować ręcznie z przewozem taczkami. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego 
pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazaniach 
Inspektora Nadzoru. Humus i gumę należy zdjąć na głębokość wskazaną przez Inspektora Nadzoru na roboczo. 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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IV. ST-01.03 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w związku z wykonaniem budowy placu zabaw 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni piaskowej w ramach realizacji budowy placu 
zabaw. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub 
płyt wibracyjnych. 

- Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 

„WPI-INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACJI /PRZEBUDOWY PLACU ZABAW – PRZEBUDOWA STAREGO PLACU 
ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KATOWICACH, UL. GALLUSA 5.” 
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korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi chodnika i w rzędach równoległych do osi chodnika lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Koryto można wykonywać ręcznie, 
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Do 
profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Specyfikacja Techniczna 
26 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
V. ST-01.04 NAWIERZCHNIA Z TRAWY 

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w związku z wykonaniem budowy placu zabaw „WPI-
INWESTYCJE DOTYCZACE MODERNIZACJI /PRZEBUDOWY PLACU ZABAW – PRZEBUDOWA STAREGO PLACU 
ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KATOWICACH, UL. GALLUSA 5.” 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Określenia podstawowe: 
- Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
- Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin. 
- Trawa - Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby  

stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne gatunki traw, mające gęste i drobne 
korzonki. 

1.4. Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem 
nawierzchni bezpiecznej – z trawy dla placu zabaw. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warstwa wegetacyjna 

Przygotowanie właściwej warstwy nośnej placu zabaw. Do tego celu należy użyć: 
- Rodzimy humus w ilości 490m³, co stanowi 100% objętości, 
- Piasek płukany o granulacji 0,5-2,0mm 
- Kwaśny torf (pH 3,5-4,5) 
2.2. Trawa sportowa z siewu 

Zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25g/m², mieszanką sportową, dedykowaną do użytkowania 
intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała. 
Mieszanka w swoim składzie powinna zawierać minimum 4 odmiany Wiechliny Łąkowej oraz min. 3 odmiany 
Życicy Trwałej. 
Zamawiający dopuszcza innego składu gatunkowego oraz odmianowego mieszanki nasion. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Niniejszy wykaz niezbędnego sprzętu ma na celu zapewnienie właściwej jakości wykonania robót. Aby móc 
przystąpić do robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do wykonania i pielęgnacji boisk 
o nawierzchni z trawy naturalnej: spycharka z niwelatorem laserowym, równiarka laserowa, walec, ciągnik, 
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siewnik do trawy, wertykulator wielkopowierzchniowy, glebogryzarka, kosiarka wrzecionowa, ładowarka, 
frezarka i wycinarka darni. 
 
4. TRANSPORT 
Trawę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
5.2. Nawierzchnia z trawy 

Wymagania: 
Zadaniem wykonawcy przed wbudowaniem materiału jest przedstawienie Inwestorowi wyników badań z analizy 
chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby powinna charakteryzować się odczynem pH 6,0- 
7,2, mierzonego w H2O. Krzywa uziarnienia winna być zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawartość 
substancji organicznej powinna wynosić 1-3%. Ciężar objętościowy 1,35-1,5kg/l. Nową mieszankę humusu należy 
poddać mechanicznemu przesianiu sitem bębnowym o oczku max 20x20mm. Nowo przygotowana warstwa 
wegetacyjna powinna się charakteryzować przepuszczalnością dla wody opadowej w ilości 60-90mm słupa wody 
/godz./m². 
Wykonanie robót: 
- Laserowe ułożenie nowej warstwy nośnej wraz z nadaniem spadków poprzecznych wynoszących 0,5%. 
- Mechaniczne zagęszczenie nowo wbudowanej warstwy, 
- Przedsiewne zasilenie gleby nawozem zbilansowanym NPK w ilości 25-45g/m² w zależności od 

otrzymanych wyników badań z analizy chemicznej nowej warstwy wegetacyjnej. 
- Zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25g/m², mieszanką sportową, dedykowaną do użytkowania 

intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała. Mieszanka w swoim składzie powinna 
zawierać minimum 4 odmiany Wiechliny Łąkowej oraz min. 3 odmianyŻycicy Trwałej. 

Zamawiający dopuszcza innego składu gatunkowego oraz odmianowego mieszanki nasion. 
Pielęgnacja powykonawcza murawy: 
Na Wykonawcy przez okres 4 miesięcy od momentu zasiewu nasion traw spoczywa obowiązek pielęgnacji nowej 
murawy. 
W okresie pielęgnacji należy wykonać min: 
- Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 2 razy 
- Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm – 1 raz 
- Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) – 3 razy 
Przed aplikowaniem nawozów należy przygotować harmonogramu nawożenia mineralnego i na jego podstawie 
aplikować nawozy. 
 
Uwagi: 
- Wymiary, rzędne i lokalizacja wg planu sytuacyjnego oraz zgodnie ze schematem placu. 
- Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowę naturalnej nawierzchni trawiastej nie wymaga instalacji 

systemu 
- drenarskiego. 
- Wykonanie profilowania 
- Odchylenie od płaszczyzny nie powinno przekraczać 3cm poniżej 4 metrowej listwy. 
- Ponadto dopuszcza się pozostawienie śladów po jeździe pojazdów budowlanych do 10mm. 
Przy budowie istniejących wcześniej warstw nie powinny zostać naruszony wykonany profil, aby grubość 
poszczególnych warstw utrzymać na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, ponieważ w przypadku zmiany 
grubości warstw zmieniają się ich cechy, a tym samym może wystąpić różna chłonność, przepuszczalność wody i 
wzrost traw. 
 
Warstwa wegetacyjna 
Warstwa ta nie może zwierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Zadaniem wykonawcy przed 
wbudowaniem materiału jest przedstawienie Inwestorowi wyników badań z analizy chemicznej oraz 
granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby powinna charakteryzować się odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego 
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w H2O. Krzywa uziarnienia winna być zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawartość substancji 
organicznej powinna wynosić 1-3%. Ciężar objętościowy 1,35-1,5kg/l. Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna 
powinna się charakteryzować przepuszczalnością dla wody opadowej w ilości 60-90mm słupa wody /godz./m². 
Używając kompostu lub torfu, należy zwrócić uwagę, aby przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, 
inaczej mogą wystąpić problemy wzrostowe trawy. Jeśli udział substancji organicznych jest większy, może obniżyć 
się znacznie przepuszczalność. Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, 
aby powstała niejednorodna mieszanka. Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo 
nawet przemielone w drobny pył, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana 
gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury 
gleby najlepiej użyć agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub przygotować 
mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać. Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej 
uziarnienia. Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjne j funkcjonalność niżej leżących warstw nie ulega 
zakłóceniu. 
 
Pielęgnacja trawnika 
Wykonawca przez okres 4 miesięcy musi pielęgnować murawę. 
W okresie pielęgnacji należy wykonać min: 
- Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 2 razy 
- Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm – 1 raz 
- Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) – 3 razy 
Przed aplikowaniem nawozów należy przygotować harmonogramu nawożenia mineralnego i na jego podstawie 
aplikować nawozy. 
Częstotliwość i określenie ilości zroszeń musi być dopasowane do miejscowego klimatu i warunków pogodowych. 
Trawa powinna zostać skoszona przy wysokości 6 - 8cm. Pozostawiona wysokość nie powinna być niższa niż ok. 
4cm. Użyte urządzenia nie mogą zostawiać śladów jeżdżenia. Można to osiągnąć przy koszeniu w czasie suchej 
pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest błędem pielęgnacji. Zaleca się zebranie skoszonej trawy. Koszenie 
trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone w regularnych odstępach czasu. 
Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku traw. Gdy trawa jest już dostatecznie ukorzeniona, 
powinna zostać napowietrzona i piaskowana, aby poprawić jej przepuszczalność wody i napowietrzenie w 
obrębie korzeni. Przyjęcie w użytkowanie można rozpocząć po odbiorze. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania Ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za cała 
kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości 
robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− dziennika budowy. 
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa 
jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm, 
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
- grubości nawierzchni 
Specyfikacja Techniczna 
29 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
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- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania Ogólne”. Celem odbioru jest finalna 
ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość 
do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót 
Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i 
obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej 
ST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z trawy obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- rozłożenie trawy, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- uporządkowanie terenu, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą materiałów 
mineralnych niezwiązanych 

- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni 
mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych. 

- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni naturalnej i 
nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 

- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren 
nawierzchni mineralnych otwartych terenów sportowych 

- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody 
nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 

- PN-G-98011:1970 Torf rolniczy 
- PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
- PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy darni 

naturalnej. 
- PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości przesiąkania wodą. 
- Norma DIN 18035-4 

 
 

VI. ST-01.05 OGRODZENIE PANELOWE 

45000000-7 Roboty budowlane 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe  
34928200-0 Ogrodzenia  
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
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Rozdział obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 1) ogrodzenia panelowego ocynkowane 
ogniowo o wysokości 1600 mm  
 

1. WSTĘP.  
Rozdział dotyczy wykonania ogrodzenia z paneli siatek spawanych z drutu, które są montowane do słupków z 
profili zamkniętych.  
 

2. WYROBY BUDOWLANE.  
Słupki ogrodzeniowe z profili zimnogiętych prostokątnej RP 60x40x3 mm ze stali St3S. Wysokość całkowita 
słupów ogrodzenia panelowego powinna wynosić co najmniej 1,60 m. W przypadku większej wysokości powyżej 
terenu wymiar całkowity słupka należy odpowiednio zwiększyć. Co 10-ty słupek oraz na zmianach trasy 
ogrodzenia należy stosować słupki ze wzmocnieniem (z podpórką) Panele ogrodzeniowe należy spawać z drutu: 
pręty pionowe o średnicy Ø 5 mm w rozstawie co 50 mm, pręty poziome o średnicy Ø 6 mm, po dwa pręty w 
rozstawie co 200 mm. Panele należy wzmocnić przez co najmniej 3 przetłoczenia (wygięcia) na wysokości panelu. 
Słupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest również 
zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów ogrodzenia tj. nakrętki systemowe ze stali nierdzewnej, 
śruby montażowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603.  
 
3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT.  
Słupki ogrodzenia panelowego należy rozmieszczać co 250 cm, w taki sposób aby zewnętrzna płaszczyzna 
ogrodzenia była prowadzona po granicy działki lub wytyczonej linii ogrodzenia przez osadzenie w gruncie w 
betonowej stopie o wymiarach 30 x 30 x 85 cm (l x sz x h). Panele ogrodzeniowe należy spawać z drutu: pręty 
pionowe o średnicy Ø 5 mm w rozstawie co 50 mm, pręty poziome o średnicy Ø 6 mm, po dwa pręty w rozstawie 
co 200 mm. Panele ogrodzeniowe należy montować do słupków z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie 
wykonanych obejm, jak to pokazano na poniższym rysunku  
 
4. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2) certyfikat CE,  
3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).  
 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): odbiór między fazowy 
powinien obejmować poszczególne części ogrodzenia. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  
1) prawidłowości osadzenia i obetonowania słupków,  
2) sprawdzenie poprawności zamontowania przęsła (panela) ogrodzeniowego  
 
Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy obejmuje:  
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy,  
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów  
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  
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4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i osadzenia krat powinno być dokonane po uzyskaniu przez kraty 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie prawidłowości osadzenia w stopie betonowej,  
 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego 
odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. 


