

INF.271.1.3.2024.MW

Modyfikacja SWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cedyni wraz z przepompowniami ścieków”

Gmina Cedynia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia jak poniżej:

- 1) W SWZ w rozdziale w rozdziale IV – Przedmiot zamówienia, jawność postępowania w pkt. 4 dokonano następujących zmian:

Było:

- f. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci i obiektów, zatwierdzona przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- g. Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poż., wszystkich urządzeń oraz całego obiektu i instrukcje stanowiskowe.
- h. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do eksploataowania, m. in. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Jest:

- f. kosztorysy, przedmiary oraz wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia oraz realizacji tego zamówienia- roboty budowlane.
- g. uzyskanie pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika.
- h. niewyszczególnienie w powyższym zestawieniu, któregośkolwiek elementu dokumentacji projektowej nie zwalnia projektanta z jego wykonania z godnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- 2) W SWZ w rozdziale w rozdziale V – Termin wykonania zamówienia, dokonano zmiany dokonano następujących zmian w pkt.1:

Było:

1. Termin wykonania zamówienia wynosi: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

Jest:

1. **Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy**

Zamawiający postanowił dokonać korekty terminu realizacji zamówienia, uwzględniając faktyczny, niezbędny czas na realizację poszczególnych elementów projektu, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń i opinii.



- 2) W SWZ w rozdziale w rozdziale VI – Kwalifikacja wykonawców- podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, dokonano zmiany w pkt.3, wprowadzając zmianę dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

Było:

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) wykonał (zakończył) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: jedną usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej zawierających budowę/przebudowę/rozbudowę sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o długości min. 500 mb oraz jedną usługę polegającą na opracowaniu 1 dokumentacji projektowej w zakresie zaprojektowania nowej lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków dla min. 1500 RLM wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót o minimalnej łącznej wartości usług projektowych na kwotę 100 000 zł. brutto z poświadczeniem, że dokumentacja projektowa została należycie wykonana (zatwierdzona pozwoleniem na budowę).

Jest:

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) wykonał (zakończył) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: jedną usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej zawierających budowę/przebudowę/rozbudowę sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o długości min. 500 mb oraz jedną usługę polegającą na opracowaniu 1 dokumentacji projektowej w zakresie zaprojektowania nowej lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków dla min. 1500 RLM wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót o minimalnej łącznej wartości usług projektowych **na kwotę 200 000 zł. brutto** z poświadczeniem, że dokumentacja projektowa została należycie wykonana (zatwierdzona pozwoleniem na budowę).

- 3) W załączniku nr 2 do SWZ- wzór umowy, dokonano zmiany poprzez wykreślenie zapisów paragrafu 16- Tajemnica umowy.

- 4) W SWZ w rozdziale w rozdziale XVII – Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dokonano zmiany w pkt.5 poprzez zmianę tytułu przelewu:

Było:

„ tytuł przelewu: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cedyni wraz z przepompowniami ścieków, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia”.

Jest:

„ tytuł przelewu: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cedyni wraz z przepompowniami ścieków”.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Pomorze
Zachodnie



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wprowadzone zmiany to zmiany istotne z punktu PZP, mające wpływ na terminy realizacji zamówienia. Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XII. Sposób i termin składania ofert w pkt. 1, 5, i 9:

Było:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia **10 maja 2024 r. godz. 13:00.**
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **10 maja 2024 r, o godz. 13:30.**
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 08.06.2024 r. włącznie.**

Jest:

1. *Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 17 maja 2024 r. godz. 13:00.*
5. *Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r, o godz. 13:30.*
9. *Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 15.06.2024 r. włącznie.*

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania: <https://cedynia.ezamawiajacy.pl/> w dniu 29.04.2024 r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym to uwzględnił powyższe modyfikacje.

Zatwierdzono w dniu:
2024-04-29

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki
(oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)