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OPIS   TECHNICZNY 
ETAP 2 

CZĘŚĆ SANITARNA 
 

.  

1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
- Wypis z planu miejscowego 
- Warunki techniczne wykonania sieci 
- Uzgodnienia z Inwestorem. 
- Mapy i materiały dostarczone przez Inwestora 
- Wizje terenowe 
- Obowiązujące normy i  przepisy prawne 

 

2.0. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej 
oraz sieci wodociągowej w ramach budowy ulicy Demokracji, Kolejowej, Usługowej oraz 
Leśnej w miejscowości Dębno. Zakres projektu obejmuje działki nr 44/27, 247/3, 247/6, 
247/7, 247/11, 264, 267/2, 304/5, 320/2, 320/3, 327/8, 408/2, 410/3, 410/10, 411/2, 421, 
422, 423 (obręb 6-dębno).  
Opracowanie obejmuje niezbędne dane graficzne i opisowe celem budowy sieci                   
kanalizacyjnej i wodociągowej. 
     

3.0. DANE OGÓLNE 
 
 W związku z budową nawierzchni drogowej dla części ul. Demokracji, Kolejowej, 
Usługowej oraz Leśnej w miejscowości Dębno (etap 2) nastąpiła konieczność budowy i 
przebudowy układu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej polegający na 
likwidacji części istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych i budowie nowych 
rurociągów w granicach pasa drogowego w/w działek. 
 Ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną w ulicy, prace należy prowadzić  
w porozumieniu z Inwestorem oraz właścicielami poszczególnych sieci. 
 

4.0.  OPIS  SIECI 
 
4.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
 Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej jezdni, przyległych 
chodników oraz częściowo z terenów prywatnych za pośrednictwem wpustów ulicznych 
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  
 W miejscach szczególnie uzbrojonych wykop należy wykonywać ręcznie                                   
lub mechanicznie ze szczególną ostrożnością. 
 Do regulacji wysokościowej zwieńczeń studni dopuszcza się wyłącznie 
zastosowanie: 

 - w przypadku włazów żeliwnych 600: 

 pierścieni dystansowych 625 typu ECO pod włazem, 
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Uwaga: łączna wysokość regulacji pod włazem nie może przekraczać                
25 cm, w przeciwnym razie należy wstawić dodatkowy krąg pod płytę. 

- w przypadku wpustów żeliwnych: 

 pierścieni odciążających lub specjalnych kręgów dystansowych 
posadowionych na zaprawie cementowej M7 

 
4.1.1 RUROCIĄGI 
 Kanalizację deszczową sieci głównej należy wykonać z rur PVC-U 
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednościennych o ścianach litych 
łączonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego wraz z niezbędnymi kształtkami oraz z rur żywicy syntetycznej zbrojonej 
ciętym włóknem szklanym wytwarzane metodą odlewania odśrodkowego,                                           
z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego  oraz  z dodatkiem CaCO3 (GRP) 
łączonych za pomocą złączek systemowych typu FWC z pełną wewnętrzną wykładziną 
uszczelniającą elastomerową posiadającą zintegrowany pierścień dystansowy. Przewody 
o odpowiedniej średnicy należy prowadzić ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na 
rysunkach i tabelach, lecz nie mniejszym jak 0,2%. 
 Kanalizację deszczową przykanalików (od wpustu do studni) należy wykonać z rur 
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednościennych o ścianach litych 
łączonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego, wraz z niezbędnymi kształtkami. Przewody należy prowadzić ze 
spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach, lecz nie mniejszym jak 2,0%. 
 Rury układać na podłożu naturalnych z podsypką o grubości min. 0,15m. Przewody 
po ułożeniu w wykopie i sprawdzeniu prób szczelności obsypać do wysokości min. 0,4 m 
ponad wierzch rury. 
 
4.1.2 STUDNIE REWIZYJNE 
 Na sieci dla rurociągów PVC-U zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy 

wewnętrznej 1200mm wykonanych z kręgów betonowych (klasa nie niższa niż B-45). 
Studnie należy wykonać zgodnie z normą DIN 4034 cz.1 (łączone na uszczelki). 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach 
studzienek należy fabrycznie umieścić przejścia szczelne dla rur PVC-U jednościennych 
oraz rur GRP. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami studni należy zaspoinować  
i zatrzeć na gładko zaprawą cementową. 
 Każdą studnię betonową kanalizacji deszczowej należy wyposażyć w osadnik                       
o wysokości min. 0,5m oraz stopnie włazowe (zgodnie z PN-B-10729 1999r. - studzienki 
kanalizacyjne).  

Na sieci dla rurociągów GRP dobiera się studnie systemowe GRP w wykonaniu typu 

Standard dn1200 (do średnicy rurociągu 600mm)  oraz dn1400 (od średnicy rurociągu 

700mm do 800mm). Każda studnia GRP powinna składać się z płyty dennej 
zabezpieczonej przed wyporem, rury studziennej, dopływów bocznych z przejściami 
szczelnymi dostosowanymi do materiału rurociągu, spocznika, rury kominowej GRP, 
drabiny oraz pokrywy studzienki dostosowanej do zwieńczenia studni (właz pływający lub 
żeliwny w wykonaniu standardowym). Studnie GRP należy zamówić zgodne z wybranym 
systemem rurowym, tego samego producenta, z materiału o takich właściwościach jak 
cały rurociąg. Studnie należy obetonować zgodnie z wytycznymi producenta betonem 
C12/15. Powierzchnie betonu zaizolować izolacją lekką. 
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 Zwieńczenie studni w drogach o nawierzchni asfaltowej należy wyposażyć we właz 

kanałowy pływający z żeliwa sferoidalnego o klasie D400 oparty na ramie okrągłej, 
cylindrycznej z otworem 610mm i wyposażony w elastomerowy pierścień tłumiący 
umieszczony w ramie zapewniający samocentrowanie pokrywy, zabezpieczenie przed 
poderwaniem oraz amortyzację i tłumienie drgań. Osadzanie pokrywy na przegubie w 
ramie okrągłej z maksymalnym otwarciem 1300. Konstrukcja włazu musi spełniać 
warunek samoczynnego odprężenia studni w przypadku wystąpienia gwałtownego 
nadciśnienia ścieków lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy. 
Każdy właz wyposażyć w zamek i wkładkę antykradzieżową. 
 Zwieńczenie studni w drogach o nawierzchni polbrukowej należy wyposażyć we właz 

kanałowy okrągły żeliwny z wypełnieniem betonowym600 o klasie D400. Wskazane 
jest, aby właz posiadał wkładkę gumową. W tym przypadku pod płytą nadstudzienną 
należy zamontować pierścień odciążający. 
 
4.1.3 WPUSTY ULICZNE 
 Odprowadzenie wód deszczowych z drogi i chodników należy wykonać poprzez 
wpusty uliczne przykrawężnikowe 500x500 (lub 400x600) usadowione na studzienkach 

betonowych o średnicy wewnętrznej  450 (podstawą wykonania jest norma DIN 4052). 
Każda studzienka wpustu ulicznego będzie posiadać część osadnikową o wysokości min. 
0,5-0,8m. Dobiera się wpusty uliczne o klasie min. C250 z zawiasami, obręczą nośną 
osadnika z żeliwa oraz blokadą zgodnie z normą EN 124: 2000 (np. produkcji 
STĄPORKÓW-MEIER lub równoważny). Każda studzienka do wpustów ulicznych 
powinna składać się z dna osadnikowego (min. 0,9m głębokości), krążków pośrednich, 
elementu przyłączeniowego wyposażonego w przejście szczelne dla rur PVC-U oraz 
pierścień wyrównawczy. Dodatkowo każdą studzienkę wpustu ulicznego wyposażyć w 
osadnik zanieczyszczeń stalowy ocynkowany wykonany zgodnie z normą DIN 4052. 
Dobiera się osadnik zanieczyszczeń o niskiej formie zabudowy. 
 Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym 
wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej. Złącza pomiędzy 
poszczególnymi elementami wpustu ściekowego należy zaspoinować i zatrzeć na gładko 
zaprawą cementową. 
 
4.1.4 ZBIORNIK RETENCYJNY 
 Na odcinku kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej między studniami D-K2 a D-K3 
projektuje się rurowy zbiornik retencyjny z rur żywicy syntetycznej zbrojonej ciętym 
włóknem szklanym wytwarzanych metodą odlewania odśrodkowego,                                           
z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego  oraz  z dodatkiem CaCO3 (GRP) 
łączonych za pomocą złączek systemowych typu FWC z pełną wewnętrzną 
wykładziną uszczelniającą elastomerową posiadającą zintegrowany pierścień 
dystansowy. Dobiera się średnicę zbiornika DN1000 i długości min. 52,0mb. 
Dopuszcza się wykonanie zbiornika, jako całego odcinka rurowego między studniami 
D-K2 a D-K3 o średnicy dn1000. 
 Dla ograniczenia przepływu wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej                
w ul. Cegielnianej w studni D-K2 należy zamontować regulator przepływu wód 
deszczowych o wydajności maksymalnej 15dm3/s. 
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4.1.5 MATERIAŁY : 
- Rury i kształtki kanalizacyjne PVC-U – kielichowe, jednościenne klasy SN8 

o połączeniach na uszczelki  
- Rury i kształtki kanalizacyjne GRP wraz z kształtkami i łącznikami 

- Studnie z kręgów betonowych B451200  z włazem żeliwnym typ D400 
- Studnie GRP Stamdard dn1200 i dn1400 z włazem żeliwnym typ D400 
- Wpusty deszczowe klasy min. C250  

- Studzienki wpustowe betonowe wg DIN 4052;450 
- Zbiornik retencyjny GRP DN1000 
- Regulator przepływu wód opadowych o wydajności maks. 15l/s 
 

4.1.6 PRÓBY SZCZELNOŚCI : 
Próby należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociągów 
ciśnieniem  30kPa i oddzielnie dla studni na szczelność. 
 
Przewody należy poddać próbie na :   

- infiltrację wody z przewodu w grunt 
- eksfiltrację wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora 

poniżej poziomu wód gruntowych. 
 
4.1.7 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
Przy skrzyżowaniu kanałów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć 
infrastrukturę zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami 
Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać 
bezwzględnie ręcznie. 
 
4.1.9. OBLICZENIA 
4.1.9.1 SIEĆ KD – ODPROWADZENIE DO UL. CEGIELNIENIANEJ 
 
Dane wyjściowe: 
 Powierzchnia zlewni – 0,7 ha 
 Współczynnik spływu – 0,81  
 Czas trwania deszczu – 15 min. 
 Nominalne natężenie deszczu – 15 dm3/(s*ha) 
 Maksymalne natężenie deszczu – 120 dm3/(s*ha) 

 
Wyniki obliczeń 
 Obliczeniowy przepływ nominalny – 8,1 dm3/s 
 Obliczeniowy przepływ maksymalny – 64,4 dm3/s 

 
4.1.9.2 SIEĆ KD – ODPROWADZENIE DO UL. WIOSENNEJ (WG I ETAPU) 
 
Dane wyjściowe: 
 Powierzchnia zlewni – 3,9 ha 
 Współczynnik spływu – 0,85  
 Czas trwania deszczu – 15 min. 
 Nominalne natężenie deszczu – 15 dm3/(s*ha) 
 Maksymalne natężenie deszczu – 127,0 dm3/(s*ha) 
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Wyniki obliczeń 
 Obliczeniowy przepływ nominalny – 44,3 dm3/s 
 Obliczeniowy przepływ maksymalny – 337,8 dm3/s 

 
4.2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyległych terenów zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej oraz z terenów przemysłowych za pośrednictwem przyłączy 
kanalizacji sanitarnej wykonanych wg oddzielnego opracowania i postępowania 
administracyjnego.  
 W miejscach szczególnie uzbrojonych wykop należy wykonywać ręcznie                                   
lub mechanicznie ze szczególną ostrożnością. 
 Do regulacji wysokościowej zwieńczeń studni dopuszcza się wyłącznie 
zastosowanie: 

 - w przypadku włazów żeliwnych 600: 

 pierścieni dystansowych 625 typu ECO pod włazem, 
Uwaga: łączna wysokość regulacji pod włazem nie może przekraczać                
25 cm, w przeciwnym razie należy wstawić dodatkowy krąg pod płytę. 

 
4.1.1 RUROCIĄGI 
 Kanalizację sanitarną sieci głównej należy wykonać z rur PVC-U (nieplastyfikowany 
polichlorek winylu) klasy SN8 jednościennych o ścianach litych łączonych na uszczelki 
trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego wraz z niezbędnymi 
kształtkami. Przewody o odpowiedniej średnicy należy prowadzić ze spadkiem zgodnym 
ze wskazaniami na rysunkach i tabelach, lecz nie mniejszym jak 0,5%. 
 Kanalizację sanitarną przykanalików (od studni do granicy nieruchomości) należy 

wykonać z rur PVC-U o średnicy 160 (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 
jednościennych o ścianach litych łączonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu 
rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbędnymi kształtkami. Przewody należy 
prowadzić ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach, lecz nie mniejszym jak 
1,5%. 
 Kanalizację sanitarną części tłocznej należy wykonywać z rur PE80 (SDR17) łączoną 
metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego wraz z niezbędnymi kształtkami. 
Przewody tłoczne należy prowadzić na głębokości poniżej strefy przemarzania. 
Projektuje się przewód kanalizacji tłocznej prowadzony na głębokości 0,8 - 1,5m ppt. 
prowadząc ze spadkiem w kierunku studni rozprężnej (odpowietrzenie rurociągu                        
w pompowni).  
 Rury układać na podłożu naturalnych z podsypką o grubości min. 0,15m. Przewody 
po ułożeniu w wykopie i sprawdzeniu prób szczelności obsypać do wysokości min. 0,4 m 
ponad wierzch rury. 
 
4.1.2 STUDNIE REWIZYJNE 
 Na sieci dla rurociągów PVC-U zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy 

wewnętrznej 1200mm wykonanych z kręgów betonowych (klasa nie niższa niż B-45). 
Studnie należy wykonać zgodnie z normą DIN 4034 cz.1 (łączone na uszczelki). 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach 
studzienek należy fabrycznie umieścić przejścia szczelne dla rur PVC-U jednościennych. 
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Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami studni należy zaspoinować  i zatrzeć na 
gładko zaprawą cementową. 
 Każdą studnię betonową kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w kinetę fabrycznie 
wykonaną (kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału ma posiadać 
przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału sanitarnego, a w górnej części 
wykonane ściany pionowe do wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy 
kanału).  
 Zwieńczenie studni betonowej w drogach o nawierzchni asfaltowej należy wyposażyć 

we właz kanałowy pływający z żeliwa sferoidalnego o klasie D400 oparty na ramie 
okrągłej, cylindrycznej z otworem 610mm i wyposażony w elastomerowy pierścień 
tłumiący umieszczony w ramie zapewniający samocentrowanie pokrywy, zabezpieczenie 
przed poderwaniem oraz amortyzację i tłumienie drgań. Osadzanie pokrywy na 
przegubie w ramie okrągłej z maksymalnym otwarciem 1300. Konstrukcja włazu musi 
spełniać warunek samoczynnego odprężenia studni w przypadku wystąpienia 
gwałtownego nadciśnienia ścieków lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i 
zamknięcie pokrywy. Każdy właz wyposażyć w zamek i wkładkę antykradzieżową. 
 Zwieńczenie studni betonowej w drogach o nawierzchni polbrukowej należy 

wyposażyć we właz kanałowy okrągły żeliwny z wypełnieniem betonowym600 o klasie 
D400. Wskazane jest, aby właz posiadał wkładkę gumową. W tym przypadku pod płytą 
nadstudzienną należy zamontować pierścień odciążający. 
 W miejscach wskazanych w tabelkach należy zamontować studnie z tworzywa 
sztucznego. Studnia będzie się składała z rury trzonowej z PP-b/PVC-U 600 mm 
(sztywność min. SN4), manszety (pierścień uszczelniający do teleskopu), rury 
teleskopowej z PVC-U, pierścienia betonowego (klasa B25) odciążającego, włazu 
kanałowego żeliwnego (klasa D400). Właz żeliwny do średnicy pierścienia obetonować 
(min. B-30). Pierścień betonowy ułożyć na zagęszczonym gruncie i podbudowie                      
z betonu B-15. 
 W studniach betonowych kaskady od przykanalików wykonywać jako wewnętrzne. 
 
4.1.4 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 W związku z brakiem możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
sanitarnych zaprojektowano przepompownię ścieków. Dobrano 2-pompową 
przepompownię ścieków z pompami umieszczonymi w zbiorniku polimerobetonowym            
o średnicy Ø1500. Wydajność przepompowni – 12,6l/s  
 
4.1.4.1 Typ przepompowni 
Zaprojektowano przepompownię ścieków na podstawie danych firmy HYDRO PARTNER 
opartą o pompy zatapialne firmy ABS typ AS 0831.205 S22/4D 2,2kW w wirnikiem typu 
Vortex z króćcem ssawnym i tłocznym DN80, w pełni zautomatyzowaną, nie wymagającą 
stałej obsługi, przeznaczoną do pompowania ścieków opadowych w systemie kanalizacji 
grawitacyjno – ciśnieniowej. 
  
4.1.4.2. Charakterystyka przepompowni ścieków 
Obudowę przepompowni stanowi zbiornik polimerobetonowy [PRC] wykonany                            
z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody.  
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WYMAGANE PARAMETRY:  
Ciężar właściwy [ρ]: 2300 kg/m3  

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec]: 28 000MPa  

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct]: 12 – 20MPa  

Wytrzymałość na ściskanie [fc]: min. 90MPa  

Ścieralność: max. = 0,5 mm  

Chropowatość ścian [k]: max. = 0,1 mm  

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6]: 15 [1/℃]  

Współczynnik Poissona [ν]: 0,23  

Nasiąkliwość wodą: nw 0,05%  

Odporność chemiczna na agresywne media: pH 1 do 10  
 
WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA:  
- podest obsługowy- stal nierdzewna  
- drabinka złazowa - stal nierdzewna  
- poręcz – stal nierdzewna  
- kominek wentylacyjny – PCV/stal nierdzewna – 1 szt.  
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem– stal nierdzewna - szt.1  
- właz wejściowy - stal nierdzewna  
- skosy technologiczne  
- deflektor  
- belka wsporcza – stal nierdzewna  
- prowadnice - stal nierdzewna  
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna  
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze  
  stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu)  
- zawory zwrotne kulowe DN80 SZUSTER szt.2 - żeliwo  
- przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna  
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna  
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku  
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
 
4.1.4.2.1. Pompy 
Projektowane pompy przeznaczone są do pompowania ścieków sanitarnych. Każda z 
zastosowanych pomp zapewnia 100% wymaganej wydajności, a druga stanowi jej 
rezerwę. Zastosowano pompy ABS typ AS 0831.205 S22/4D 2,2kW. 
 
4.1.4.2.2. Sterowanie 
 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  

- wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 
promieniowanie UV  

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni):  



Budowa ulicy Demokracji, Leśnej, Kolejowej, Usługowej w miejscowości Dębno – 2 etap 

 

BPU „TECHNOS” Jarosław Nowicki    Strona   10 
 

 kontrolki:  
o poprawności zasilania,  
o awarii ogólnej,  

o awarii pompy nr 1,  
o awarii pompy nr 2,  

o pracy pompy nr 1,  
o pracy pompy nr 2;  

 wyłącznik główny zasilania,  

 przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),  

 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,  

 stacyjka z kluczem  
- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)  

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm  

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych  
- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 
bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej  

 
Urządzenia elektryczne:  

- moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 
wymienione w punkcie 4  

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz  

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem  

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C  

- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA  

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A  

- wyłącznik główny 63A  

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B16  

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej  

- stycznik dla każdej pompy  

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej  

- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów  

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 
dźwiękowego i optycznego  

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)  

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej  

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu  

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-
4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)  

- antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 
wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)  

- gniazdo do podłączenia agregatu  
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- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C  
- Wejścia (24VDC):  

 tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)  

 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)  

 potwierdzenie pracy pompy nr 1  

 potwierdzenie pracy pompy nr 2  

 awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 
silnikowego  

 awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 
silnikowego  

 kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni  

 kontrola pływaka suchobiegu  

 kontrola pływaka alarmowego – przelania  

 kontrola rozbrojenia stacyjki  
- wejścia analogowe (4…20mA):  

 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 
32mA  

 sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)  
- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):  

 załączanie pompy nr 1  

 załączenie pompy nr 2  

 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni  

 załączenie rewersyjne pompy nr 1  

 załączenie rewersyjne pompy nr 2  

 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej  
 
 
Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:  

- naprzemienną pracę pomp  

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 
potwierdzenia pracy  

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych  

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 
suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej  

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał               
z dwóch pływaków  

 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 
GSM/GPRS:  

a) Wyposażenie:  

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 
zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę                                 
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi  

- 16 wejść binarnych  
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- 12 wyjść binarnych  

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 
hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy  

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 
przekładników prądowych  

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 
podłączenia przepływomierza  

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa  

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE  

- wejścia licznikowe  

- kontrolki:  

- zasilania sterownika  

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody  

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:  

 nie zalogowany  

 zalogowany  
- poprawności zalogowania do sieci GPRS:  

 logowanie do sieci GPRS  

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS  

 brak lub zablokowana karta SIM  
- aktywności portu szeregowego sterownika  

- stopień ochrony IP40  

- temperatura pracy: -20o C...50o C  

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji  

- moduł GSM/GPRS/EDGE  

- napięcie zasilania 24VDC  

- gniazdo antenowe  
- gniazdo karty SIM  

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika  

 

b) Możliwości:  

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 
modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS 
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN  

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie  

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada 
pracy równoległej)  

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego ze stacji operatorskiej  

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni:  
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 brak karty SIM  

 poprawność PIN karty SIM  

 błędny PIN karty SIM  

 zalogowanie do sieci GSM  

 zalogowanie do sieci GPRS  

 wejścia i wyjścia sterownika  

 aktualny poziom ścieków w zbiorniku  

 nastawiony poziom załączenia pomp  

 nastawiony poziom wyłączenia pomp  

 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy  

 liczba załączeń każdej z pomp  

 liczba godzin pracy każdej z pomp  

 prąd pobierany przez pompy  

 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach  
- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:  

 poziomu załączenia pomp  

 poziomu wyłączenia pomp  

 poziomu dołączenia drugiej pompy  

 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej  

 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego  
- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:  

 każdej z pomp  

 zasilania  

 wystąpieniu poziomu suchobiegu  

 wystąpieniu poziomu przelewu  

 błędnym podłączeniu pływaków  

 sondy hydrostatycznej  

 włamaniu  
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia  

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 
czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji  

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 
redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia  

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp  

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp  

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:  

 pobieranej mocy  

 zużytej energii  
- napięcia na poszczególnych fazach  
- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej  
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których 
będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem 
IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty 
mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 
 
Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie 
budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu 
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który 
jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Dębno.  
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne              
z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować 
poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie 
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system 
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS                   
nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości 
współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania                                
i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni 
sieciowych. 
 
4.1.5 MATERIAŁY : 

- Rury i kształtki kanalizacyjne PVC-U – kielichowe, jednościenne klasy SN8 
o połączeniach na uszczelki  

- Rury i kształtki kanalizacyjne PE łączone metodą zgrzewania 

- Studnie z kręgów betonowych B451200  z włazem żeliwnym typ D400 
- Przepompownia ścieków o wydajności 12,6l/s polimerobetonowa z 

automatyką 
 

4.1.6 PRÓBY SZCZELNOŚCI : 
Próby należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociągów 
ciśnieniem  30kPa i oddzielnie dla studni na szczelność. 
 
Przewody należy poddać próbie na :   

- infiltrację wody z przewodu w grunt 
- eksfiltrację wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora 

poniżej poziomu wód gruntowych. 
 
4.1.7 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
Przy skrzyżowaniu kanałów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć 
infrastrukturę zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami 
Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać 
bezwzględnie ręcznie. 
 
4.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
4.2.1 RUROCIĄGI 

 Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE 100 SDR 17 PN-10 (polietylen) wraz                                  

z niezbędnymi kształtkami łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego oraz 

elektrooporowego. Przewody układać na podłożu naturalnych z podsypką o grubości 
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min. 0,15m. Przewody po ułożeniu w wykopie i sprawdzeniu prób szczelności obsypać 

do wysokości min. 0,3 m ponad wierzch rury. 

 Przewody wodociągowe, zgodnie z PN-81/B-03020, należy prowadzić na głębokości 

poniżej strefy przemarzania o 0,4m. Projektuje się przewód wodociągowy prowadzony na 

głębokości 1,5 – 1,7m ppt. 

 

4.2.2 ARMATURA 

 Na ciągu projektowanej sieci zaprojektowano przełączenie istniejących przyłączy 

wodociągowych oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych dn80. 

Wszystkie przyłącza wykonać z zastosowaniem nawiertek odpowiednich dla danej 

średnicy sieci wodociągowej i przełączanego przyłącza. Należy zastosować nawiertki dla 

rur PE w komplecie z zasuwą odcinającą (dla małych średnic przyłącza) oraz trójniki PE      

z kołnierzem i zasuwą. Trzpień zasuwy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić                 

w skrzynce ulicznej.   

 Hydranty należy montować na odejściu od głównego przewodu poprzez 

zastosowanie trójnika redukcyjnego kołnierzowego np. PE 125/90 wg załączonego 

schematu rysunkowego.  

 Przed hydrantem należy zamontować zasuwę klinową kołnierzową z trzpieniem 

Trzpień zasuwy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Zasuwę 

należy umieścić ok 0,8 – 1,0 m od hydrantu. Odcinek od zasuwy do hydrantu wykonać               

z kształtek żeliwnych dn80: króciec dwukołnierzowy, kolano stopowe. 

 Miejsce zabudowanego uzbrojenia oznakować zgodnie z normą PN-86-B-09700.  

 Dobiera się hydrant przeciwpożarowy dn80 nadziemny z podwójnym zamknięciem                

i automatycznym odwodnieniem. Część podziemną hydrantu wyposażyć w otulinę 

mrozoodporną. Miejsce zabudowanego uzbrojenia oznakować zgodnie z normą PN-86-

B-09700. 

 Na głównych węzłach rozdzielczych należy zamontować zasuwy odcinające DN100 

umieszczone w studniach betonowych izolowanych termicznie z włazem D400. 

  

4.2.3 MATERIAŁY : 

- Rury i kształtki wodociągowe PE 100 SDR 17 PN-10 o połączeniach 

zgrzewanych  

- Zasuwy klinowe kołnierzowe z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną 

- Zasuwy klinowe kołnierzowe z pokrętłem umieszczone w studniach 

betonowych. 

- Nawiertki do przyłączy domowych w komplecie z zasuwą i trzpieniem 

- Kształtki żeliwne: króćce, kolana stopowe 

- Hydrant przeciwpożarowy dn80 nadziemny z podwójnym zamknięciem                

i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporna. 
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4.2.4 PRÓBY SZCZELNOŚCI : 

 Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. Ciśnienie próby 
nie powinno być mniejsze jak 1,0MPa. Czas próby – min. 30 min (próba hydrauliczna). 
 

4.2.5 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
 Przy skrzyżowaniu kanałów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

zabezpieczyć infrastrukturę zgodnie z warunkami zawartymi w opinii uzgodnienia 

dokumentacji projektowej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w 

Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać 

bezwzględnie ręcznie. 

 
4.3. ROBOTY ZIEMNE 
4.3.1. Wykonywanie wykopów 
 

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, żwirowe (grunty kat. I i II) 
Spód wykopu (przy w nie zawierających kamieni) należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej układanej o 10 cm. Wyrównanie dna wykopu należy wykonać 
bezpośrednio przed   układaniem przewodów  
   
- Grunty zwarte (gliny, iły) lub luźne i nasypowe   
Spód wykopu wykonać niżej o 15 cm i obsypkę z zagęszczonego piasku lub gruntu 
mineralnego, sypkiego, średnioziarnistego bez gród i kamieni, do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rury. 
   
- W miejscach występowania wody gruntowej wykonać podsypkę filtracyjną żwirowo-
piaskową  grubości 20 cm. 
 
- Wykopy prowadzić mechanicznie o ścianach pionowych z umocnieniem pełnymi 
balami, wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi. 
 
 4.3.2. Układanie rur 
 
Ułożone w wykopie rury muszą być starannie podbite na całej długości przewodu                                 
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. 
 
4.3.3. Zasypka wykopów 
 
 Przewody zasypywać równomiernie gruntem kat. I i II bez kamieni, do wysokości                        
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałe wypełnienie wykopu gruntem rodzimym 
mineralnym nie zawierającym kamieni większych niż 5 cm. zagęszczonym mechanicznie 
po 30 cm. 
 W utwardzonym pasie drogi zasypka w całości wykopu do poziomu drogi piaskiem                    
z zagęszczeniem mechanicznym do wskaźnika 95% wg Proctora (stopień zagęszczenia). 
Zasypka podlega odbiorowi przez Zarządcę Dróg.  
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5.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 
 Obowiązują odpowiednie przepisy: 

- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne 
wykonania  i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

- Polska Norma PN-EN 1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- DTR instalowanych urządzeń 
- wytyczne producentów instalowanych materiałów instalacyjnych 

 
 Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami w celu sprawdzenia 
poprawności wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy wykonać badanie 
wykonanej sieci kamerą inspekcyjną w zakresie osiowości, spadków i szczelności 
połączeń. Wykonana inspekcja telewizyjna powinna zawierać mapkę z odcinkiem 
kanalizacji, która była filmowana, spadki kanału, średnice kolektora. 
Po natrafieniu w trakcie robót na urządzenia nie naniesione na planie lub w przypadku 
ich uszkodzenia, należy bezwzględnie je zabezpieczyć i powiadomić niezwłocznie 
właściciela sieci. 
 
5.1. WARUNKI TECHNICZNE PWiK DĘBNO. 
 

5.1.1. Informacje dodatkowe dotyczące robót:  

Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie: 
 
a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów, 
b) montaż rurociągów z rur ciśnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza się metody bezwykopowe po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej), 
c) na trasie rurociągu głównego montaż taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową połączoną z trzpieniem 

zasuwy,  
d) łączenie rur PE z kołnierzową armaturą z żeliwa sferoidalnego za pomocą tulei zgrzewanych,  
e) próby szczelności, 
f) płukanie, badania, dezynfekcje,  
g) roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporządkowanie terenu po budowie,  
h) protokólarne odbiory nawierzchni z zarządcą drogi, wykonanie badań zagęszczenia gruntu,  
i) obsługa geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy węzłów, 
j) zajęcie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jeśli występuje taka 

konieczność, 
k) propozycje materiałowe (rury, armatura) należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed 

przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodności 
potwierdzające dopuszczenie do stosowania,  

l) wykonanie wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 

Wytyczne materiałowe.  

 
ARMATURA WODOCIĄGOWA 
 
Hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem DN80 
Hydranty zewnętrzne podziemne muszą spełniać wymagania: 

 ciśnienie nominalne min PN10; 

 głowica, uchwyt kłowy i kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte 

zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową o min grubości 250μm; 

 dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego; 
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 owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; 

 wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej; 

 uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,  

 zawór kulowy, jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu; 

 tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosiądzu utwardzanego z 

nawulkanizowaną powłoką elastomerową; 

 całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym; 

 głębokość zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm. 

 
Hydranty nadziemne DN80 
Hydranty zewnętrzne nadziemne muszą spełniać wymagania: 

 ciśnienie nominalne min PN10; 

 hydranty z podwójnym zamknięciem; 

 dwie nasady boczne typ B (75); 

 pełne zabezpieczenie antykorozyjne; 

 głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powłoką 

epoksydową o min grubości 250μm wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką odporną na 

promieniowanie UV; 

 kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, dodatkowo pomalowana, podobnie 

jak głowica, w kolorze czerwonym; 

 hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu 

górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i 

niekontrolowanego wycieku wody; 

 hydrant musi posiadać możliwość obrotu o 360° w celu ułatwienia dostępu do nasad 

przyłączeniowych; 

 grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoką 

elastomerową; 

 wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej; 

 uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale 

odpornym na korozję; 

 owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; 

 przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą PN-EN 1092-

2:1999; 

 odwodnienie kolumny działające w stanie zamkniętym. Kolumna dolna i górna powinny się 

całkowicie odwodnić; 

 dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego; 

 przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm; 

 śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej. 

 
Zasuwy klinowe kołnierzowe 

 Zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem; 

 ciśnienie nominalne min PN10; 

 zasuwa musi mieć możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi, jeżeli wymaga tego Dokumentacja 

Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach zapis ten można pominąć; 

 gładki pełny przelot bez gniazda; 

 klin z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z 

wodą pitną; 

 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnątrz i wewnątrz 

powłoką epoksydową o min grubości 250μm; 
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 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) 

z walcowanym gwintem; 

 wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

 uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring; 

 uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona 

w rowku pokrywy; 

 śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i 

zabezpieczone przed korozją masą zalewową; 

 nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości; 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10/PN16. 

 
Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej 
Charakterystyka obudowy: 

 Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa; 

 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego; 

 trzpień o pełnym przekroju o kwadracie  i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej 

ogniowo; 

 przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń; 

 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE; 

 połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub 

śruby. 

 
Skrzynki uliczne 
Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania: 

 muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) według zaleceń 

producenta, 

 korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+; 

 pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na obciążenie ruchem 

ulicznym, 

 pokrywa z oznaczeniem „W” dla zasuw i oznaczeniem „HYDRANT” dla hydrantów. 

 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
Tablice do oznaczania uzbrojenia należy wykonać i zamontować na istniejących trwałych obiektach 
budowlanych lub specjalnych słupkach na wysokości ok. 2m nad terenem. Tablic używać tworzywowych z 
wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszą spełniać wymagania normy PN-86/B-09700. 
 
Wymogi PWiK Sp. z o.o. odnośnie certyfikatów i dokumentów dotyczących stosowanej armatury: 
1) oświadczenie dotyczące świadczenia usług serwisowych; 
2) ubezpieczenie OC produktu; 
3) dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe); 
4) atest higieniczny PZH; 
5) deklaracje zgodności z PN/EN; 
6) certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat równoważny; 
7) świadectwo nadania Znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) 

wystawione dla producenta lub świadectwo równoważne; 
8) Certyfikat CNBOP na hydranty. 
 
Inne materiały 

 taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką 
metalową mocowaną do trzpieni obudów zasuw; 

 słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, 
malowanej farbą olejną (2 warstwy podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe 
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grubości co najmniej 90-120μm); 

 fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach 
minimum 30x30x50cm; 

 łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, 

 nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401; 

 uszczelki gumowe. 

 
RURY I KSZTAŁTKI  
 
Rury i kształtki. Wymagania ogólne 
Rury i kształtki muszą spełniać wymagania: 

 Posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte dopuszczenie 
do stosowania wyrobu do wody pitnej, 

 Muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy oraz 
spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa, 

muszą spełniać warunki określone w Polskich Normach dotyczących parametrów danych typów rur. W 
szczególności rury PE muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004 
 
Kształtki z żeliwa 
Należy stosować jednolity system rur i kształtek 

 materiał: żeliwo sferoidalne, co najmniej EN-GJS-400-18; 
 zabezpieczenie antykorozyjne – powłoka epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz o min grubości 

250μm; 
 owiercenia kołnierzy zgodnie z PN-EN1092-2; 
 ciśnienie nominalne PN16; 
 korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego; 
 uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną; 
 pierścień zaciskowy z Ms 58, powyżej DN300 z Rg 7; 
 śruby nierdzewne; 
 połączenie wytrzymałe na rozciąganie. 

 
Wymagania dla rur i kształtek układanych w wykopie z obsypką i podsypką piaskową zgrzewanych 
elektrooporowo lub doczołowo 
 
W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy: 

 stosować rury PE 100 SDR 17 PN 10; 

 używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy; 

 nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych; 

 posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów; 

 przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur; 

 operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie połączeń 

zgrzewanych; 

 używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym; 

 przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym oznakowaniem każdej 

zgrzeiny; 

 każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu 

zgrzewu.  

 
W przypadku stosowania rur i kształtek PE łączonych elektrooporowo należy: 

 stosować rury PE 100 SDR 17 PN 10; 

 używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy; 

 używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie kształtki; 

 używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzejnej, 

osadzone w korpusie kształtki; 
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 używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki zawierający w 

sobie partię towaru i kod towaru; 

 dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania; 

 posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów; 

 używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym; 

 przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny; 

 każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu 

zgrzewu; 

 kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem temperatury 

otoczenia; 

 przestrzegać, aby była zachowana odpowiednia czystość rur; 

 zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi zgrzewarki; 

 zachować, aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne po 

jednej stronie;  

 
Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 grubość ścianki w mm; 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

 obowiązująca norma. 

 
Wymagania dla rur i kształtek PE układanych bez obsypki i podsypki piaskowej. 
Należy stosować rury o następujących parametrach: 

 Rury PE100 RC SDR17 PN10 zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo; 

 Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, 

podlegającemu stałej kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne ≥8760h ); 

 Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań 

akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h; 

 Rura PE 100 RC zgodna z PAS 1075 Typ 1 lub 2; 

 
Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 grubość ścianki w mm; 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

 obowiązująca norma. 

 
Wymagania dla rur PE układanych metodą bez wykopową 
Należy stosować rury o następujących parametrach: 

 Rury PE100 RC SDR17 PN10 w płaszczu polipropylenowym zgrzewane doczołowo; 

 Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, 

podlegającemu stałej kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne ≥8760h); 

 Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań 

akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h; 
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 Rura dopuszczona do stosowania w metodach bez wykopowych montażu rurociągów,  zgodna z  

PAS 1075 Typ 3; 

 Płaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu; 

 Rura z fabrycznie przyciętym płaszczem dla zgrzewów doczołowych; 

 
Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące 
podstawowe dane: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 grubość ścianki w mm; 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

 obowiązująca norma. 

 

Jednorodność materiałowa : 

 Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w celu 
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej DE i odpowiedniej 
współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach. 

 
Znakowanie rur: 

 Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010. 
 

1. Wytyczne do projektu związane z robotami budowlanymi 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności 

zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt 

wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający 

wykona je w własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją części 

wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym odbiorze robót.  

3. Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania przedmiotu 

zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do 

rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót. 

 

Do odbioru końcowego należy przedstawić m.in.: 

 Inwentaryzację powykonawczą (mapy, szkice), 

 Protokół z przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodów łącznie z wynikami wykonanych 

analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych.  

 Protokół odbioru terenu przez zarządcę drogi wraz z wynikami zagęszczenia gruntu. 

 Protokoły odbioru terenów prywatnych, jeżeli na takich prowadzone były jakiekolwiek prace 

związane z Inwestycją np.: objazdy, przejazdy, składowanie materiału itp. 

 Schematy węzłów. 

 Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na rury i armaturę zamontowaną na zadaniu. 
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6.0. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W PROCESIE 
BUDOWY 

 
6.1. PLAC BUDOWY 
 
Charakter robót liniowych determinuje  usytuowanie placu budowy w oddaleniu od 
bezpośredniego miejsca prowadzenia robót. Plac budowy lokalizuje wykonawca robót na 
terenie jednej z wolnych działek, po uzgodnieniu z jej właścicielem. 
Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 osób a czas trwania robót 6 miesięcy. W ramach 
zagospodarowania należy przewidzieć operacyjne miejsce składowania materiałów oraz 
po-mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odzieży oraz sanitariaty. 
Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić, oznakować z oświetleniem czerwonym 
światłem w porze nocnej. 
Dla ciągów pieszych nad wykopami wykonać kładki o szerokości 0,7 m z poręczami i 
deskami krawężnikowymi. 
Zapewnić bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych. 
 
6.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B/10736. Wykopy o ścianach 
pionowych, rozparte o umocnieniach pełnych. Rozpoczęcie robót poprzedza trasowanie 
sieci z wykonaniem wykopów penetracyjnych ręcznie dla ustalenia miejsca istniejącego 
uzbrojenia. 
Odwodnienie wykopów oraz ich umocnienie i głębienie prowadzić zgodnie z zasadami 
bhp uwzględniając: 
- sukcesywne głębienie wykopu po uprzednim umocnieniu „ 
- usytuowanie koparki względem wykopu oraz ruch środków transportowych poza klinem 
odłamu gruntu 
- zejścia i wyjścia z wykopów w odległości nie większej niż 20 m 
- zasady składowania urobku w powiązaniu z umocnieniem wykopów przy ograniczonym 
miejscu 
Instalacje oraz urządzenia elektryczne należy wykonywać , utrzymywać i eksploatować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie prace związane z  
podłączeniem, badaniem, konserwacją! naprawą urządzeń elektrycznych powinny 
wykonywać osoby posia-dające odpowiednie uprawnienia. 
 
Przebieg kabli zasilających urządzenia musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem 
mecha-nicznym i powodowaniem potknięć. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych. 
Zapewnić kontrole okresowe stanu urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa obsługi. 
Roboty odwodnieniowe prowadzić odcinkowo. Wymagają one ciągłej pracy w dobie 
pomp odwadniających co należy uwzględnić przy organizacji robót i dozoru. 
Zapewnić i przewidzieć odpowiednie warunki montażu prefabrykowanych elementów 
studni rewizyjnych i przepompowni. 
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6.3 WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

- Przewidzieć odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecią tymczasowych 
rurociągów do najbliższych rowów melioracyjnych i pompowni 

- Zapewnić ochronę próchniczej warstwy gleby przewidując jej odrębne składowanie i nie 
mieszanie z urobkiem wydobytym z głębszych warstw 

- Zapewnić dowiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadów lub miejsce uzgodnione 
i wskazane przez Inwestora 

 

Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzieć tymczasowe 
umocnienie powierzchni gruntu płytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprzętu 
mechanicznego lub stosować sprzęt na gąsienicach. Przewidzieć segregację odpadów 
pobudowanych, ich właściwe zagospodarowanie. Odbiór do utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Używanie sprawnego sprzętu maszynowego. W razie awarii 
wycieki olejowe należy likwidować stosując wymianę skażonego gruntu lub posypywanie 
miejsc skażonych środkami absorbującymi, z następnym usunięciem środka i wierzchniej 
warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego. 
 
        

 Opracował: 
mgr inż. Jarosław Nowicki 

 
............................... 

podpis 
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7.0. ZESTAWIENIE STUDNI I WPUSTÓW ULICZNYCH 
 
7.1. STUDNIE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Studnie na sieci kanalizacji deszczowej  

nr 
studzienki 

oznaczenie 
odległości 

średnica 
przewodu 

odl. między 
studniami 
(w osiach) 

spadek 
rzędna 
terenu 

rzędna dna 
studni bez 
osadnika 

głębokośd 
studni 

średnica 
nominalna 

studni 

-   mm m. % m. m. m. mm 

  

D-D1         41,35 38,00 3,35 1400 

  D-D1 - D-D2 700 56,3 0,2         

D-D2         41,33 38,11 3,22 1400 

  D-D2 - D-D3 700 30,0 0,2         

D-D3         41,06 38,17 2,89 1400 

  D-D3 - D-D4 700 12,6 0,2         

D-D4         40,86 38,20 2,66 1400 

  D-D4 - D-D5 600 22,6 0,2         

D-D5         41,06 38,24 2,82 1200 

  D-D5 - D-D6 600 37,3 0,2         

D-D6         41,47 38,32 3,15 1200 

  D-D6 - D-D7 600 35,0 0,2         

D-D7         41,87 38,39 3,48 1200 

  D-D7 - D-D8 600 64,0 0,2         

D-D8         41,81 38,52 3,29 1200 

  D-D8 - D-D9 600 34,0 0,2         

D-D9         41,60 38,58 3,02 1200 

  D-D9 - D-D10 600 35,0 0,2         

D-D10         41,39 38,65 2,74 1200 

  D-D10 - D-D11 600 24,7 0,2         

D-D11         41,25 38,70 2,55 1200 

  D-D11 - D-D12 600 12,4 0,2         

D-D12         41,22 38,73 2,49 1200 

  D-D12 - D-D13 500 26,4 0,2         

D-D13         41,01 38,78 2,23 1200 

  D-D13 - D-D14 500 38,4 0,2         

D-D14         40,78 38,86 1,92 1200 

  D-D14 - D-D15 500 34,5 0,2         

D-D15         40,99 38,93 2,06 1200 

  D-D15 - D-D16 500 35,0 0,2         

D-D16         41,20 39,00 2,20 1200 

  D-D16 - D-D17 500 51,5 0,2         

D-D17         41,32 39,10 2,22 1200 

  D-D17 - D-D18 500 19,4 0,2         

D-D18         41,20 39,14 2,06 1200 

  D-D18 - D-K2 450 36,0 0,25         

D-D-K2         41,12 39,23 1,89   
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D-D12         41,22 38,73 2,49 1200 

  D-D12 - D-L1 450 44,0 0,2         

D-L1         40,91 38,82 2,09 1200 

  D-L1 - D-L2 450 37,0 0,2         

D-L2         41,20 38,89 2,31 1200 

  D-L2 - D-L3 450 33,6 0,2         

D-L3         41,49 38,96 2,53 1400 

  D-L3 - D-L4 2x315 20,6 0,2         

D-L4         41,65 39,00 2,65 1500 

  D-L4 - D-L5 315 40,3 0,3         

D-L5         41,54 39,12 2,42 1200 

  D-L5 - D-L6 315 56,4 0,3         

D-L6         41,28 39,29 1,99 1200 

  D-L6 - D-L7 315 41,5 0,3         

D-L7         41,08 39,41 1,67 1200 

  D-L7 - D-L8 315 41,1 0,3         

D-L8         41,06 39,54 1,52 1200 

  D-L8 - D-L9 315 31,7 0,3         

D-L9         41,28 39,63 1,65   

  

D-L4         41,65 39,10 2,55 1200 

  D-L4 - DL12 315 16,0 0,4         

D-L12         41,85 39,16 2,69 1200 

  D-L12 - D-L13 315 30,8 0,4         

D-L13         41,83 39,29 2,54 1200 

  D-L13 - D-L14 315 17,4 0,4         

D-L14         42,24 39,36 2,89 1200 

  D-L14 - D-L15 315 35,0 0,3         

D-L15         42,16 39,46 2,70 1200 

  D-L15 - D-L16 315 34,9 0,3         

D-L16         41,55 39,56 1,99 1200 

  D-L16 - D-L17 315 34,7 0,3         

D-L17         41,22 39,67 1,55 1200 

  D-L17 - D-L18 315 35,2 0,3         

D-L18         40,92 39,77 1,15 1200 

  D-L18 - S-L19 315 20,0 0,3         

D-L19         40,85 39,83 1,02 1200 
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D-K1         38,64 37,26 1,38 1200 

  D-K1 - D-K2 450 20,0 0,2         

D-K2         39,23 37,30 1,93 1200 

  D-K2 - D-K3 450/1000/450 63,1 0         

D-K3         39,19 37,30 1,89 1200 

  D-K3 - D-K4 450 37,7 0,2         

D-K4         39,68 37,38 2,30 1200 

  D-K4 - D-K5 450 35,0 0,2         

D-K5         39,27 37,45 1,82 1200 

  D-K5 - D-K6 450 30,4 0,2         

D-K6         38,80 37,51 1,29 1200 

  D-K6 - D-K7 450 32,9 0,2         

D-K7         38,43 37,57 0,86 1200 

  D-K7 - D-K8 450 26,3 0,2         

D-K8         38,64 37,62 1,02 1200 

  D-K8 - D-K9 450 26,9 0,2         

D-K9         38,92 37,68 1,24 1200 

  D-K9 - D-K10 450 35,5 0,2         

D-K10         39,11 37,75 1,36 1200 

  D-K10 - D-K11 450 35,9 0,2         

D-K11         38,93 37,82 1,11 1200 

  D-K11 - D-K12 450 33,5 0,2         

D-K12         39,45 37,89 1,56 1200 

  D-K12 - D-K13 315 33,2 0,3         

D-K13         40,46 37,99 2,47 1200 

  D-K13 - D-K14 315 34,4 0,3         

D-K14         40,68 38,09 2,59 1200 

  D-K14 - K1 315 1,5 0,3         

K1         40,68 38,10 2,58 - 

  

D-K4         39,68 37,38 2,30 1200 

  D-K4 - D-U1 315 41,8 0,3         

D-U1         39,09 37,50 1,59 1200 

  D-U1 - D-U2 315 31,0 0,3         

D-U2         39,62 37,59 2,03 1200 

  D-U2 - D-U3 315 32,1 0,3         

D-U3         40,19 37,69 2,50 1200 

  D-U3 - D-U4 315 37,8 0,3         

D-U4         40,45 37,80 2,65 1200 

  

D-K10         39,11 37,75 1,36 1200 

  D-K10 - D-U5 315 35,8 0,3         

D-U5         40,11 37,86 2,25 1200 

  D-U5 - D-U6 315 33,0 0,3         

D-U6         40,39 37,96 2,43 1200 
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D-K14 
        

40,68 
38,09 2,59 

1200 
        38,59 2,09 

  D-K14 - D-L11 315 39,5 0,3         

D-L11         40,40 38,71 1,69 1200 

  D-L11 - D-L12 315 32,0 0,3         

D-L10         40,32 38,81 1,51 1200 

  

7.2. WPUSTY ULICZNE 
 

Wpusty deszczowe 

nr 
wpustu 

oznaczenie 
odległości 

długośd 
przykanalika 

rzędna 
kraty 

spadek 

rzędna ślizgu 
rury  w 

studzience     
W 

rzędna 
dna 

osadnika 
wpustu 

rzędna 
ślizgu 
rury w 

studni    D 

-   m. m. % m. m m. 

  

W-K1 W-K1 - D-K2 1,60 39,22 5 38,42 37,52 38,34 

W-K2 W-K2 - D-K3 3,80 39,18 5 38,38 37,48 38,19 

W-K3 W-K3 - D-K3 3,90 39,18 5 38,38 37,48 38,19 

W-K4 W-K4 - D-K5 3,80 39,26 5 38,46 37,56 38,27 

W-K5 W-K5 - D-K6 3,80 38,79 5 37,99 37,09 37,80 

W-K6 W-K6 - D-K7 3,90 38,42 2 37,65 36,75 37,57 

W-K7 W-K7 - D-K7 3,90 38,42 2 37,65 36,75 37,57 

W-K8 W-K8 - D-K8 3,90 38,63 5 37,83 36,93 37,64 

W-K9 W-K9 - D-K9 3,80 38,91 5 38,11 37,21 37,92 

W-K10 W-K10 - D-K11 3,90 38,93 5 38,13 37,23 37,94 

W-K11 W-K11 - D-K11 3,10 38,93 5 38,13 37,23 37,98 

W-K12 W-K12 - D-K12 1,50 39,44 5 38,64 37,74 38,57 

W-K13 W-K13 - D-K13 1,40 40,45 5 39,65 38,75 39,58 

  

W-U1 W-U1 - D-U1 3,90 39,08 5 38,03 37,13 37,84 

W-U2 W-U2 - D-U1 3,90 39,08 5 38,03 37,13 37,84 

W-U3 W-U3 - D-U2 3,80 39,61 5 38,81 37,91 38,62 

W-U4 W-U4 - D-U3 4,60 40,20 5 39,40 38,50 39,17 

W-U5 W-U5 - D-U4 4,70 40,44 5 39,64 38,74 39,41 

W-U6 W-U6 - D-K10 14,80 39,34 5 38,54 37,64 37,80 

W-U7 W-U7 - D-U5 2,30 40,11 5 39,31 38,41 39,20 

W-U8 W-U8 - D-U6 4,20 40,40 5 39,60 38,70 39,39 

  

W-L1 W-L1 - D-L1 3,20 40,90 2 40,10 39,20 40,04 

W-L2 W-L2 - D-L2 2,90 41,19 5 40,39 39,49 40,25 

W-L3 W-L3 - D-L3 6,40 41,48 5 40,68 39,78 40,36 

W-L4 W-L4 - D-L5 1,30 41,53 5 40,73 39,83 40,67 

W-L5 W-L5 - D-L6 3,90 41,27 5 40,47 39,57 40,28 

W-L6 W-L7 - D-L7 7,40 41,11 5 40,31 39,41 39,94 

W-L7 W-L7 - D-L8 2,10 40,91 5 40,11 39,21 40,01 

W-L8 W-L8 - D-L8 2,10 40,91 5 40,11 39,21 40,01 

W-L9 W-L9 - D-L9 4,60 41,13 5 40,33 39,43 40,10 
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W-L10 W-L10 - D-L10 1,80 40,32 5 39,52 38,62 39,43 

W-L11 W-L11 - D-L10 2,80 40,32 5 39,52 38,62 39,38 

W-L12 W-L12 - D-L11 2,70 40,41 5 39,61 38,71 39,48 

W-L13 W-L13 - D-L12 10,40 41,69 5 40,89 39,99 40,37 

W-L14 W-L14 - D-L13 3,60 41,85 5 41,05 40,15 40,87 

W-L15 W-L15 - D-L14 3,70 42,23 5 41,43 40,53 41,25 

W-L16 W-L16 - D-L15 4,00 42,15 5 41,35 40,45 41,15 

W-L17 W-L17 - D-L16 1,40 41,54 5 40,74 39,84 40,67 

W-L18 W-L18 - D-L17 1,20 41,21 5 40,41 39,51 40,35 

W-L19 W-L19 - D-L18 2,10 40,91 5 40,11 39,21 40,01 

W-L20 WL20 - D-L19 6,50 40,68 5 39,88 38,98 39,56 

  

W-D44 W-D44 - D-D10 4,20 41,38 5 40,58 39,68 40,37 

W-D45 W-D45 - D-D10 1,50 41,38 5 40,58 39,68 40,51 

W-D46 W-D46 - D-D11 4,20 41,24 5 40,44 39,54 40,23 

W-D47 W-D47 - D-D11 1,90 41,24 5 40,44 39,54 40,35 

W-D48 W-D48 - D-D13 1,30 41,00 5 40,20 39,30 40,14 

W-D49 W-D49 - D-D13 3,80 41,00 5 39,95 39,05 39,76 

W-D50 W-D50 - D-D14 3,40 40,77 5 39,97 39,07 39,80 

W-D51 W-D51 - D-D14 1,30 40,77 5 39,97 39,07 39,91 

W-D52 W-D52 - D-D15 3,30 40,98 5 40,18 39,28 40,02 

W-D53 W-D53 - D-D15 1,20 40,98 5 40,18 39,28 40,12 

W-D54 W-D54 - D-D16 3,40 41,19 5 40,14 39,24 39,97 

W-D55 W-D55 - D-D16 1,10 41,19 5 40,39 39,49 40,34 

W-D56 W-D56 - D-D18 7,00 41,19 5 40,39 39,49 40,04 

W-D57 W-D57 - D-D18 9,90 41,19 5 40,39 39,49 39,90 

W-D58 W-D58 - D-D18 17,20 41,27 5 40,47 39,57 39,61 

 
7.3. STUDNIE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 

nr 
studzienki 

średnica 
przewodu 

odl. 
między 

studniami 
(w 

osiach) 

spadek 
rzędna 
terenu 

rzędna 
dna 

studni 
bez 

osadnika 

głębokośd 
studni 

średnica 
nominalna 

studni 

- mm m. % m. m. m. mm 

  

S-1       41,23 39,20 2,03 600 

  200 15,0 0,5         

S-2       41,23 39,13 2,11 1200 

  200 35,2 0,5         

S-3       41,33 38,95 2,38 600 

  200 27,9 0,5         

S-4       41,14 38,81 2,33 600 

  200 30,4 0,5         

S-5       40,94 38,66 2,28 600 

  200 20,0 0,5         

S-6       41,02 38,56 2,46 600 

  200 26,4 0,5         
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S-7       41,05 38,43 2,62 1200 

  200 29,6 0,5         

S-8       40,65 38,28 2,37 600 

  200 23,8 0,5         

S-9       40,32 38,16 2,16 600 

  200 35,7 0,5         

S-10       40,45 37,98 2,47 600 

  200 14,9 0,5         

S-11       40,52 37,91 2,61 600 

  200 33,6 0,5         

S-12       40,70 37,74 2,96 1200 

  250 43,1 0,4         

S-13       40,05 37,57 2,48 600 

  250 41,5 0,4         

S-14       39,06 37,40 1,66 600 

  250 49,0 0,4         

S-15       39,12 37,20 1,92 1200 

  250 49,1 0,4         

S-16       38,83 37,01 1,82 600 

  250 15,4 0,4         

S-17       38,57 36,95 1,62 600 

  250 15,6 0,4         

S-18       38,45 36,88 1,57 600 

  250 42,6 0,4         

S-19       38,90 36,71 2,19 600 

  250 20,6 0,4         

S-20       39,25 36,63 2,62 600 

  250 34,9 0,4         

S-21       39,65 36,49 3,16 1200 

  250 12,4 0,4         

S-22       39,60 36,44 3,16 1200 

  250 14,3 0,4         

PS       39,50 36,38 3,12 1500 

  

S-7       41,05 38,43 2,62 1200 

  200 12,3 1         

S-7.1       41,14 38,55 2,59 1200 

  200 34,0 1         

S-7.2       41,25 38,89 2,36 1200 

  200 23,4 1         

S-7.3       41,35 39,12 2,23 1200 

  

S-7.4       41,45 39,46 1,99   

  

S-12       40,70 37,74 2,96 1200 

  200 9,0 0,5         

S-12.1       41,23 37,78 3,45 600 

  

S-15       39,12 37,20 1,92 1200 

  200 40,0 1,5         
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S-15.1       40,11 37,80 2,31 600 

  200 29,6 1,5         

S-15.2       40,39 38,25 2,14 600 

  200 46,5 3         

S-15.3       41,70 39,64 2,06 600 

  

PS       39,50 38,50 1,00 1500 

  110 3,0 0,5         

ST-1       39,52 38,49 1,04 600 

  110 14,0 0,5         

ST-2       39,45 38,42 1,04 600 

  110 15,8 3         

SR       39,25 37,94 1,31 600 

  250 2,2 1         

Sistn.       39,25 37,92 1,33 600 

 
7.4. PRZYKANALIKI NA SIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 

nr 
studzienki 

średnica 
przewodu 

odl. 
między 

studniami 
(w 

osiach) 

spadek 
rzędna 
terenu 

rzędna 
dna 

studni 
bez 

osadnika 

głębokośd 
studni 

średnica 
nominalna 

studni 

- mm m. % m. m. m. mm 

  

S-1       41,23 39,20 2,03 600,00 

  160 2,1 2         

Ks-1.1       41,23 39,24 1,99 - 

  

S-5       40,94 38,66 2,28 600,00 

  160 6,3 2         

Ks-5.1       41,05 38,78 2,27 - 

  

S-6       41,02 38,56 2,46 600,00 

  160 5,3 2         

Ks-6.1       41,10 38,66 2,44 - 

  

S-6       41,02 38,56 2,46 600,00 

  160 7,0 2         

Ks-6.2       41,10 38,70 2,40 - 

  

S-8       40,65 38,28 2,37 600,00 

  160 2,6 2         

Ks-8.1       40,68 38,33 2,35 - 

  

S-8       40,65 38,28 2,37 600,00 

  160 3,7 2         

Ks-8.2       40,67 38,35 2,32 - 
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S-9       40,32 38,16 2,16 600,00 

  160 2,3 2         

Ks-9.1       40,30 38,20 2,10 - 

  

S-9       40,32 38,16 2,16 600,00 

  160 3,7 2         

Ks-9.2       40,30 38,23 2,07 - 

  

S-10       40,45 38,98 2,47 1200,00 

  160 2,2 2         

Ks-10.1       40,48 39,02 1,46 - 

  

S-10       40,45 39,08 2,47 1200,00 

  160 3,8 2         

Ks-10.2       40,50 39,16 1,34 - 

  

S-11       40,52 39,01 2,61 1200,00 

  160 2,3 2         

Ks-11.1       40,55 39,05 1,50 - 

  

S-11       40,52 39,01 2,61 1200,00 

  160 3,8 2         

Ks-11.2       40,57 39,08 1,49 - 

  

S-13       40,05 38,27 2,48 1200,00 

  160 17,0 2         

Ks-13.1       40,10 38,61 1,49 - 

  

S-14       39,06 37,40 1,66 600,00 

  160 11,0 1,5         

Ks-14.1       38,90 37,56 1,34 - 

  

S-16       38,83 37,01 1,82 600,00 

  160 10,7 2         

Ks-16.1       38,80 37,22 1,58 - 

  

S-17       38,57 36,95 1,62 600,00 

  160 10,6 2         

Ks-17.1       38,50 37,16 1,34 - 

  

S-18       38,45 36,88 1,57 600,00 

  160 10,5 2         

Ks-18.1       38,50 37,09 1,41 - 

  

S-19       38,90 36,71 2,19 600,00 

  160 10,2 2         

Ks-19.1       38,85 36,92 1,93 - 
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S-20       39,25 36,63 3,16 1200,00 

  160 9,9 2         

Ks-20.1       39,00 36,83 2,17 - 

  

S-15.1       40,11 37,80 2,31 1200,00 

  160 4,3 2         

Ks-15.1.1       40,10 37,89 2,21 - 

  

S-15.1       40,11 38,30 2,31 1200,00 

  160 7,2 2         

Ks-15.1.2       40,50 38,45 2,05 - 

  

S-15.2       40,39 38,25 2,14 600,00 

  160 4,4 2         

Ks-15.2.1       40,40 38,34 2,06 - 

  

S-15.3       41,70 39,64 2,06 1200,00 

  160 4,2 2         

Ks-15.3.1       41,60 39,73 1,87 - 

  

S-15.3       41,70 39,64 2,06 1200,00 

  160 7,8 2         

Ks-15.3.2       41,60 39,80 1,80 - 

 
7.5. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

Odcinek Średnica 
Długośd 
odcinka 

Materiał 

- mm m   

  

W-1 - W-2 125 7,2 

PE 100-
RC SDR17 

PN10 

W-2 - W-3 125 8,5 

W-3 - W-4 125 1,3 

W-4 - W-5 125 9,8 

W-5 - W-6 125 97,3 

W-6 - W-7 125 94,3 

W-7 - W-8 125 89,2 

W-8 - W-9 125 63,0 

W-9 - W-10 125 50,6 

W-10 - W-11 125 24,0 

W-11 - W-12 125 4,4 

W-12 - W-13 125 4,5 

  

W-6 - W6.1 125 1,0 

PE 100-
RC SDR17 

PN10 

W-6.1 - W-6.2 125 5,5 

W-6.2 - W-6.3 125 4,4 

W-6.3 - W-6.4 125 149,8 

W-6.4 - W-6.5 125 7,0 

W-6.5 - W-6.6 125 26,0 

W-6.6 - W-6.7 125 71,4 
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W-6.7 - W-6.8 125 12,4 

W-6.8 - W-6.9 125 36,9 

W-6.9 - W-6.10 125 11,4 

W-6.10 - W-6.11 125 9,5 

W-6.11 - W-6.12 125 19,6 

W-6.12 - W-8.7 125 5,5 

  

W-8 - W-8.1 125 1,6 

PE 100-
RC SDR17 

PN10 

W-8.1 - W-8.2 125 4,8 

W-8.2 - W-8.3 125 0,7 

W-8.3 - W8.4 125 30 

W-8.4 - W8.5 125 86,9 

W-8.5 - W-8.5.1 125 15,7 

W-8.5 - W8.6 125 6,6 

W-8.6 - W-8.7 125 13,1 

W-8.7 - W8.8 110 3,4 

W-8.8 - W-8.9 110 19,2 

W-8.9 - W8.10 110 24,7 

W-8.10 - W8.11 110 0,6 

W-8.11 - W8.12 110 19,9 

W-8.12 - W8.13 110 31,6 

W-8.13 - W-8.14 110 19,6 

W-8.14 - W8.15 110 37,8 

W-8.15 - W-8.16 125 13,2 

  

W-8.11 - W-8.11.1 110 11,7 
PE 100-

RC SDR17 
PN10 

W-8.11.1 - W-12.8.2 110 91,0 

W-12.8.2 - W-12.8.1 110 23,3 

W-12.8.1 - W-12.8 110 28,7 

  

W-12 - W-12.1 125 2,9 

PE 100-
RC SDR17 

PN10 

W-12.1 - W-12.2 125 64,1 

W-12.2 - W-12.3 125 3,0 

W-12.3 - W12.4 125 7,6 

W-12.4 - W-12.5 125 27,4 

W-12.5 - W-12.6 125 17,7 

W-12.6 - W-12.7 125 10,3 

W-12.7 - W12.8 125 11,6 

W-12.8 - W12.9 125 14,3 

W-12.9 - W-12.10 125 16,2 

W-12.10 - W-12.11 125 44,0 

W-12.11 - W-12.12 125 68,1 

W-12.12 - W12.13 125 8,2 

W-12.13 - W-12.14 125 1,2 

W-12.14 - 12.15 125 24,8 

  

W-8.15 - W-8.15.1 125 12,3 
PE 100-

RC SDR17 
PN10 

W-8.15.1 - W8.15.2 125 23,2 

W-8.15.2 - W-8.15.3 125 36,8 

W-8.15.3 - W-8.15.4 125 84 
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W-8.15.4 - W-8.15.5 125 38,8 

W-8.15.5 - W-12.14 125 25,8 

  

W-8.4 - W-8.4.1 32 3,0 

PE 100 
SDR17 
PN10 

W-8.8.6 - W8.6.1 32 5,0 

W-12.8.2 - W-
12.8.2.1 32 4,5 

W-12.8.1 - W-
12.8.1.1 32 6,5 

 
 


