

Lubenia dnia 30.09.2024 r.

Gmina Lubenia
Lubenia 131
36-042 Lubenia

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DO
UDOSTĘPNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
[art. 260 ust. 1 i 2 Pz.]**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/13/2024- „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0091/23, „Budujemy Przyszłość - Wiedźowy Impuls. Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Lubenia - Dostawa sprzętu elektronicznego/informatycznego wraz z montażem /instalacją” – 1) Zadanie 1 – SP Lubenia

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr DZP-361/146/2022 „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0091/23, „Budujemy Przyszłość - Wiedźowy Impuls. Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Lubenia - Dostawa sprzętu elektronicznego/informatycznego wraz z montażem/instalacją” – 1) Zadanie 1 – SP Lubenia

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "P.z.p.", zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0091/23, „Budujemy Przyszłość - Wiedźowy Impuls. Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Lubenia - Dostawa sprzętu elektronicznego/informatycznego wraz z montażem/instalacją” – 1) Zadanie 1 – SP Lubenia

1) Zadanie 1 – SP Lubenia

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Zamawiający w postępowaniu wyznaczył, jako jedno z kryteriów oceny ofert, kryterium termin realizacji zamówienia. W odpowiedzi Wykonawcy zaoferowali termin realizacji do pięciu dni od dnia podpisania umowy. Z przyczyn formalnych Zamawiający nie miał możliwości dokonania ponownego badania i analizy ofert oraz wyboru wykonawcy - po wpłynięciu pisma w sprawie złożonej oferty (część przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań określonych w OPZ) przez wybranego wykonawcę i zawarcia umowy aby spełnić przesłanki ustawowe. Zmiana terminu realizacji zamówienia (zmiana kryterium) oraz ponowne badanie i analiza ofert i skrócenie terminu na podpisanie umowy naruszyłyby przepisy



ustawy regulującej udzielenie zamówienia, jednocześnie niemożliwe jest zawarcie umowy w terminie do dnia 30.09.2024 r., drugą nie do usunięcia wadą jest termin realizacji umowy, który zarazem był punktowany jako kryterium a został wyznaczony do dnia 30.09.2024 r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w związku z art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Skoro zatem termin realizacji projektowanej umowy przypadał na dzień 30 września 2024 roku, zaś nie jest możliwe wykonanie przedmiotu w tym terminie to należy uznać, że umowa z mocy prawa jest nieważna a zatem wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Adam Skoczylas

.....
podpis osoby upoważnionej