

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/DZP/ED/3411/PN-13/20

Lublin, dnia 24.01.2020 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawa paneli nadłóżkowych w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projencie umowy (w szczególności w zakresie § 3 ust. 2 projektu umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów przewidzianych w § 5 ust. 3 i 6 projektu umowy z 7/10 dni roboczych do 21 dni roboczych. Oferowane panele są sprowadzane z zagranicy, co znacząco wydłuża realizację roszczeń gwarancyjnych z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projencie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 lit. a) i b) projektu umowy z poziomu 2% i 5% do poziomu 0,1-0,2% wartości umowy brutto niezrealizowanej w terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy/zwłoki w dostawie. Zastrzeżenie kar umownych w wysokości 2% oraz 5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy jest rażąco próbą wykorzystania pozycji dominującej Zamawiającego oraz próbą przerzucenia ryzyka powodzenia transakcji handlowej w całości na wykonawcę. Jest to również niezgodne z powszechną praktyką stosowaną w zamówieniach publicznych – co do zasady wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych opiewa na 0,1-0,2% wartości brutto przedmiotu

Ewa / Dama

umowy za każdy dzień opóźnienia, a kary umowne są w zasadzie naliczane od wartości brutto niezrealizowanej w terminie części przedmiotu umowy. Zgodnie z orzecnictwem sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej kary umowne są zryczałtowaną formą odszkodowania i nie powinny prowadzić do bezzasadnego wzbogacenia się jednego kontrahenta kosztem drugiego. Por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 r., KIO 2397/13: Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych powyżej ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., V ACa 483/08: Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego. Wobec powyższego prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panele nadłóżkowe wielostanowiskowe składające się z dwóch lub trzech elementów (dwa elementy dla panelu dwustanowiskowego, trzy elementy dla panelu trzystanowiskowego), które po montażu na ścianie stanowią jednorodną całość bez widocznych przerw i stanowią rozwiązanie równoważne? Taka konstrukcja paneli w żaden sposób nie wpływa na ich funkcjonalność. Z uwagi na ergonomię, możliwość transportu i montażu, instalacja tak długich paneli jest znacznym utrudnieniem, dlatego wręcz wskazana jest dostawa paneli nadłóżkowych w częściach i zamontowanie ich jako spójna całość w miejscu docelowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Civiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marielena Koziej