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ANALIZA LACZNOSCI — dla Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski
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Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

Inwestor Sudot 216, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
ostrowiec@radom.lasy.gov.pl;
Nazwa stacji Nadlesnictwo Ostrowiec Swigtokrzyski.
ANALIZA LACZNOSCI - UZUPELNIENIE transmisji ON LINE obrazéw i sygnatéow
Temat projektu alarmowych z samowykrywalnych, automatycznych dostrzegalni przeciwpozarowych

do Punktu Alarmowo - Dyspozytorskiego (dalej PAD) w budynku Nadlesnictwa
Ostrowiec Swietokrzyski na terenie siedziby Nadlesnictwa.

Adres inwestycji

1. Siedziba Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski: 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski,
Sudot 216. Miejsce projektowanego nowego masztu telekomunikacyjnego H=48m i
adaptacja pomieszczenia na budowe PAD. Demontaz istniejgcego H=20m. Identyfikator
dziatki 260703_2.0022.8/1202. Wojewddztwo Swietokrzyskie. Powiat ostrowiecki. Gmina
Bodzechéw. Obreb SUDOL. Numer dziatki 8/1202. Pole pow. w ewidencji gruntéw (ha)
35.9266. Oznaczenie uzytku R, Ls. Oznaczenie konturu RVI. Istniejgcy maszt H = 20m npt.
— planowany nowy maszt H masztu = 48,0 m npt; Ht = 200,0m npm. Wspdtrzedne
punktu masztu PUWG 1992. X 346710.75; Y 670911.76.

2. Dostrzegalnia Naroznik. Identyfikator dziatki 260702_2.0002.346/1201. Wojewodztwo
$wietokrzyskie. Powiat ostrowiecki. Gmina Battéw. Obreb BALTOW. Numer dzialki
346/1201. Pole pow. w ewidenciji gruntéw (ha) 23.3073. Oznaczenie uzytku Ls. Istniejgca
konstrukcja H = 33m npt; Ht = 201,1m npm. Wspétrzedne punktu masztu PUWG 1992. X
353918.95; Y 678419,71.

3. Dostrzegalnia Skatecznica. l|dentyfikator dziatki 260605_5.0028.376. Wojewddztwo
$wietokrzyskie. Powiat opatowski. Gmina Ozaréw. Obreb Srédborze. Numer dziatki
376. Istniejgca konstrukcja H = 33m npt. Ht = 205,4m npm. Wspoirzedne punktu masztu
PUWG 1992. X 340628,21; Y 681585,28.

4. Dostrzegalnia Jeleniec. ldentyfikator dziatki 260705_5.0009.87/1201. Wojewddztwo
swietokrzyskie. Powiat ostrowiecki. Gmina Kunéw. Obreb Kurzacze. Numer dziatki
87/1201. Pole pow. w ewidencji gruntow (ha) 26.2054. Oznaczenie uzytku Ls. Istniejgca
konstrukcja H = 33m npt. Ht = 209,3m npm. Wspétrzedne punktu masztu PUWG 1992. X
352386,8; Y 667280,65.

Kategoria obiektu

IX - stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria.

budowlanego
Siedziba Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski z masztem w tle.
Lp. | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS / PIECZATKA
1. Opracowa*a ; 07.09.2022 || Podpisany certyfikatem wystawionym dla
mgr AgmeSZka Jelenska Leszek Jerzy Jelenski (Certyfikat
. ) 1939/00/U, 99/2000, kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2. __ Projektowat: GINB 2104/00/U, | 07.09.2022 || 20220920 11:08:25 +0200
mgr inz. Leszek JELENSKI GINB 6256/00/U
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie moze by¢ modyfikowany bez
pisemnej zgody MALS Sp. z 0.0.

str. 1


weronika.sieminska
Tekst maszynowy
Załącznik nr 5 do notatki służbowej z dnia 30.01.2023 r.


Analiza tgcznosci.

Spis tresci
ANALIZA LACZNOSCI — UZUPELNIENIE transmisji ON LINE obrazéw i sygnatéw alarmowych
z samowykrywalnych, automatycznych dostrzegalni przeciwpozarowych do Punktu

Alarmowo - Dyspozytorskiego (dalej PAD) w budynku Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski

na terenie siedziby NadleSnICtWa. ..........ooo i s n s e mnne e s 1
I = T 1= o Yo o [ =SSN 4
R T O T T 1 Lo T Lo Y | PSRN 4
I 0= I3 =Y e R PSRN 4
1.3. Analiza techniczna istniejgcej infrastruktury i infrastruktury niezbednej do realizacji inwestycji.4
a) NAFOZNIK..... e 4
b) SKAlECZNICA ..oveeee it ——————— 6
c) JEIBNIEC... ettt 7
d) Siedziba Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski — PAD + MaSZt . ......cceeurreeemrueecseensssseseessssseseas 8
1.4. OCENA INWESTYCJI PRZEZ AUTORA OPRACOWANIA ZE WSKAZANIEM ROZWIAZAN. ........ 11

2. Analiza ekonomiczno — techniczna wariantowosci wykonania przebudowy istniejacej

konstrukcji lub wykonania nowej konstrukcji H = 48,0m [H = 42,0m, H = 36,0 m ] na terenie
Nadle$nictwa OStrowieC SWIQLOKIZYSKI. ........cccvueerecreueseererirceesssessesecssessssesesesssssssssssesssssssssssssssssassenns 13
3. Analiza lokalizacyjno — techniczna wariantowosci wykonania potaczenia PAD Nadlesnictwa
Ostrowiec Swietokrzyski z analiza lokalizacji dostrzegalni na terenie Nadle$nictwa Ostrowiec
LT o) () PO 15
3.1. Wariant — optymalny budowa nowej ocynkowanej dostrzegalni wysokosci 48 m (42 m) bez
kabiny obserwatora przy zatozeniu nastepujacych parametrow technicznych. ........cccccoeeecceeennenn. 18
3.2. Wariant — wzmocnienie istniejacej dostrzegalni z pozostawieniem kabiny obserwatora przy
zalozeniu nastepujacych parametréow technicznych — niekorzystny...........cooociiiiiiiiicccciicene s 21
3.3. Wariant — dla istniejgcej dostrzegalni bez kabiny obserwatora z nadbudowa segmentu

przy zatozeniu nastepujacych parametrow technicznych ..., 24
4. Topologia potaczen dla Nadle$nictwa Ostrowiec Swietokrzyski - potrzeby wtasne.

PAD Ostrowiec Swietokrzyski — Skatecznica: Naroznik i JEIENIcC. ........ceeeurrereeererrcieesseseseessaseeesssenes 27
4.1. Topologia potaczen dla Nadle$nictwa Ostrowiec Swigtokrzyski - potrzeby witasne.

PAD Ostrowiec Swietokrzyski — Skatecznica - Naroznik i PAD Ostrowiec Swietokrzyski - Jeleniec.28

5. Mapa potaczen: PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — SKat@CZNiCa........cevueeemrurecerrseseerssse s seeensns 30
6. Mapa potaczen: Skatecznica — JeleniecC. ..... ... e 32
6.1. Mapa potaczen: Skatecznica — NaroZnik..........ccoooicceiemmiiiiiiicceerr e sms e e 33
7. Mapa potaczen: PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — JEI@NIC. ........cccoeueurereceenreereeeecsessesseseesesssseenes 34
8. Lokalizacja potozenia ,,dziatki™. ........ccooriiiii e e 35
8.1. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” — PAD Ostrowiec SWietOKIZYSKi.........cevurereerruseseersssscsessssseseesns 35
8.2. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — mapa LP.........cccccevevereerrrerercnne. 36
8.3. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — gOV.Pl ......cccevereemrueceersssseeennns 37
8.4. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — gOV.Pl ......cccevueeemrueeeensesceennns 38
8.5. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — gov.pl.......ccceceeveueueurerccrcsensenenes 39
9. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Naroznik..........cccoooiiiii i e 40
9.1. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Naroznik — mapa LP. ... s 41

str. 2



Analiza tgcznosci.

9.2. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Naroznik — gOV.pl. ... s 42
9.3. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Naroznik — gOV.pl. ... s 43
9.4. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Skalecznica. ... 44
10. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Skatecznica — mapa LP. ........c.oomriiiiicccc s 45
10.1. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Skatecznica — goV.pl......ccccciriiccceririrn e 46
10.2. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Skatecznica — goV.pl......ccccoiiiiccerrriin e e 47
10.3. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Jeleniec.........ccccciiiiiiiccircmriniiissccserr e e s snn e e 48
10.4. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Jeleniec —mapa LP. ......ccoiiiiiccceemmiirnccccceceee s sese e 49
10.5. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Jeleniec — goVv.pl.......cccccnriiiiinniii s 50
10.6. Lokalizacja potozenia ,,dziatki” Jeleniec — goV.pl.......cccccvriiiiiniiiii s 51
11. Analiza budowy przylacza energetycznego. .......cccccciiiriiirinnii s ———— 52
11.1. Analiza budowy przylacza energetycznego - Naroznik...........cccccrmrniierimnnnennnnssnssse e, 52
11.2. Analiza budowy przylgcza energetycznego - Skalecznica.........cccccccerriiicccccrren e sscccseceeee s 54
12. Oswiadczenia ProJektanta: ........ccccocccciiiiiiiii it n e s a e nnen e e eeananan 56
13. XERO UPR. BUDOWLANYCH PROJEKTANTA — GINB — mgr inz. Leszek JeleAski.........c.cccceeu.... 57
14. Uprawnienia budowlane elektryczne — mgr inz. Leszek JeleNsKi ......cccccvvecvcecemrreiissccssnceennsnnsnnnns 58
15. Uprawnienia budowlane telekomunikacyjne — mgr inz. Leszek JelensKi ........ccccccrmrnnierrincinennnnns 59
16. Zaswiadczenie PIIB — mgr inz. Leszek JeleNsKi........cccocvimiiiniiiiiniiiies s s 60
17. Decyzja KWP w Katowicach l.dz. PA-LIC-633-146/1674/09/BK...........ccccsiemirinmmnnsnmnsnnisnssssenssssnnns 61
18. Zaswiadczenie KWP w Katowicach Nr PZT — 11199. ... 62

str. 3



Analiza tgcznosci.

1. Dane ogodlne.

1.1. Charakter inwestyciji.

Przedmiotowa inwestycja stanowi specjalistyczng infrastrukture elektryczno - technicznag
zamontowang na konstrukcja stalowych sterowang z Punktu Alarmowo Dyspozytorskiego (dalej PAD) w
siedzibie Nadle$nictwa OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI.

1.2. Cel inwestyciji.

Rozwigzanie ma optymalizowa¢ koszty ponoszone z monitoringiem p.pozarowym poprzez
wprowadzanie automatycznych systemu nadzoru i obserwacji w Nadle$nictwie.

Inwestycja ma zastgpi¢ trudng ludzka prace obserwatoréw ,wchodzgcych” na dostrzegalnie p.poz.
poprzez wprowadzenie systemu automatycznej detekcji dymu - wykrywania pozaru za pomocg kamer o
zasiegu do 20 km, dzieki ktéoremu operator dyzurny bedzie mégt z jednego miejsca w PAD zarzgdzac¢ akcjg

p.poz. analizujgc obraz na monitorach z poszczegdélnych kamer zamontowanych na dostrzegalniach.

1.3. Analiza techniczna istniejgcej infrastruktury i infrastruktury niezbednej do
realizacji inwestycji.

Opracowany materiat ma przedstawi¢, w jaki sposdéb Inwestor moze zrealizowaé swojg inwestycje
wykorzystujgc:
1. Istniejgcy infrastrukture Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski:
a) Naroznik.
b) Skatecznica.
c) Jeleniec.
d) Siedziba Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski.
2. Budujgc nowg infrastrukture konieczng po analizie potrzeb i mozliwosci posiadanej:
a) Maszt wolno stojgcy na terenie siedziby Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski H = 48m npt,
b) PAD _ Punkt Alarmowo - Dyspozytorski w budynku siedziby Nadle$nictwa Ostrowiec
Swietokrzyski.
3. Dokonujgc zakupu sprzetu mobilnego (opcja rozwigzania):
a) Drona
b) Kamer z transmisjg ,on line” dla interweniujgcych podczas dyzuru p.poz. w terenie [wizualizacja
na Zywo z miejsca pozarul].
4. Przebudowujgc — remontujgc istniejgcg infrastrukture na terenie Nadlesnictwa:
a) Naroznik

H trzonu = 5 x 6m + 2 m + ,kabina” (~3m w szczycie) — H max = ~35 m npt:
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demontaz kabiny,

wzmocnienie fundamentu trzonu dostrzegalni — wykonanie piyty Zelbetonowej
[,powiekszonej” az do ogrodzenia],

odbudowa trzonu konstrukcji segmentem ,2 m”,

montaz konstrukcji dla kamery p.poz dalekiego zasiegu do 20 km,

montaz fgcza Linii Radiowej (dalej LR) do transmisji sygnatéw on line i alarméw,

montaz szafy OUTDOOR z wyposazeniem,

montaz: SSWIN (System Sygnalizacji Wtamania i Napadu), SKD (System Kontroli
Dostepu), monitoring terenu ,pod” dostrzegalnig za pomocg czujki PIR + MW praz kamerag
IP 8 MPx,

doprowadzenie zasilania 230/400V AC do szafy OUTDOOR [od granicy dziatki do szafy
z licznikiem Zaktadu Energetycznego w terenie — konieczno$cig prowadzenia ,wiz”

wewnetrznej linii zasilajgcej energetycznej w ramach inwestycji Nadlesnictwa,
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e obciecie zbyt dtugich gatezi debowych ocierajgcych sie o czesé konstrukcje trzonu
dostrzegalni,
e wymiana ogrodzenia wraz z furtkg wej$ciowa: 8,28 m x 6,76m na:
» ,panelowe” z podmuréwkg betonowg i drutem ostrzowym,
e naprawa stép fundamentowych,
e wykonanie ,opaski” odwadniajgcej ptyte i stopy fundamentowe z gietkiej rury drenazowej
z odprowadzeniem do rowu przy drodze dojazdowej lub w gtab lasu [decyzja Inwestoral.

b) Skatecznica

H trzonu = 3 x 8m + 6,5m + ,kabina” (~3m w szczycie) — H max = ~33,5 m npt::

e demontaz kabiny,
e wzmocnienie fundamentu trzonu dostrzegalni — wykonanie ptyty Zelbetonowe;j
[,powiekszonej” az do ogrodzenia],

e odbudowa trzonu konstrukcji segmentem ,2 m”,
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e montaz konstrukgji dla kamery p.poz dalekiego zasiegu do 20 km,

e montaz tacza Linii Radiowej (dalej LR) do transmisji sygnatéw on line i alarméw,

e montaz szafy OUTDOOR z wyposazeniem,

e montaz: SSWIiN (System Sygnalizacji Wtamania i Napadu), SKD (System Kontroli Dostepu),
monitoring terenu ,pod” dostrzegalnig za pomoca czujki PIR + MW praz kamerg IP 8 MPX,

e doprowadzenie zasilania 230/400V AC do szafy OUTDOOR J[od granicy dziatki do szafy z
licznikiem Zaktadu Energetycznego w terenie — koniecznoscig prowadzenia ,wlz” wewnetrznej
linii zasilajacej energetycznej w ramach inwestyciji Nadlesnictwa],

e wymiana ogrodzenia wraz z furtkg wejsciowg : 6,0 m x 6,0m na ,panelowe” z podmurowka
betonowg i drutem ostrzowym,

e ,wyskarpowanie” terenu, aby woda nie stata ,pod” wiezg tylko odptywata w sposéb naturalny,

e zakopanie drenazu odwadniajgcego wokét fundamentu dostrzegalni z naturalnym odptywem

do otwartego rowu [jest spad w terenie naturalny].

c) Jeleniec

H trzonu = 3 x 8m + 6,5m + ,kabina” (~3m w szczycie) — H max = ~33,5 m npt::
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e demontaz kabiny,

e wzmocnienie fundamentu trzonu dostrzegalni — wykonanie piyty Zelbetonowej
[,powiekszonej” az do ogrodzenia],

e odbudowa trzonu konstrukcji segmentem ,2 m”,

e montaz konstrukgji dla kamery p.poz dalekiego zasiegu do 20 km,

e montaz tacza Linii Radiowej (dalej LR) do transmisji sygnatéw on line i alarméw,

e montaz szafy OUTDOOR z wyposazeniem,

e montaz: SSWIN (System Sygnalizacji Wiamania i Napadu), SKD (System Kontroli Dostepu),
monitoring terenu ,pod” dostrzegalnig za pomoca czujki PIR + MW praz kamerg IP 8 MPX,

e remont doprowadzonego zasilania 230/400V AC do dziatki [wymiana wszystkich tgcznikow w
ZK, uporzadkowanie instalacji],

e ogrodzenia ,pomalowaé” wraz z furtkg wejsciows,

e wymieni¢ wszystkie tgczniki elektryczne w ZK wraz z ZK,

e wymieni¢ na nowe wszystkie elementy wykonanego os$wietlenia od wewnagtrz trzonu
konstrukcji — lub zdemontowa¢ [gdyz juz nie bedzie ,codziennego” wejscia obserwatora do
kabiny dostrzegalni].

Siedziba Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski — PAD + maszt .

H trzonu = ~20 m npt (istniejacy).
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Pomieszczenie PAD.

e Adaptacja pomieszczenia w budynku siedziby Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski wedtug
wskazania Pana Nadlesniczego Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski na pomieszczenie
PAD [w czesci umozliwiajgcej korzystanie z bocznego wejscia do budynku nadlesnictwal.

e W pomieszczeniu PAD nalezy zamontowa¢ 6 monitoréow dla podgladu z 5 kamer p.poz.
[,6” monitor jest z mapg cyfrowg monitorowanego terenul].

e W pomieszczeniu PAD nalezy zabudowaé szafe INDOOR z wyposazeniem technicznym —
umozliwiajgcg archiwizacje materiatdéw z kamer p.poz.

e W pomieszczeniu PAD w szafie INDOOR nalezy zabudowa¢ urzgdzenia umozliwiajgcg
archiwizacje materiatéw z kamer monitoringu terenu i alarmow — ,osobny” rejestr.

e W pomieszczeniu PAD nalezy zabudowa¢ klimatyzacje (jezeli nie ma).

e Pomieszczenie nalezy objgé systemem SSWiN i SKD.
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Demontaz i utylizacja istniejacego masztu z odciaggami na terenie siedziby Nadlesnictwa
Ostrowiec Swietokrzyski H = 20m npt,:

e odciggi linowe wraz z osprzetem do wymiany,

e odciggi linowe ,krzyzujg: sie w dwdch miejscach co powoduje lokalne ,przetarcia” lin i
zagrozenie bezpiecznej eksploatacji

e maszt krzywy”,

e maszt z jednym odciggiem, ktéry ma mozliwos¢ odksztatcania sie,

e maszt o przekroju trojkata rownobocznego 400 mm jest zbyt niski,

e brak mozliwosci wprowadzenie kotwienia odciggdéw w wiekszej odlegtoéci niz obecna ze
wzgledu na zabudowe dziatki co wyklucza mozliwos¢ ,nadbudowania” w gore istniejgcej
konstrukcji,

e istniejgcy maszt H=20m nie spetnia warunku kata obrotu wierzchotka < 0,5°,

e istniejgcy maszt H=20m nie spetnia warunku SGN [Stanu Granicznego Nosnosci] dla

planowanych anten i istniejgcych oraz wymagane;j ,rezerwy”.

Budowa nowego masztu H = 48,0 m npt, wolno stojacego, konstrukcji kratowej, stalowej o

przekroju trojkata réownobocznego ze zwodem pionowym z nastepujacymi wytycznymi

Inwestora :

a) poza terenem ogrodzenia obecnej siedziby Nadle$nictwa Ostrowiec Swietokrzyski,

b) zwykonaniem ogrodzenia systemowego, a pod masztem,

c) z ,piytg” betonowg ,pomiedzy” krawezniakami u podstawy [tak aby ,ptyta” betonowa zachodzita
,p0od” nowe ogrodzenie]

Wykonana analiza przekroi terenu dla tgcz radiowych Linii Radiowych [dalej LR] zaleca posadowienie

nowej konstrukcji o wysokosci trzonu H trzonu = 48 m npt wraz z dodatkowym zwodem pionowym dla

ochrony odgromowej dla LR i montowanej w przysztosci kamery [opcja].

Zestawiajgc niezbedng transmisje pomiedzy dostrzegalniami, a siedzibg Nadlesnictwa Ostrowiec

Swietokrzyski za pomocg fgcz radiowych (dalej LR — Linii Radiowych) pracujgcych w pasmie 10,5 GHz

[wskazanie ze wzgledu na mozliwe najnizsze optaty za korzystanie z czestotliwosci za ktére bedzie

wymagana optata do Urzedu Komunikacji Elektronicznej].

Transmisja zapewnia:

a) Podglad obrazéw on line.

b) Sterowanie kazdg indywidualnie kamera.

c) Przesytobrazu on line z kamery monitorujgcej teren ,pod” dostrzegalnig w ramach alarméw przed
wlamaniami.

d) Przesyt sygnatdéw alarmowych i innych parametrow wprowadzonych do strumienia transmisji [lub
pobieranych poprzez ETH na terenie kazdej dostrzegalni].
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1.4. OCENA INWESTYCJI PRZEZ AUTORA OPRACOWANIA ZE
WSKAZANIEM ROZWIAZAN.

Inwestor — Nadles$nictwo Ostrowiec Swietokrzyski reprezentowane przez Pana Nadlesniczego podejmuije
ostateczne decyzje po analizie materiatu autora opracowania, PFU i mozliwosciach finansowych [przy

zwroceniu uwagi na galopujgce ceny — np.: wartos¢ stali ,wzrosta” ~100%].

Jako autor opracowania zalecam nastepujgce rozwigzanie wypracowane:
1. Po konsultacjach z Inwestorem — Nadle$nictwem Ostrowiec Swietokrzyski.
2. Po rozmowach z Panem Naczelnikiem Wydziatu Infrastruktury Lesnej Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu
prosze o zaakceptowanie:
l. Zlokalizowa¢ centrum PAD [Punkt Alarmowo — Dyspozytorski] w budynku siedziby Nadles$nictwa
Ostrowiec Swietokrzyski z wykorzystaniem wej$cia ,bocznego” do budynku celem obstugi PAD.
1. Opracowaé¢ dokumentacje i wybudowaé nowy maszt wolno stojgcy wysokosci H = 48m npt o
przekroju tréjkata na terenie siedziby Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski — budowa jako
zadanie wydzielone w miare mozliwosci zaprojektuj / wybuduj.
1. Prowadzi¢ w 2022 r obserwacje przeciwpozarowe — stacjonarne z obiektow istniejgcych
Nadlesnictwa poprzez obstuge stata ludzka.
V. Opracowac¢ dokumentacje ,przebudowy” / ,remontu” dla istniejgcych lokalizacji:
e Naroznik.
e Skafecznica.
e Jeleniec
wg wytycznych:
a) Demontaz kabin.
b) Dobudowanie segmentu ,2 m” celem odtworzenia wysokosci.
c) Zaprojektowanie adaptera / uchwytu dla montazu kamery dalekiego zasiegu z mozliwoscig
instalacji anteny @ 0,6m
d) Opracowac¢ dokumentacje do Warunkéw Technicznych [dalej WT] od energetyki dla zasilania
dostrzegalni [dla wykonania ,wlz” Inwestoral.
e) Opracowa¢ dokumentacje i wykonac zasilanie z sieci 230/400 V AC wg wytycznych RDLP w
Radomiu:
e Bez fotowoltaiki — z zapewnieniem nosnosci konstrukcji na instalacje do 6 paneli PV o
wymiarach kazdy 2,1 x 1,1 m i wadze kazdy ~25 kg.
e Bez agregatu pradotwoérczego.
f) Z szafg OUTDOOR wg uzgodnien z RDLP w Radomiu ,obowigzkowo” 42U [typu
zewnetrznego — podwajne $cianki lub pojedyncza z dociepleniem].
g) Z sitownig i sterownikiem wg uzgodnien z RDLP w Radomiu zapewniajacym mozliwos¢
sterowania:
e ,modutami” — prostownikami 230/48 V DC
e ,modutami” — prostownikami PV / 48 V DC* [opcja — bez wymaganego wyposazenia

sitowni]
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e ,modutami’ — ,przetwornicami” 48V DC na 230V AC

e ,modutami’ — ,przetwornicami” 48V DC na 24 V DC [zasilanie SSWIN, SKD, ...]

e ,modutami’ — ,przetwornicami” 48V DC na 12 V DC [zasilanie kamery monitoringu terenu,
czujek PIR+MW]
Uwaga
.Zestaw” powinien umozliwia¢ instalowanie ,kombinacji” wg potrzeb inwestora bez
koniecznosci zmian sprzetu — z wyjatkiem wymiany / zamiany / podmiany ,modutow”.

h) W szafie OUTDOOR majg by¢ zaprojektowane i wykonane 2 pétki stalowe [co 300 mm od
podtogi szafy] mocowane ,4” lub ,8” punktowo zapewniajgce mozliwos¢ obcigzania po dwa
akumulatory o wadze kazdy do 35 kg [z zakazem ,mocowania” typowymi $rubami
koszyczkowymi].

Opracowaé dokumentacje likwidacji masztu z odciggami na terenie siedziby Nadlesnictwa

Ostrowiec Swietokrzyski.

Po wybudowaniu nowego masztu na terenie siedziby Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski i

przebudowie / remoncie istniejgcych dostrzegalni, do ktérych nalezy doprowadzi¢ zasilanie

230/400 V AC nalezy ukompletowa¢ w kamery kazdy maszt umozliwiajgc identyfikacje dymu /

pozaru i wykonac tgcza telekomunikacyjne do przesytania obrazu i alarméw do PAD na terenie

siedziby Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski.

Uwaga

Nalezy rozwazy¢ mozliwo$é zaprojektuj / wybuduj nowego masztu, jako osobne zadania, co

umozliwi ,przeniesienie” bezkolizyjne obserwacji na system automatycznej detekcji dymu bez

ingerowania w system pracujgcy na dotychczasowych zasadach co jest rozwigzaniem bardzo
korzystnym dla Inwestora.

Jako autor opracowanego materiatu podtrzymuje wniosek, aby podzieli¢ zadanie inwestycyjne na segmenty

lub ,punkty” do realizacji w zakresie infrastruktury, natomiast jako jedno zadanie wykonaé przetarg na

instalacje systemu na przygotowang infrastrukture.

Realizacja inwestycji z podziatem na zadania / segmenty powinna polegac na wyborze przez Inwestora opcji:

1. Zaprojektuj infrastrukture na wszystkich obiektach.

2. Wybuduj infrastrukture [wraz z przytgczami energetycznymi tam gdzie jest to wymagane].

lub

3. Zaprojektuj i wybuduj poszczegolny ,obiekt” [wraz z przytgczem energetycznym].

lub

4. Zaprojektuj i wybuduj komplet ,,obiektéw” [wraz z przytaczami energetycznymi].
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2. Analiza ekonomiczno — techniczna wariantowosci wykonania przebudowy
istniejgcej konstrukgeji lub wykonania nowej konstrukcji H = 48,0m [H = 42,0m,
H = 36,0 m ] na terenie Nadles$nictwa Ostrowiec Swietokrzyski.

1) Remont istnhiejacego masztu z kabina:
a) wzmocnieniem catego trzonu konstrukcji (pozostawienie kabiny obserwatora tam gdzie jest),
b) wymiang Srub (jesli jest zalecenie z przeglgddw lub fakt pordzewiatych srub),
¢) naprawy malarskie (widoczna konieczno$é — lub malowanie cato$ci jak Wisnidwka),
d) wzmocnienie fundamentu (zalecenie z ekspertyzy — na kazdej lokalizaciji),
e) montaz nowego ogrodzenia — lub remont istniejgcego wg wskazania inwestora,
f) budowa zasilania jezeli jest brak 230/400V AC.

2) Remont istniejagcej masztu bez kabiny:
a) bez wzmacniania catego trzonu konstrukciji,
b) demontaz kabiny,
¢) nadbudowg segmentu — celem uzyskania wysokosci konstrukcji — na kazdej lokalizaciji.
d) wymiang $rub (zalecenie z przegladdw i fakt pordzewiatych $rub),
e) naprawy malarskie (widoczna koniecznosc),
f)  wzmocnienie fundamentu (zalecenie z ekspertyzy),
g) demontaz istniejgcego ogrodzenia (stan techniczny),
h) montaz nowego ogrodzenia,
i) budowa zasilania jezeli jest brak 230/400V AC.

3) Budowa nowej wyzszej konstrukcji masztu wolno stojgcego w miejscu istniejgcej spetniajgcej

oczekiwania pod wzgledem p.poz Nadle$nictwa Ostrowiec Swietokrzyski.

Zatozeniem podstawowym jest:

a)

b)

Lokalizacja miejsca dostrzegalni — na podstawie zatgczonego materiatu wykazano, ze maszty w miejscach
lokalizacji posiadajg dobre potozenie pod wzgledem przydatnosci p.pozarowej,

Lokalizacje majg ograniczenia ktére nalezy przeanalizowa¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
w celu podjecia decyzji o wyborze rozwigzania:

e Czas ,zywotnos$ci” konstrukcji — 50 lat.

e Zmiana przepiséw obowigzujgcych w Polsce. Koszt wykonania dokumentacji wg zmienionych
przepisdw konstrukcyjnych w zakresie norm — z obowigzkiem stosowania wytgcznie
EUROCODOW.

Optymalizacja naktadéw dostosowujgca stan istniejgcy konstrukcji do zapotrzebowania technicznego
Nadle$nictwa w wskazanej lokalizaciji.

» Obliczenia pod aktualnie przewidywane obcigzenia dostrzegalni bez planowania ,zapasu” na
ewentualne przyszte rozwigzania.

» Zaktadanie zapasu obcigzen bedzie skutkowata zwigkszaniem sie kosztéw wzmocnienia

fundamentu i konstrukcji dostrzegalni.
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» Utrzymanie wymogu ,katu” obrotu szczytu konstrukcji do 0,5° (parametr bardzo istotny dla
dostrzegalni ,weztowych”, gdzie zerwanie transmisji do PAD moze powodowaé brak dziatania
catego systemu).

> Potrzeba instalacji / montazu dodatkowych rozwigzan np.: w ramach optymalizacji kosztow:

e Obecnie jest stosowana jedna kamera, a dla rozwigzan wg trendéw zachodnich
wymagane sg cztery kamery.

e Obecnie jest stosowana jedna linia radiowa (dalej LR — tzn. antena o $rednicy & do 700
mm i wadze z urzadzeniem radiowym ~15,0 + 18,0 kg.

e Dla zwiekszenia niezawodnosci systeméw stosowane sg dwa urzgdzenia (czyli nosnosé
konstrukcji powinna réwniez takie rozwigzanie albo przewidywaé, albo zaktada¢ do
zapasu wzmochienia — co generuje koszty).

d) Konieczno$¢ wykonywanych napraw / konserwacji co 5 lat (tzw. przeglad ,piecioletni”).
e) Koszty utrzymania (napraw) ogrodzenia (jezeli jest / bedzie).
f) Koszty renowacji powtoki malarskiej (w systemach masztowych — co 5 lat):

v’ Czyszczenie konstrukcji (piaskowanie lub mycie pod ci$nieniem — czynno$é niezbedna
szczegolnie dla miejsc ,spawanych” podczas wzmacniania konstrukcji trzonu dostrzegalni, gdyz
elementy wzmacniajgce krawezniki (,nogi” dostrzegalni) bedg wykonane ze stali nieocynkowanej,
a podczas dospawywania natozony ocynk ulegnie uszkodzeniu na istniejgcej stojacej konstrukgciji),

v" Malowanie podkfadem (1 warstwa),

v" Malowanie nawierzchniowe (2 warstwy).

g) Mozliwy jest réwniez scenariusz wzmacniania istniejgcej dostrzegalni przez:

e ,Potozenie” (demontaz).

e Rozkrecenie.

e Przewdz do oczyszczenia i pospawania.

e Przewdz do ocynkowania.

e Przywiezienie z ocynkowania.

e Montaz poziomy.

e Montaz pionowy wzmocnionej konstrukgiji.

e Zakup i wymiana wszystkich: Srub, podktadek, nakretek.

h) Pomiar pionowosci konstrukgciji.

i) Naprawa / konserwacja fundamentow.

j)  Utrzymanie parametréw uziemienia konstrukcji Ruz < 10 Q.
lub

k) analiza poréwnawcza z budowg nowej dostrzegalni w nowym miejscu.

Przyjete do analizy ,$rednie ceny” rynkowe — UWAGA zmienione od wersji z 03.2022r o wskazniki jakie sg
aktualnie obowigzujgcymi w zakresie kosztow:
a) Materiatow:

e Konstrukcje stalowe - nieocynkowane.

e Konstrukcje stalowe — ocynkowane.

e Urzadzenia elektryczne / elektroniczne.
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b) Stawki roboczogodziny :
> w zakresie wykonywanych dokumentacji,
> w zakresie bezposredniego wykonawstwa
(ktérej wartos¢ ulega zmianie wraz ze wzrostem najnizszego uposazenia - obecnie jest trend
wzrostowy, ktorego kierunek jest trudno przewidywalny w dobie ryzyka gospodarczego — a przy
zapowiedziach / checiach wyréwnywania roéznic kosztow pracy i ptacy do poziomu Unii Europejskiej
trend ten nie jest mozliwy do oszacowania na dzien dzisiejszy. Jednym stowem moze warto wydacé
okreslony budzet na nowa inwestycje, ktorej wartos¢ w nastepnym roku moze znaczgco wzrosngg i
okazacC sie to moze najlepszym rozwigzaniem. W tym miejscu wymagana jest analiza mozliwo$ci
ekonomicznych przez samego Inwestora).

c) Opfata administracyjnych zwigzanych z inwestycja:
e Na chwile obecng Starostwa Powiatowe przy zmianach istotnych w zakresie trzonu konstrukgji /

fundamentéw zgdajg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowe

d) Licencji i optat zwigzanych z udzielaniem nowych licenciji.

3. Analiza lokalizacyjno — techniczna wariantowosci wykonania potgczenia
PAD Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski z analizg lokalizacji dostrzegalni
na terenie Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski.

Podczas zatozen koncepcyjnych Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski podjeto decyzje o analizie
lokalizacji uruchomionych PAD w zakresie mozliwosci ,potgczenia” z Regionalng Dyrekcjg Lasoéw
Panstwowych w Radomiu (dalej RDLP):

1. Nadle$nictwo Ostrowiec Swietokrzyski — Skatecznica = 12,3 km.
2. Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski — Naroznik = 10,4 km.
3. Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski — Jeleniec = 6,75 km.

4. Skatecznica - Naroznik = 13,7 km.

Na dzien pisania analizy rozwigzanie z podtgczeniem PAD siedziby poszczegdinych Nadlesnictw w/w z
Regionalng Dyrekcjg Laséw Panstwowych w Radomiu drogg fgcz radiowych - LR nie jest zalecanym
rozwigzaniem nawet do tworzenia koncepcji tacznosci .
Odlegtosci od 40 km wzwyz dla duzej przeptywnosci [sygnaty z 3 kamer p.poz + min. 3 kamer IP 8 Mpx
monitoringu terenu pod masztem z jednego Nadlesnictwa — $redni standard] w zasadzie eliminujg techniczne
rozwigzanie stosowania LR na dzien dzisiejszy z powodu koniecznosci stosowania anten @ 3,0m.
Negatywne uzasadnienie na wstepie jest na podstawie ,dtugosci” tgcz (relacja: RDLP RADOM —
Nadlesnictwo) i:
1. Koniecznosci posiadania na terenie siedziby kazdego Nadlesnictwa wiezy co najmniej 50m z
mozliwoscig obcigzania antenami (na szczycie) @ 2,4m + & 3,0m.
2. Koniecznosci posiadania na terenie siedziby RDLP RADOM wiezy co najmniej 70m z mozliwo$cig
obcigzania antenami (na szczycie) @ 2,4m + @ 3,0m.

3. Posiadanie tacz LR o przepustowosci > 200 Mb/s dla kazdego Nadlesnictwa (zaktadam z 3 kamerami).
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Ze wzgledu na wykonane Systemy Automatycznej Detekcji Dymu (dalej SADD) przez r6znych wykonawcow

z wykorzystaniem roznego sprzetu w zakresie:

1.

7.

2 e

Kamer.

Linii Radiowych (LR).

Switchy.

Systeméw Sygnalizacji i Wiamania (dalej SSiW).
Systeméw Kontroli Dostepu (dalej SKD).
Systemdéw Monitoringu Terenu (SMT)

Systemu oprogramowania sterowania kamerami i wykrywania pozaréw,

ktére sg w okresie gwarancji i nie sg kompatybilne pomiedzy sobg nie zaleca sie w ciggu najblizszych 5 lat

zmiany / wymiany systeméw automatycznej detekcji dymu — chyba, Ze w okresie gwarancji bedg potwierdzone

niesprawnosci systemu (lub niedokfadnosci w odczycie / analizie terenu monitorowanego).

Na dzien pisania analizy RDLP w Radomiu dla celéw analizy ekonomicznych i przydatnosci

oferowanych rozwigzan na rynku pod wzgledem przydatnosci, a nie tylko ceny powinien powstaé opracowany

ponizszy zakres rozwigzan, aby moéc ocenia¢ poréwnawczo oferowane rozwigzania przez dostawcow

rynkowych:

1.
2.
3.

Karte Odbioru systemu SADD (z wykazem préb jakie nalezy wykonac),

Standard dla SADD — w zakresie parametrow dla kamer (powtarzalny dla kazdego nadlesnictwa).

Standard dla SADD — w zakresie oprogramowania systemem automatycznej detekcji dymu dla kamer

(powtarzalny dla kazdego nadles$nictwa).

Standard zasilania w energie elektryczna:

a) ustalenie: mocy zapotrzebowania dla dostrzegalni [kKW z perspektywicznym zapasem] 230/400V
AC z sieci energetycznej,

b) ustalenie: mocy zapotrzebowania dla dostrzegalni [kW z perspektywicznym zapasem] energii ze
zrédta odnawialnego (zalecane rozwigzanie 1- fazowe dla tak matych obcigzen jak pojedyncza
dostrzegalnia),

c) ustalenie: mocy zapotrzebowania dla dostrzegalni [kW z perspektywicznym zapasem] energii z
agregatu pragdotwoérczego z Samoczynnym Zatgczaniem Rezerwy (dalej SZR-em - zalecane
rozwigzanie 1- fazowe dla tak matych obcigzen jak pojedyncza dostrzegalnia)
lub
tréjfazowe z wprowadzeniem wymogu obowigzkowego wyposazenia urzadzen do detekcji
dymu w zasilacze tréjazowe 230/400V AC na 48V DC.

d) ustalenie zasad Samoczynnego Przetaczania Rezerwy (dalej SPR).

Standard zywotnosci / pojemnosci dla baterii akumulatorowej dla obstugi kamery dalekiego zasiegu.

a) W Notatce Stuzbowej z dn. 18.02.2022 Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski przyjeto w
zatozeniach pkt. IV podpunkt 2.1 — min. 24 godziny.

Standard zywotnosci / pojemnosci dla baterii akumulatorowej dla obstugi kamery monitoringu terenu

pod dostrzegalnig wraz z SKD, SSWiN, SMT.

a) W Notatce Stuzbowej z dn. 18.02.2022 Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski przyjeto w
zatozeniach pkt. IV podpunkt 2.1 — min. 48 godziny.

Standard dla kamery monitoringu dla nadzoru terenu pod dostrzegalnia wraz z ustaleniem minimalnej

ilosci kamer.
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7. Standard czujek MW i PIR dla monitorowanego terenu pod dostrzegalnia.

8. Standard ochrony przepieciowej od strony wysokich czestotliwo$ci (dalej w.cz.).

9. Standard ochrony przepieciowej od strony nn 230/400V AC.

10. Standard ochrony monitorowanego terenu pod dostrzegalnig.

11. Standard w zakresie ogrodzenia terenu pod dostrzegalnia.

12. Standard wyposazenia PAD.

13. Standard dla monitoréw pracujgcych w PAD.

14. Standard dla szafy telekomunikacyjnej tzw. OUTDOOR (zabudowywanej pod dostrzegalnig).

15. Standard dla paneli fotowoltaicznych* - opcja dla tej inwestycji [nie jest wymaganal.

16. Standard dla falownikéw DC / AC* - opcja dla tej inwestycji [nie jest wymaganal.

17. Standard dla agregatu pradotwérczego z samostartem* - opcja dla tej inwestycji [nie jest wymaganal.

18. Standard dla ochrony przeciwprzepieciowej paneli fotowoltaicznych* - opcja dla tej inwestycji [nie jest
wymaganal.

19. Standard dla systemu / uktadu SZR (przetgczania zrédet zasilania)* - opcja dla tej inwestyciji [nie jest
wymaganal.

20. Standard na zawartos¢ Programu Funkcjonalno Uzytkowego (dalej PFU).

21. Standard dla wymaganej dokumentacji w zakresie: remontu / modernizacji kazdej istniejgcej
dostrzegalni ktéry bedzie wymagat od uczestnikéw postepowania:

e odtworzenia dokumentaciji istniejgce dostrzegalni (jezeli nie ma dokumentaciji archiwalnej),

e badania geotechniczne i projekt geotechniczny (jezeli nie ma dokumentaciji archiwalnej),

e pomiar pionowosci dostrzegalni,

e pomiar kraweznikéw: katownikow / rur wraz z ich gruboscig,

e projekt zagospodarowania terenu dla inwestyciji,

e projekt ogrodzenia,

e obliczenia istniejgcej konstrukcji pod wzgledem mozliwosci instalacji dodatkowych obcigzen,

e projekt wzmocnienia istniejgcej konstrukcji — po analizie optacalnosci/ wymiany stanu istniejgcego

Z wymaganym.
Analiza znajomosci terenu poszczegdlnych Nadlesnictw potwierdza stusznos¢ obecnych lokalizacji
dostrzegalni, ktére umozliwiajg zasieg optyczny nad nadzorowanym terenem lasow.

Nie zaleca sie zmian w lokalizacjach, ani ograniczania ilosci dostrzegalni gdyz z madrosci
dotychczasowej rozmieszczenia nalezy skorzysta¢. Obecne lokalizacje sg w punktach optymalnych terenu dla
danego Nadlesnictwa, a to co opisatem wyzej przy braku jednolitego standardu wypracowanego przez RDLP
w Radomiu jak i stosowaniu rozwigzan z réznych wyposazeniem, ktérego przy braku jednoznacznego systemu
odbioru nie mozna ze sobg potgczy¢ aby wspodtistniat wymaga dopracowania.

Dla analizy opfacalnosci remontu istniejgcych dostrzegalni lub budowy nowych powinna byé¢
przeprowadzona analiza lokalizacyjna pod wzgledem wysokosci lasu w najblizszej odlegtosci od konstrukc;ji
dostrzegalni:

a) dla terenéw ,ptaskich” zalecane jest podnoszenie wysokosci montazu kamery ( budowa nowej
dostrzegalni w postaci nowej konstrukcji masztu wolno stojgcego o wysokosci nie nizszej niz 42m npt
(opcjonalnie 48 m npt),

b) wyciecie w odlegtosci ~20m drzew od podstawy dostrzegalni dla bezpieczenstwa uzytkowania

konstrukciji,
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c) wprowadzenie standardu ogrodzenia ,pomiedzy” kraweznikami dostrzegalni,
d) wykorzystanie pasa wycietego terenu od podstawy dostrzegalni do Sciany lasu jak powierzchni do
uprawy choinek na sprzedaz swigteczng (z zastrzezeniem, ze istnieje zakaz sadzenia choinek w

odlegtosci mniejszej niz 5m od podstawy dostrzegalni / masztu wolno stojgcego).

Istniejgce dostrzegalnie byty procedowane w okresie przepisow przed zmiang obowigzkowych norm
konstrukcyjnych co powodowac¢ moze, ze kolejne przeliczenie nosnosci pod nowe potrzeby laséw bedzie
wymuszato wzmacnianie catej konstrukcji lub jej wymiane na nowa.

Tak jak wyzej opisatem RDLP w Radomiu posiadajgc gwarancje z reguty 5 lat powinna odstgpi¢ od
wnioskowania zmian w dostrzegalniach objetych gwarancja — szczegdlnie w ramach pomystéw ,dodania”
obcigzenia:

a) dodatkowej kamery,
b) dodatkowej anteny z urzadzeniem radiowym LR
gdyz moze okaza¢ sie, ze istniejgca konstrukcja w okresie gwarancji bedzie ,optacalna” wytacznie tylko do

wymiany.

Na podstawie znajomosci terenéw Laséw Panstwowych w tym RDLP w Radomiu nie jest zalecane
analizowanie mozliwo$ci wykorzystywania wyremontowanych dostrzegalni ze wzgledu na:

a) obowigzujgce gwarancje,

b) zmiane przepiséw w zakresie obliczen wytrzymatosciowych (nosnosci konstrukgiji),

c) istniejgce lokalizacje dajg mozliwos¢ prawidtowego monitorowania terenu — wykorzystanie lokalizacji
»Sgsiedniej” dostrzegalni spetniajacej warunek zasiegu do 20 km dla kamery moze wykluczac takie
rozwigzanie, gdy na drodze widocznosci optycznej jest znaczne pofatdowanie terenu co na terenie
RDLP Radom wystepuje (zatgczone przekroje dla tgcznosci LR sg tego skutecznym dowodem).

3.1. Wariant — optymalny budowa nowej ocynkowanej dostrzegalni wysokosci
48 m (42 m) bez kabiny obserwatora przy zatozeniu nastepujgcych
parametrow technicznych.

1. Montaz na wysokosci (od ~18 m npt wzwyz) konstrukcji 4 (+ 2 rezerwowe panele fotowoltaiczne z
zapewnieniem nos$nosci konstrukcji dla montazu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg mocujgcyg
te panel) o zaktadanych parametrach :

e wymiary panela fotowoltaicznego : ~2,10m x 1,10m (kazdy),

e waga do 25 kg (kazdego),

e montaz tylko na kierunku potudniowym [zalecany .,eden poziom montazu, aby unikng¢
,cieniowania” i uniemozliwiania pracy panelom PV,
Uwaga.
Dla nowej lokalizacji masztu o przekroju tréjkgta rownobocznego zalecane jest ustawienie jednym
kraweznikiem na potudnie, aby na scianie potudniowo — zachodniej i potudniowo - wschodniej na
.ednym” poziomie montazu zainstalowa¢ panele fotowoltaiczne. Takie rozwigzanie wyklucza
mozliwosé ,cieniowania” i wzajemnego wytgczania paneli.

e montaz inwertera w szafie OUTDOOR [0 mocy ~2 x wigekszej niZ moc zainstalowanych paneli],
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Analiza tgcznosci.

e waga konstrukcji dla montazu kazdego panela ~15 kg

Montaz na szczycie konstrukcji kamery obrotowej,

e waga konstrukgciji stalowej ~ 12 kg.

Montaz ponizej kamery (ale na szczycie) trzonu konstrukcji anten linii radiowych (dalej LR w ilosci min.
3 szt.) o zaktadanych parametrach:

e Srednica do 700 mm (kazdej),

e waga anteny i modutu radiowego ~15 kg (kazdej),

e waga kazdego z uchwytéw do montazu anteny LR ~20 kg

Montaz szafy telekomunikacyjnej ,pod dostrzegalnig” tzw. OUTDOOR typ 42U (aby ewentualnie
spadajacy 16d w postaci sopli lodowych nie powodowat uszkodzenia szafy telekomunikacyjnej).
Opcja — dla obiektéw bez zasilania 230V AC. Montaz agregatu pradotwdrczego ,jednofazowego” z
samostartem ,pod dostrzegalnig” (aby ewentualnie spadajacy l6d w postaci sopli lodowych nie
powodowat uszkodzenia agregatu pradotworczego).

Uwaga.

a) Dla budowy nowej dostrzegalni nalezy ,wybra¢” miejsce zgodne z potrzebami pozarowymi,
ale réwniez umozliwiajgce doprowadzenie zasilania 230/400V AC z sieci energetyki
zawodowej w miare mozliwosci najkrotszym odcinkiem kabla ziemnego.

b) Dla budowy nowej dostrzegalni nalezy posiadaé ,zapas” nosnosci konstrukcji w celu
przysztosciowego umozliwienia ,wejscia” operatora komoérkowego i tgcznosci stuzbowej
Laséw Panstwowych.

Montaz ,systemowego” ogrodzenia, kidérego skrajnymi stupkami bedg krawezniki masztu wolno
stojagcego dostrzegalni (optymalizacja kosztow budowy i kosztéw utrzymania ogrodzenia)
zwienczonego drutem ostrzowym tzw. concertina.

Na zyczenie inwestora jest mozliwos¢ pomalowania dostrzegalni na wskazany kolor.

Na zyczenie inwestora jest mozliwo$¢ oznakowania przeszkodowego dostrzegalni wg obowigzujgcego

Rozporzgdzenia.

Zatozenie obejmuje jedynie zestawienie kosztéw:

1.

2
3.
4

administracyjnych i prawnych,
konstrukcyjnych — przeliczenia wg EUROCODOW obowigzkowych od 01.01.2021,
materiatow (stal, sprzet techniczny: koparka, dzwig).

robocizna
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Analiza tgcznosci.

Kosztorys szacunkowy budowy H = 36 m npt obejmuje:

Ip. [Opis dla konstrukcji H=36m 2022.1ll - cena netto zt| 2022.IX - cena netto zt
1|Dokumentacja Pozwolenie na Budowe z uzgodnieniami 20 000,00 zt 22 000,00 zt
2|Fundamenty (materiat + robocizna) 85 000,00 zt 115 000,00 zt
3|Nowa konstrukcja (materiat + robocizna) 175 000,00 zt 225 500,00 zt
4|System asekuracyjny (SOLL) 19 000,00 z 22 800,00 zt
5|Brak kabiny - podest ponizej szczytu 5000,00 z 6 500,00 z
6|Kotwy, drabinka kablowa, uchwyty pod PV 10 000,00 zt 14 000,00 zt
7|Ogrodzenie z furtkg pomiedzy kraweznikami 10 000,00 zt 14 000,00 zt

suma kosztow: 324 000,00 zt 419 800,00 zt

Rozwigzanie zalecane pod wzgledem technicznym i ekonomicznym oraz bezpieczehstwa obstugi.

Kosztorys szacunkowy budowy H = 42 m npt obejmuje:

Ip. [Opis dla konstrukcji H=42m 2022.1ll - cena netto zt| 2022.IX - cena netto zt
1|Dokumentacja Pozwolenie na Budowe z uzgodnieniami 20 000,00 z 22 000,00 zt
2|Fundamenty (materiat + robocizna) 90 000,00 zt 127 500,00 zt
3|Nowa konstrukcja (materiat + robocizna) 195 000,00 zt 265 500,00 zt
4|System asekuracyjny (SOLL) 21 000,00 zt 24 000,00 zt
5|Brak kabiny - podest ponizej szczytu 5 000,00 zt 6 500,00 zt
6|Kotwy, drabinka kablowa, uchwyty pod PV 11 000,00 z 15 000,00 zt
7|Ogrodzenie z furtkg pomiedzy kraweznikami 11 500,00 zt 16 500,00 zt

suma kosztow: 353 500,00 zt 477 000,00 zt
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Analiza tgcznosci.

Kosztorys szacunkowy budowy H = 48 m npt obejmuje:

Ip. |Opis dla konstrukcji H=48m 2022.lll - cena netto zt| 2022.IX - cena netto zt
1|Dokumentacja Pozwolenie na Budowe z uzgodnieniami 20 000,00 zt 22 000,00 z
2|Fundamenty (materiat + robocizna) 115 000,00 zt 149 500,00 zt
3|Nowa konstrukcja (materiat + robocizna) 235 000,00 zt 305 500,00 zt
4|System asekuracyjny (SOLL) 23 000,00 zt 25000,00 zt
5|Brak kabiny - podest ponizej szczytu 5000,00 zt 6 500,00 z
6|Kotwy, drabinka kablowa, uchwyty pod PV 12 000,00 zt 16 000,00 zt
7|Ogrodzenie z furtkg pomiedzy kraweznikami 13 000,00 zt 16 000,00 zt

suma kosztéw: 423 000,00 zt 540 500,00 zt

3.2. Wariant — wzmocnienie istniejgcej dostrzegalni z pozostawieniem

kabiny obserwatora przy zatozeniu nastepujgcych parametrow
technicznych — niekorzystny.

1. Opcja - montaz w potowie wysokosci konstrukcji 4 (+ 2 rezerwowe panele fotowoltaiczne z
zapewnieniem nosnosci konstrukcji dla montazu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg mocujgcg
te panel) o zaktadanych parametrach :

e wymiary panela fotowoltaicznego : ~2,10m x 1,10m (kazdy),
e waga do 25 kg (kazdego),
e montaz tylko na kierunku potudniowym [zalecany ,jeden poziom montazu, aby unikngc¢
,cieniowania” i uniemozliwiania pracy panelom PV,
Uwaga.
Dla nowej lokalizacji masztu o przekroju trojkata rownobocznego zalecane jest ustawienie jednym
kraweznikiem na potudnie, aby na $cianie potudniowo — zachodniej i potudniowo - wschodniej na
.ednym” poziomie montazu zainstalowa¢ panele fotowoltaiczne. Takie rozwigzanie wyklucza
mozliwosé ,cieniowania” i wzajemnego wytgczania paneli.
e montaz inwertera w szafie OUTDOOR [0 mocy ~2 x wiekszej niz moc zainstalowanych paneli],
e waga konstrukcji dla montazu kazdego panela ~15 kg
2. Montaz na szczycie konstrukcji kamery obrotowe;,
e waga konstrukgciji stalowej ~ 12 kg
3. Montaz ponizej kamery (ale na szczycie) trzonu konstrukcji anten linii radiowych (dalej LR w ilosci min.

3 szt.) o zaktadanych parametrach:

$rednica do 700 mm (kazdej),

waga anteny i modutu radiowego ~15 kg (kazdej),
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Analiza tgcznosci.

e waga kazdego z uchwytéw do montazu anteny LR ~20 kg

4. Montaz szafy telekomunikacyjnej ,pod dostrzegalnig” tzw. OUTDOOR 42U (aby ewentualnie
spadajacy 16d w postaci sopli lodowych nie powodowat uszkodzenia szafy telekomunikacyjnej).

5. Opcja — dla obiektow bez zasilania 230V AC. Montaz agregatu pragdotworczego ,jednofazowego” z
samostartem ,pod dostrzegalnig” (aby ewentualnie spadajacy l6d w postaci sopli lodowych nie
powodowat uszkodzenia agregatu pradotworczego).

6. Montaz ,systemowego” ogrodzenia, kitdérego skrajnymi stupkami bedg krawezniki dostrzegalni

(optymalizacja kosztéw budowy i kosztéw utrzymania ogrodzenia.

lub

Odtworzenie istniejgcego ogrodzenia: demontaz starego i budowa nowego [,$rednio”> 8 mx 8 m =
32 mb z furtkg o szerokosci w swietle min 1,0m zwiehAczonego drutem ostrzowym tzw. concertina.

Na zyczenie inwestora mozliwos¢ pomalowania dostrzegalni na wskazany kolor.

Na zyczenie inwestora mozliwos¢ oznakowania przeszkodowego dostrzegalni wg obowigzujgcego

Rozporzadzenia.

Zatozenie obejmuje jedynie zestawienie kosztow:

1. administracyjnych i prawnych,

konstrukcyjnych — przeliczenia wg EUROCODOW obowigzkowych od 01.01.2021,

2
3. materiatow (stal, sprzet techniczny: koparka, dzwig),
4. robocizna.

Kosztorys szacunkowy remontu i wzmochnienia obejmuje:

Uwaga:

»Ceny” sa aktualne na dn. 2022-09-08 i po okresie 30 dni nalezy dokonaé

rynkowej ponizszej wyceny.

sprawdzenia wartosci

Ip. |Opis dla istniejacych dostrzegalni H = 35,0m 2022li- cena nett;; 2022.X - cena nett;
1|Ekspertyza dostrzegalni ze wskazaniami rozwigzan 6 500,00 zt 7 500,00 zt
2|Dokumentacja Pozwolenie na Budowe z uzgodnieniami 20 000,00 zt 22 000,00 z#
3|Wzmocnienie fundamentow 45 000,00 zt 58 500,00 z

Zvuyzr;iceiler;:1 1k (;(r):ﬁrirstgbr g;]éruby z ocynkiem ogniowym [bez dokrecania kluczami 30 000,00 zt 39 000,00
L e i
E:Vr‘l?::ztcﬁ]?;t\rlzkcji: wyczyszczenie, malowanie podkigdem + dwie warstwy 45 000,00 55 000,00
7|Remont kabiny (wymiana szyb na poliweglany + podiogi) 15 000,00 zt 18 000,00 zt
8|Remont ogrodzenia ~8 x 8 m [demontaz starego, montaz nowego] 20 000,00 zt 30 000,00 z
suma kosztow: 276 500,00 zt 355 500,00 zt
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Analiza tgcznosci.

Whiosek:

Zgodnie z przyjeta zasadg przeglgdéw 5-cio letnich dla dostrzegalni ,pospawanej” zachodzi
koniecznos¢ pilnowania powtok antykorozyjnych — czyli co 5 lat wymagane moze by¢ ,czyszczenie konstrukgji
i malowanie”.

Uwage nalezy zwrdci¢, ze ,po” wzmocnieniu powierzchnia do czyszczenia i malowania jest ~ dwa razy
wieksza niz w wersji podstawowej (dotychczasowej) — co bedzie wymuszato ponoszenia kosztéw wyzszych
niz w dniu remontu ze wzgledu na stope inflaciji.

Po 10 latach koszty wzmocnienia i pierwszego malowania przekroczg wartos¢ nowej dostrzegalni o
wysokosci H = 36,0 m: 355 500,00 zt + 58 500,00zt + 55 000,00zt + 30 000 > 477 000,00 zt. ( 499 000,00zt >
477 000,00zt). Analiza jest na podstawie obowigzujgcych cen.

Przy drastycznych zmianach cen budowa wiezy moze okazacC sie najtanszym rozwigzaniem, gdyz
gwarancja na powtoke ocynku jest z reguty 5 lat i po pierwszych pieciu latach nie ma z reguty koniecznosci
malowania.

Argumentem przekonywujgcym za takim rozwigzaniem jest spetnianie wszystkich obowigzujgcych
przepisow i brak ,zmeczonej” mechanicznie konstrukcji utrzymywanej w eksploatacji poprzez wzmocnienia.

Przyjmujac rozwigzania praktyczne z eksploatacji dla nowej konstrukcji pierwsze malowanie
konstrukcji wystgpi po 10 latach eksploatacji co uzasadniani budowe nowej konstrukcji jako rozwigzania

.tanszego” w perspektywie eksploataciji.

Podsumowanie

Wariant nalezy uzna¢ za nieoptacalny i najdrozszy w eksploataciji.
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Analiza tgcznosci.

Szacunkowe zestawienie stali do wzmocnienia — z ekspertyzy i eksploatacji z reguly trzy segmenty ,,od

dotu” sg ,,zawsze” do wzmocnienia.

Ip opis ilos¢ | dtugos¢ mm |waga 1m | waga jedn. |3 wagi
Segment doiny - |
kraweznik L 100x100x10mm 4 8000 15,1 120,8 483,2
skratowanie L 50x50x5mm 4 3000 3,77 11,31 45,24
skratowanie L 50x50x5mm 8 4970 3,77 18,7369 149,8952
skratowanie L 50x50x5mm 8 4911 3,77 18,51447 |148,1158
Segment od dotu - I
kraweznik L 100x100x8mm 4 8000 12,2 97,6 390,4
skratowanie L 50x50x5mm 4 2800 3,77 10,556 42,224
skratowanie L 50x50x5mm 8 4868 3,77 18,35236 |146,8189
skratowanie L 50x50x5mm 8 4784 3,77 18,03568 |144,2854
Segment od dotu -l
kraweznik L 100x100x8mm 4 8000 12,2 97,6 390,4
skratowanie L 50x50x5mm 4 2600 3,77 9,802 39,208
skratowanie L 50x50x5mm 8 4757 3,77 17,93389 |143,4711
skratowanie L 50x50x5mm 8 4677 3,77 17,63229 |141,0583
Segment od dotu - IV
kraweznik L 100x100x8mm 4 8000 12,2 97,6 390,4
skratowanie L 50x50x5mm 4 2400 3,77 9,048 36,192
skratowanie L 50x50x5mm 8 4652 3,77 17,53804 |140,3043
skratowanie L 50x50x5mm 8 4577 3,77 17,25529 |138,0423
skratowanie L 50x50x5mm 4 2200 3,77 8,294 33,176
suma wagi 3002,431

3.3. Wariant — dla istniejgcej dostrzegalni bez kabiny obserwatora z
nadbudowg segmentu przy zatozeniu nastepujgcych parametrow
technicznych

1. Opcja - montaz w potowie wysokosci konstrukcji 4 (+ 2 rezerwowe panele fotowoltaiczne z
zapewnieniem nosnosci konstrukcji dla montazu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg mocujgcg
te panel) o zaktadanych parametrach :

e wymiary panela fotowoltaicznego : ~2,10m x 1,10m (kazdy),

e waga do 25 kg (kazdego),

e montaz tylko na kierunku potudniowym [zalecany ,jeden poziom montazu, aby unikngc¢
,cieniowania” i uniemozliwiania pracy panelom PV,

Uwaga.
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Analiza tgcznosci.

Dla nowej lokalizacji masztu o przekroju trojkata rownobocznego zalecane jest ustawienie jednym
kraweznikiem na potudnie, aby na $cianie potudniowo — zachodniej i potudniowo - wschodniej na
.ednym” poziomie montazu zainstalowa¢ panele fotowoltaiczne. Takie rozwigzanie wyklucza
mozliwosé ,cieniowania” i wzajemnego wytgczania paneli.

e montaz inwertera w szafie OUTDOOR [0 mocy ~2 x wiekszej niz moc zainstalowanych paneli],

e waga konstrukcji dla montazu kazdego panela ~15 kg

Demontaz kabiny.

Dobudowanie ,2m” segmentu celem odtworzenia ,wysokosci” trzonu konstrukcji

Montaz na szczycie trzonu masztu konstrukcji zwodu pionowego (ochrony odgromowej dla kamery).

Montaz na szczycie trzonu masztu konstrukcji dla montazu kamery p.poz. z miejscem do montazu

anteny LR $rednicy do & < 700 mm

e waga konstrukciji stalowej ~ 12 kg

Montaz ponizej kamery (ale na szczycie) trzonu konstrukcji anten linii radiowych (dalej LR w ilosci min.

3 szt.) o zaktadanych parametrach:

e Srednica do 700 mm (kazdej),

e waga anteny i modutu radiowego ~15 kg (kazdej),

e waga kazdego z uchwytéw do montazu anteny LR ~20 kg

Montaz szafy telekomunikacyjnej ,pod dostrzegalnig” tzw. OUTDOOR 42U (aby ewentualnie

spadajgcy 16d w postaci sopli lodowych nie powodowat uszkodzenia szafy telekomunikacyjne;j).

Opcja — dla obiektéw bez zasilania 230V AC. Montaz agregatu pradotworczego ,jednofazowego” z

samostartem ,pod dostrzegalnig” (aby ewentualnie spadajacy l6d w postaci sopli lodowych nie

powodowat uszkodzenia agregatu pradotworczego).

Montaz ,systemowego” ogrodzenia, ktérego skrajnymi stupkami beda krawezniki dostrzegalni

(optymalizacja kosztéw budowy i kosztéw utrzymania ogrodzenia

Na zyczenie inwestora mozliwo$¢é pomalowania dostrzegalni na wskazany kolor.

Na zyczenie inwestora mozliwos¢ oznakowania przeszkodowego dostrzegalni wg obowigzujgcego

Rozporzadzenia.

Zatozenie obejmuje jedynie zestawienie kosztéw:

1.

2
3.
4

administracyjnych i prawnych,
konstrukcyjnych — przeliczenia wg EUROCODOW obowigzkowych od 01.01.2021,
materiatow (stal, sprzet techniczny: koparka, dzwig),

robocizna.
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Analiza tgcznosci.

Kosztorys szacunkowy obejmuje:

2022.111 - cena| 2022.111 - cena| 2022.11 - cena
Ip. |Opis dla istniejacej dostrzegalni [zdjecie kabiny, odtworzenie wysokosci] netto zt netto zt netto zt
Ekspertyza 6 500,00 zt 7 500,00 zt
1|Dokumentacja "Zgtoszenie" robdt z uzgodnieniami 12 500,00 zt 14 000,00 zt
2|Wzmocnienie fundamentow 45 000,00 zt 58 500,00 zt
Demontaz kabiny i montaz konstrukcji "2m" + cze$¢ srub + malowanie
3|czesciowe [wg potrzeb korozji] 75000,00 zt{ -10000,00zt| 95 000,00 zt
Remont konstrukcji: 100% - wyczyszczenie, malowanie podkfadem + dwie
4|warstwy nawierzchniowe [opcja] 45000,00zf 55000,00 z
Wymiana srub 100% na $ruby z ocynkiem ogniowym bez dokrecania
5{kluczami z momentem udarowym [opcja] 30000,00z 39 000,00 zt
suma kosztow: 139 000,00 ztf 65 000,00 zt| 269 000,00 zt
Suma maksymalna kosztéw 204 000,00 zt
Whiosek:

Zgodnie z przyjeta zasadg przeglgdéw 5-cio letnich dla dostrzegalni ,pospawanej” zachodzi
koniecznos¢ pilnowania powtok antykorozyjnych — czyli co 5 lat wymagane moze by¢ ,,czyszczenie konstrukcji
i malowanie”.

Dopiero po 15 latach koszt nadbudowy i malowania bedg poréwnywalne z wartoscig nowej
dostrzegalni: 269 000,00 zt + 55 000,00zt + 55 000,00zt < 419 000,00 zt ( 379 000,00 zt < 419 800,00 zt).

Obecne drastyczne zmiany cen uniemozliwiajg jednoznaczne planowanie kosztow z perspektywg

10 — 15 lat, gdyz przy zapowiadanych zmianach ptacy minimalnej spirala cen jest nieprzewidywalna.

Podsumowanie.

Argumentem przekonywujagcym za takim

rozwigzaniem

jest spelnianie wszystkich

obowiazujacych przepiséw oraz odcigzenie mechanicznie konstrukcji utrzymywanej w eksploataciji.
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Analiza Lgcznosci.

4. Topologia potgczen dla Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski - potrzeby
wiasne. PAD Ostrowiec Swietokrzyski — Skatecznica: Naroznik i Jeleniec.

Aiaroznik

£

~Jeleniee il Baltow

201 m

184 Km [ 6%
R O

Bodzechdpiaski Brzostowskie .
. ; Skalecznica

Grojee ’
Emielow

TOPOLOGIA klastra przeciwpozarowego Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski [zalecana].

1. Budowa nowej wiezy — masztu wolno stojgcego H = 48m npt na trenie siedziby Nadle$nictwa

Ostrowiec Swietokrzyski.

2. Remont/ przebudowa / modernizacja dostrzegalni Skatecznica — potgczenie radiowe Linig Radiowg
(dalej LR) z antenami @ 0,6m (pasmo licencjonowane) w lokalizaciji :
a) Ostrowiec Swietokrzyski _ siedziba Nadle$nictwa
b) Skatecznica — istniejgca konstrukcja po remoncie.
Dtugo$c¢ tacza 12,3 km
Kamera p.poz na dostrzegalni Skatecznica
3. Remont / przebudowa / modernizacja dostrzegalni Naroznik — potgczenie radiowe Linig Radiowa
(dalej LR) z antenami & 0,6m (pasmo licencjonowane) w lokalizacji :
c) Naroznik — istniejgca konstrukcja po remoncie.
d) Skatecznica - istniejgca konstrukcja po remoncie.
Dtugos¢ tacza 13,7 km
Kamera p.poz na dostrzegalni Naroznik
4. Remont/ przebudowa / modernizacja dostrzegalni Jeleniec — potgczenie radiowe Linig Radiowg
(dalej LR) z antenami @ 0,6m (pasmo licencjonowane) w lokalizaciji :
e) Jeleniec — istniejgca konstrukcja po remoncie.
f)  Skatecznica — istniejgca konstrukcja po remoncie.
Dtugos¢ tgcza 18,5 km

Kamera p.poz na dostrzegalni Jeleniec
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Wersja optymalna [zalecana]

Analiza Lgcznosci.

PAD siedziba
Ostrowiec
Swietokrzyski
Hkonstr=48 m
Antena & 0,6m

Dostrzegalnia
Skatecznica
Hkonstr= 35 m
Antena & 0,6m
Antena @ 0,6m
Antena @ 0,6m

Dostrzegalnia
Naroznik
Hkonstr= 35 m
Antena & 0.6m

Dostrzegalnia

Jeleniec
Hkonstr=35m
Antena & 0,6m

4.1. Topologia potgczen dla Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski - potrzeby
wiasne. PAD Ostrowiec Swietokrzyski — Skatecznica - Naroznik i PAD
Ostrowiec Swietokrzyski - Jeleniec.

" §

Jeleniech

W98 m

6.66 }-;m\ ‘ 79
@strowieciSwietokrzyski_Sudot.
i etoRt

Glnr11a%' i

2

Sl-;a+ecznicé

Bodzechow=piaski Bizostowskie
Grojee. !
G'rniE'kj'y'u'

TOPOLOGIA klastra przeciwpozarowego Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski [minimalna).
1. Budowa nowej wiezy — masztu wolno stojgcego H = 48 m npt na trenie siedziby Nadlesnictwa
Ostrowiec Swietokrzyski.
2. Remont / przebudowa / modernizacja dostrzegalni Skatecznica — potgczenie radiowe Linig Radiowg
(dalej LR) z antenami & 0,6m (pasmo licencjonowane) w lokalizacji :
a) Ostrowiec Swietokrzyski _ siedziba Nadle$nictwa
b) Skatecznica — istniejgca konstrukcja po remoncie.
Dtugos$c¢ tgcza 12,3 km
Kamera p.poz na dostrzegalni Skatecznica
3. Remont / przebudowa / modernizacja dostrzegalni Naroznik — potgczenie radiowe Linig Radiowag

(dalej LR) z antenami @ 0,6m (pasmo licencjonowane) w lokalizaciji :
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Analiza tgcznosci.

¢) Naroznik — istniejgca konstrukcja po remoncie.
d) Skatecznica — istniejgca konstrukcja po remoncie.
Dtugos$c¢ tgcza 13,7 km
Kamera p.poz na dostrzegalni Naroznik
4. Remont/ przebudowa / modernizacja dostrzegalni Jeleniec — potgczenie radiowe Linig Radiowa
(dalej LR) z antenami & 0,6m (pasmo licencjonowane — mozna zastosowac pasmo
nielicencjonowane — reedukacja optat za czestotliwosci) w lokalizacji :
e) Jeleniec — istniejgca konstrukcja po remoncie.
f) Nowa wieza — maszt wolno stojgcy na trenie siedziby Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski..
Dtugosc¢ tgcza 6,75 km

Kamera p.poz na dostrzegalni Jeleniec

Wersja minimalna

Dostrzegalnia
Skatecznica
Hkonstr=35m
Antena & 0,6m

Dostrzegalnia
Naroznik
Hkonstr= 35 m
Antena & 0.6m

Antena & 0.6m

PAD siedziba
Ostrowiec
Swietokrzyski
Hkonstr=48 m
Antena & 0,6m
Antena @ 0,6m

Dostrzegalnia

Jeleniec
Hkonstr=35m
Antena & 0,6m
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5. Mapa potaczen : PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — Skatecznica

PAD _ Ostrowiec Swietokrzyski Skatecznica

g | B o
Ht=199.9 m npm
Hk =18 m npt

Ht = 205,4 m npm )
Hk LR = 34,5 m npt

170

0 | 5000 10000 15000

Skatecznica H LR =239 m npm PADHLR =217,9 m npm
H lasu = 25 m npt
Minimalna wysokos¢ konstrukcji na terenie PAD dla fgcza do Skatecznicy = (H lasu + H max terenu ) — H terenu PAD = (25 m + 217 m) — 199,9 m 2 42 m npt.




PAD _ Ostrowiec Swietokrzyski Skatecznica
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Ht =199.9 m npm Ht = 205,4 m npm
Hk =18 m npt Hk LR = 34,5 m npt

\4

132 m, -132m Maksymalne nachylenie: 11.1%, -17.9% 81 nac hylenie. 1.9%. -2 2%

123 Kkm

PADHLR =199,9m + 18m = 217,9 m npm Skatecznica H LR =205,4 + 34,5 =238,9 m npm
H lasu = 25 m npt (3,31 km od PAD) na wzniesieniu H terenu = 217m npm

Minimalna wysokos¢ konstrukcji na terenie PAD dla tagcza do Skatecznicy = (H lasu + H max terenu ) — H terenu PAD = (25 m + 217 m) — 199,9 m 2 42 m npt.



6. Mapa potaczen: Skatecznica — Jeleniec.

Jeleniec Skatecznica

4

v SNaroznik K-
! ' 3 N Battow
Jeleniec: Sarnowek Duzy™ SRS

Czekarzewice*Brugie

Kurzacze Petkowice
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Maksymilianow e
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’ 5
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#o ;

. Bodzechowas piaski Brzstowskie
Grojec i
| “Cmielow _

Ht = 209.3 m npm Ht = 205,4 m npm
Hk = 34,5 m npt HKk LR = 34,5 m npt

Jeleniec H LR =243,8 m npm Skatecznica H LR = 239,9 m npm
H lasu = 25 m npt

4

CrEgm, 200 m Maksymalne nachylenie: 11.¥%, -8 4% 5S¢ nachylenie: 2.0% -1.9%

18.5 km

Jeleniec H LR =209.3 m + 34,5 m = 243,8 m npm Skatecznica H LR = 205,4 + 34,5 =239,9 m npm
H max terenu = 212 m npm H terenu = 208 m npm
H lasu = 25 m npt (0,312 km od Jeleniec) na wzniesieniu H terenu = 212 m npm ; H lasu = 25 m npt (4,57 km od Jeleniec) na wzniesieniu H terenu = 208 m npm

Istniejgce dostrzegalnie umozliwiajg wykonanie tgcza radiowego do transmisji sygnatu .



6.1. Mapa potaczen: Skatecznica — Naroznik.

Skatecznica Naroznik

‘ i Czekarzewice
“Naroznik Ko
Baijtow ™
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201 m

137 Km

Skatecznica H LR = 205.4 m + 34,5 m = 239,9 m npm Naroznik H LR =202,2 + 34,5 = 236,7 m npm
H terenu = 200 m npm H terenu max = 205 m npm
H lasu = 25 m npt (1,6 km od Skatecznicy) na wzniesieniu H terenu = 200m npm ; H lasu = 25 m npt (11,5 km od Skatecznicy) na wzniesieniu H terenu = 205m npm

Istniejgce dostrzegalnie umozliwiajg wykonanie tgcza radiowego do transmisji sygnatu .



7. Mapa potaczen: PAD Ostrowiec Swigtokrzyski — Jeleniec.

PAD _ Ostrowiec Swietokrzyski Jeleniec

s
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Hk =18 m npt Hk LR = 34,5 m npt

PAD H LR =217,9 m npm Jeleniec H LR =243,8 m npm
H lasu = 25 m npt
Minimalna wysokos¢ konstrukcji na terenie PAD dla fgcza do Jeleniec = (H lasu + H max terenu ) — H terenu PAD = (25 m + 216 m) — 199,9 m 2 42 m npt.
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Ewrgledna: 186, 2

eqiosd: 575 km  Wzrostisp ;sokosch TOB M. -5393m Maksymalne nachylenie: 5.7%

B.75 Km

PAD HLR =199,9 m + 18m =217,9 m npm Jeleniec H LR =209,3 + 34,5 =243,8 m npm
H lasu = 25 m npt (4,25 km i 5,28 km od PAD) na wzniesieniu H terenu = 215 m npm ; H lasu = 25 m npt (5,54 km od PAD) na wzniesieniu H terenu = 216 m npm

Minimalna wysokos¢ konstrukcji na terenie PAD dla tgcza do Jeleniec = (H lasu + H max terenu ) — H terenu PAD = (25 m + 216 m) — 199,9 m 2 42 m npt.



Analiza tgcznosci.

8. Lokalizacja potozenia ,dziatki”. ,
8.1. Lokalizacja potozenia ,dziatki” — PAD Ostrowiec Swietokrzyski.

Identyfikator dziatki 260703_2.0022.8/1202

Wojewddztwo swietokrzyskie

Powiat ostrowiecki

Gmina Bodzechéw

Obreb SUDOL

Leénictwo SUDOL. Oddziat 8-n-00

Numer dziatki 8/1202

Pole pow. w ewidenciji gruntow (ha) 35.9266

KW Numery ksiag wieczystych zostaly ukryte na podstawie decyzji DKN.5112.13.2020 z 24 sierpnia
2020 r. Prezesa UODO, ktéra zostata zaskarzona do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w
Warszawie.

Grupa rejestrowa , Oznaczenie uzytku R,Ls

Oznaczenie konturu RVI

Informacje o pochodzeniu danych Organem odpowiedzialnym za dane ewidencji gruntéw i budynkow
jest Starosta Powiatu (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt 1, Dz.U. z 2019 r. poz.
725).

Informacje dodatkowe o dziatce Pobierz raport o zagospodarowanie przestrzennym

Kod QR

NUMERYCZNY MODEL TERENU

Wysokos¢

PL-KRONS6-NH 220 ™

Wspétrzedne punktu PUWG 1992

X 346710.75
Y 670911.76
Wsp. punktu WGS84 (stopnie i dziesigte czesci)

B 50.96186305 N
L 21.43458209 E
Wsp. punktu WGS 84 (stopnie, minuty, sekundy)

B 50° 57'42.707" N
L 21°26'4.496" E
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Analiza Lgcznosci.

8.2. Lokalizacja potozenia ,dziatki” PAD Ostrowiec Swietokrzyski — mapa LP

AL TR 1 T U FIVLOLRE JIULLAS VT L WD AL L LWL L .

Skala 1:18750
250

500 m

|. Pomieszczenie PAD  Miejscowosé

Legenda:
~ Rowy I Lesnictwa
/ Droga [0 Nadlesnictwa
ubliczna = .
P ot (! Oddzialy
b [ Lasy poza zarz.
.~ Koleje PGL LP

\
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Analiza Lgcznosci.

8.3. Lokalizacja potozenia ,dziatki” PAD Ostrowiec Swietokrzyski — gov.pl
geoportal. gov.pl

Skala: 1:250

670949,55 34673251

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylgcznie pogladowy | w zadny
razie nie moze byt traktowany jako dokument oficjalny.
© 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzeione,
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Analiza Lgcznosci.

8.4. Lokalizacja potozenia ,dziatki” PAD Ostrowiec Swietokrzyski — gov.pl
geoportal. gov.pl

Skala: 1:250

670953,19 346732,93
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670892,67 34664495

= Glowny Urzad Geodezji | Kartografii Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylacznie pogladowy i w Zadnym
g ul. Wspoina 2 razie nie moze by¢ traktowany jako dokument oficjalny.
00-926 Warszawa © 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzezone.
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Analiza Lgcznosci.

7

8.5. Lokalizacja potozenia ,dziatki” PAD Ostrowiec Swietokrzyski — gov.pl
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Analiza Lgcznosci.

9. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Naroznik.

Identyfikator dziatki 260702_2.0002.346/1201

Wojewodztwo swietokrzyskie

Powiat ostrowiecki

Gmina Baltow

Obreb BALTOW

Lesnictwo Naroznik. Oddziatl 346-g-00

Numer dziatki 346/1201

Pole pow. w ewidencji gruntow (ha) 23.3073

KW Numery ksiag wieczystych zostaly ukryte na podstawie decyzji DKN.5112.13.2020 z 24 sierpnia
2020 r. Prezesa UODO, ktora zostala zaskarzona do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w
Warszawie.

Grupa rejestrowa Oznaczenie uzytku Ls Oznaczenie konturu.

Informacje o pochodzeniu danych Organem odpowiedzialnym za dane ewidencji gruntow i budynkow
jest Starosta Powiatu (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt 1, Dz.U. 2 2019 r. poz.
725).

Informacje dodatkowe o dzialce Pobierz raport o zagospodarowanie przestrzennym
Kod QR

NUMERYCZNY MODEL TERENU

Wysokosé
PL-KRON86-NH

2021 m

Wspéirzedne punktu PUWG 1992

X 3539182

Y 678418.73

Wsp. punktu WGS84 (stopnie i dziesiate czesci)
B 51.02435482 N

L 21.54494843 E

Wsp. punktu WGS 84 (stopnie, minuty, sekundy)

B 51°1"27.677"N

L 21°32'41.814"E
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Analiza Lgcznosci.

9.1. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Naroznik — mapa LP.
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Analiza Lgcznosci.

9.2. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Naroznik — gov.pl.

geoportal.gov.pl

Skala: 1:5001
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Analiza Lgcznosci.

9.3. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Naroznik — gov.pl.

geoportal.gov.pl

Skala: 1:1000¢

678539,91 354021,71

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylacznie pogladowy | w Zadnym
ul. Wspdéina 2 razie nie moze by¢ traktowany jako dokument oficjalny.
00-926 Warszawa © 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzeZone.
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Analiza Lgcznosci.

10. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Skatecznica.

Ewidencja gruntow i budynkow

Identyfikator dziatki 260605_5.0028.376

Wojewodztwo swietokrzyskie

Powiat opatowski

Gmina Ozarow

Obreb Srédborze

Numer dziatki 376

Lesnictwo Skalecznica. Oddzial 73-r-00.

Pole pow. w ewidencji gruntow (ha)

KW Numery ksiag wieczystych zostaly ukryte na podstawie decyzji DKN.5112.13.2020 z 24 sierpnia
2020 r. Prezesa UODO, ktora zostala zaskarzona do Wojewaodzkiego Sadu Administracyjnego w
Warszawie.

Grupa rejestrowa Oznaczenie uzytku Oznaczenie konturu.

Informacje o pochodzeniu danych Dziatka nie jest elementem publicznego rejestru jakim jest Ewidencja

Gruntow i Budynkow
Informacje dodatkowe o dzialce Pobierz raport o zagospodarowanie przestrzennym

NUMERYCZNY MODEL TERENU

Wysokosé
PL-KRON86-NH

2054 m
Wspolrzedne punktu PUWG 1992
X 340629.93
Y 681584 .54
Wsp. punktu WGS84 (stopnie i dziesigte czesci)
B 509039537 N
L 2158342075E
Wsp. punktu WGS 84 (stopnie, minuty, sekundy)

B 50° 54'14.233"N

£ 21*35'0.315°E
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Analiza Lgcznosci.

10.1. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Skatecznica — mapa LP.
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Analiza Lgcznosci.

10.2. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Skatecznica — gov.pl.
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Analiza Lgcznosci.

10.3. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Skatecznica — gov.pl.

geoportal.gov.pl

Skala: 1:2000¢

681854,72 34113864

681370,54 340434,85

[wom ez Glowny Urzad Geodezji | Kartografii Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylgcznie pogladowy i w Zadnym
Bt g ul. Wspdlna 2 razie nie moze bye traktowany jako dokument oficjalny.
00-926 Warszawa D 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzeione.
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Analiza Lgcznosci.

10.4. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Jeleniec.

Identyfikator dziatki 260705_5.0009.87/1201

Wojewodztwo swietokrzyskie

Powiat ostrowiecki

Gmina Kunow

Obreb Kurzacze

Numer dziatki 87/1201

Lesnictwo Jeleniec. Oddziat 87-b-00.

Pole pow. w ewidencji gruntow (ha) 26.2054

K W Numery ksiag wieczystych zostaly ukryte na podstawie decyzji DKN.5112.13.2020 z 24 sierpnia
2020 r. Prezesa UODO, ktora zostala zaskarzona do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w
Warszawie.

Grupa rejestrowa Oznaczenie uzytku Ls

Oznaczenie konturu

Data publikacji danych Informacje o pochodzeniu danych

Dzialka nie jest elementem publicznego rejestru jakim jest Ewidencja Gruntow i Budynkow

Informacje dodatkowe o dzialce Pobierz raport o zagospodarowanie przestrzennym
Kod QR

NUMERYCZNY MODEL TERENU

Wysokosé
PL-KRON86-NH

209.3m
Wspétrzedne punktu PUWG 1992
X 352388.11
Y 66727641
Wsp. punktu WGS84 (stopnie i dziesiate czesci)
B 51.01395541 N
L 21.38546164 E
Wsp. punktu WGS 84 (stopnie, minuty, sekundy)

B 51°0'50.239"N

L 21°23'7.662"E
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Analiza Lgcznosci.

10.5. Lokalizacja potozenia ,dziatki” Jeleniec — mapa LP.

LﬂlSLA!III\ 11D UL HTULALA] MULLUWE] L UG UL EVELL 1.

Wieza dostrzegalm I 1842 ]I == f
Lesnictwa Jeleniec | | 33 I
(nr inw. 542/291) T I 19.61 |
Nadlesnictwo Ostrowiec | -1 !
Swietokrzyski ! P |
Stan na 09-02-2022 : 40 : - AL
Skala 1:18750 1 1760 1 39 1
: g I
0 250 S00m et T 18.41
\ S 1 e 1 S I - :
1 62 ' T~~__ 1853 1 49 | TT~l_
L\ 1906 L TS 1552 TR
NS~V 2257 TNs<o_ 1 1831 1 47
l TS~ : sl S : 12.96
Vo720 ) Ttsa _ ) 1483 ] 59 | TesaL
1823 | 14,15 | s
L B ctwo]eé fde | %8 .
T | 21.47 1 P 1 1490 ' 57
> & | 70 Y Tt | 12211
~ | I N
1 ] (] |
=<

I 7 Oddzialy

4
76 1
13.11 :
I f\_
-
5 |
56 I /
JI /
i,°
M
=
h
92
I 13.17“\
l f
| — I\/
...l. - \Y
: Legenda_
0. ‘
1| Lesnictwa Lasy poza zarz.
I ’ P
1 |0 Nadlesnictwa vt B
| Miejscowosé
1 | A Punkt _
obserwacyjny 4 Dloga
na dostrzegalni publiczna
ppoz.

-
-
s

———————— e

Sudof

w,\,)_"

Eao

py

i

[ 1
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Analiza Lgcznosci.

10.6. Lokalizacja potozenia ,dziatki’ Jeleniec — gov.pl.
Skala: 1:5001

geoportal.gov.pl

667354,28 352521,09

78/1200
7711200
f
|
|
|
| |
{ |
j
|
|
’ m ¥
| \
| o |
{ | IR
| 87/1202 | -
f ' v
|
| |
|
]
J |
|
:'
|
f " : |
— |
i
4
| 86/1200
P . -
87/1201
o 5 10m
667233,23 35234514
Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylacznie pogladowy | w zadnym
razie nie moze byt traktowany jako dokument oficjalny.
© 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzeione.

'--'_ w_:-;:-- Glowny Urzad Geodezji | Kartografii
£ g ul. Wspdina 2

hi‘i‘ 00-926 Warszawa
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Analiza Lgcznosci.

10.7. Lokalizacja potozenia ,dziatki’ Jeleniec — gov.pl.

geoportal.gov.pl
4 gov.p

Skala: 1:10001

667460,84 352577,90

667218,74 352226,01

""'f"i"-"':‘i'-"'_"' | Gléwny Urzad Geodezji | Kartografii Uwaga: Ten wydruk ma charakter wylgcznie pogladowy i w zadnym
T 1@ ul. Wspolna 2 razie nie moze by¢ traktowany jako dokument oficjalny.
00-926 Warszawa © 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzeione.
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Analiza Lgcznosci.

11. Analiza budowy przytgcza energetycznego.

11.1. Analiza budowy przytgcza energetycznego - Naroznik.

geoportal.gov.pl

Skala: 1:20001

678733,32 354450,93

= ]
o 30 s0m

0

678249,13 35374714

"'"'"_‘—"-“'*‘—'-‘_"f"‘"i Glowny Urzad Geodezji 1 Kartografii

(G ul. Wspdina 2
h——‘ 00-926 Warszawa
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Analiza tgcznosci.

Dlugosé¢ przytacza energetycznego do wykonania w terenie Laséw Paninstwowych — do granicy dziatki
lesnej = ~455 m
Dtugos¢ kabla do obliczen = 455 + 3% na naturalne pofalowanie kabla + zapas z obu stron = 470 m

Moc zapotrzebowania na obiekt [dla samych potrzeb Nadlesnictwa] — max. 3 kW.

Dla zasilania 3-fazowego:

YAKXS 0,6/1KkV - 3 fazowe

Parametry dla kabla zasilajacego nn Nominalne

1 dtugo$¢ odcinka w [m] 470,00
Idd YAKXS 4x25 | Dlugotrwale obcigzenie [A] - 80% 56,00
Proj Obcigzenie projektowane [w] 3 000,00
AU=3% dla Pproj | spadek napiecia w [%] 1,726
AU=5% dia Pproj | spadek napigcia w [%] 2,298
Pdd dia Idd i

AU=3% moc dopuszczalna [W] 29 064,00
Pdd da Idd i

AU=5% moc dopuszczalna [W] 25 188,80
s przekroj kabla [mm2]

Y20 konduktancja Al w [MS/m] 36,30
AU spadek napiecia w [%] 25,00
AU spadek napiecia w [%] 35,00
U napiecie w [V] 400,00
Dla zasilania 1-fazowego:

YAKXS 0,6/1KkV - 1 fazowe

Parametry dla kabla zasilajacego nn Nominalne

1 dtugo$¢ odcinka w [m] 470,00
Idd YAKXS 2x1x70 | Dlugotrwate obcigzenie [A] - 80% 176,00
Proj Obcigzenie projektowane [w] 3 000,00
AU=3% dla Pproj | spadek napiecia w [%] 2,230
AU=5% dia Pproj | spadek napigcia w [%] 2,325
Pdd dia Idd i

AU=3% moc dopuszczalna [W] 39 265,60
Pdd da Idd i

AU=5% moc dopuszczalna [W] 38 456,00
s przekroj kabla [mm2] _
Y20 konduktancja Al w [MS/m] 36,30
AU spadek napiecia w [%] 3,00
AU spadek napiecia w [%] 5,00
U napiecie w [V] 230,00
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Analiza Lgcznosci.

11.2. Analiza budowy przytacza energetycznego - Skatecznica.

geoportal.gov.pl
4 gov.p

Skala: 1:20001

681893,23 341125,68

@z

b3

%
e
%
.
Q¢o
A
P “1‘?
36887
2

0

(&

681409,04 34042189

e wt| Glowny Urzad Geodezji | Kartografil

o % " g ul. Wspoina 2

el (10-026 Warszawa
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Dlugosé¢ przytacza energetycznego do wykonania w terenie Laséw Paninstwowych — do granicy dziatki

lesnej = ~507 m

Dtugos¢ kabla do obliczen = 507 + 3% na naturalne pofalowanie kabla + zapas z obu stron = 525 m

Moc zapotrzebowania na obiekt [dla samych potrzeb Nadlesnictwa] — max. 3 kW.

Analiza tgcznosci.

Dla zasilania 3-fazowego:

YAKXS 0,6/1KkV - 3 fazowe

Parametry dla kabla zasilajacego nn Nominalne

1 dtugo$¢ odcinka w [m] 525,00
Idd YAKXS 4x25 | Dlugotrwale obcigzenie [A] - 80% 56,00
Proj Obcigzenie projektowane [w] 3 000,00
AU=3% dia Pproj | spadek napigcia w [%] 1,928
AU=5% dia Pproj | spadek napigcia w [%] 2,567
Pdd dia Idd i

AU=3% moc dopuszczalna [W] 29 064,00
Pdd dia Idd i

AU=5% moc dopuszczalna [W] 25 188,80
s przekroj kabla [mm2]

Y20 konduktancja Al w [MS/m] 36,30
AU spadek napiecia w [%] 25,00
AU spadek napiecia w [%] 35,00
U napiecie w [V] 400,00
Dla zasilania 1-fazowego:

YAKXS 0,6/1KkV - 1 fazowe

Parametry dla kabla zasilajacego nn Nominalne

1 dtugo$¢ odcinka w [m] 525,00
Idd YAKXS 2x1x70 | Dtugotrwate obcigzenie [A] - 80% 176,00
Proj Obcigzenie projektowane [w] 3 000,00
AU=3% dia Pproj | spadek napigcia w [%] 2,491
AU=5% dia Pproj | spadek napigcia w [%] 2,597
Pdd dia Idd i

AU=3% moc dopuszczalna [W] 39 265,60
Pdd dia Idd i

AU=5% moc dopuszczalna [W] 38 456,00
s przekroj kabla [mm2]

Y20 konduktancja Al w [MS/m] 36,30
AU spadek napiecia w [%] 3,00
AU spadek napiecia w [%] 5,00
U napiecie w [V] 230,00
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Analiza tgcznosci.

12. Oswiadczenia projektanta:
Koszecin 07 wrzesien 2022r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam na podstawie Ustawy Prawo Budowlane, iz: ,ANALIZA LACZNOSCI -
UZUPELNIENIE transmisji ON LINE obrazéw i sygnaléw alarmowych z samowykrywalnych,
automatycznych dostrzegalni przeciwpozarowych do Punktu Alarmowo — Dyspozytorskiego (dalej
PAD) w budynku Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski na terenie siedziby Nadlesnictwa.”

Adres:

1. Siedziba Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski: 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, Sudot 216. Miejsce
projektowanego nowego masztu telekomunikacyjnego H=48m i adaptacja pomieszczenia na budowe
PAD. Demontaz istniejgcego H=20m. Identyfikator dziatki 260703_2.0022.8/1202. Wojewddztwo
$wietokrzyskie. Powiat ostrowiecki. Gmina Bodzechéw. Obreb SUDOL. Numer dziatki 8/1202. Pole pow.
w ewidencji gruntéw (ha) 35.9266. Oznaczenie uzytku R, Ls. Oznaczenie konturu RVI. Istniejacy maszt H
= 20m npt. — planowany nowy maszt H masztu = 48,0 m npt; Ht = 200,0m npm. Wspétrzedne punktu
masztu PUWG 1992. X 346710.75; Y 670911.76.

2. Dostrzegalnia Naroznik. Identyfikator dziatki 260702_2.0002.346/1201. Wojewddztwo swietokrzyskie.
Powiat ostrowiecki. Gmina Battéw. Obreb BALTOW. Numer dziatki 346/1201. Pole pow. w ewidencji
gruntéw (ha) 23.3073. Oznaczenie uzytku Ls. Istniejgca konstrukcja H = 33m npt; Ht = 201,1m npm.
Wspotrzedne punktu masztu PUWG 1992. X 353918.95; Y 678419,71.

3. Dostrzegalnia Skatecznica. |dentyfikator dziatki 260605_5.0028.376. Wojewddztwo swietokrzyskie.
Powiat opatowski. Gmina Ozaréw. Obreb Srédborze. Numer dziatki 376. Istniejgca konstrukcja H = 33m
npt. Ht = 205,4m npm. Wspdtrzedne punktu masztu PUWG 1992. X 340628,21; Y 681585,28.

4. Dostrzegalnia Jeleniec. Identyfikator dziatki 260705_5.0009.87/1201. Wojewddztwo $wietokrzyskie.
Powiat ostrowiecki. Gmina Kunéw. Obreb Kurzacze. Numer dziatki 87/1201. Pole pow. w ewidenc;ji
gruntéw (ha) 26.2054. Oznaczenie uzytku Ls. Istniejgca konstrukcja H = 33m npt. Ht = 209,3m npm.
Wspotrzedne punktu masztu PUWG 1992. X 352386,8; Y 667280,65.

zostata sporzadzona zgodnie z umowsg, z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz

normami i zasadami wiedzy technicznej. Analiza jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Podsumowanie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych i technicznych nalezy podja¢ decyzje zgodng z
opisami w pkt. 1.3

Projektant mgr inz. Leszek Jelenski
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13. XERO UPR. BUDOWLANYCH PROJEKTANTA — GINB — mgr inz.
Leszek Jelenski

SEs

GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/683/10 Warszawa, 2010-06-4 S
MPI

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 ¢, - Kodeks postepowania administracyjnego - (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.) oraz art. 88 a ust.1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz.1118, 2 poin. zm.) zaswiadcza sie, ze

LESZEK JELENSKI

magister inzynier clektr.
uprawniony na mocy decyzji
Wojewody élqskiegn z dnia 17.01.2000 =. nr 99/2000, znak AG.I1.4/1/7342/99/2000
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramniczer
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych

_ zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 2104 /00/U

oraz

LESZEK JELENSKI

magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Glownego Inspektora Paiistwowej Inspekeiji Telekomunikacyjne) i Pocztowe;
z dnia 26.04.2000 . nr 1939/00/U, L. dz. G1/DBE./1662/2000
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach wnstalacyjnych w telekomunikacii radiowej

w zakresie obiektéw nadawczych radiofonii i TV naziemnej
oraz nadawczych i odbiorezych obiektéw radiokomunikacyjnych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 6256/00/U

Oplar skarbowa zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z p6én. zm.)
w kwocie 17zl zostala wplacona w dniu 09.06.2010+ na mchunek bankowy Dazielnicy Srédmiescie m. st. Warszawy,
nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach Sprawy.

) Z upowainienia
GEOWNEGO INSPEKTORA YADZORU BUDOWLANEGO
-~ 0 4 :
-IyPan Leszek Jelenski
ul. Debowa 10
42-286 Koszecin

2 aa
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14. Uprawnienia budowlane elektryczne — mgr inz. Leszek Jelenski

$laski Urzgd Wojewddzki
W K(]Ll"-'.'»'lf,{':f_ns‘

Wydzat Architektury Katowice, 17 stycznia 2000 r.

| Gospodarkl Przestrzennej
40-032 Katewice, ul. Jagiellofiska 25
0B0514259

AG.II.4/1/7342/99/2000
DECYZJA Nr 99/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.iB z dnia 30.12.1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.38
z 1995 r./ w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana
Leszka Jelenskiego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztai-
cenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej ocenv z egzaminu na
uprawnienia budowlanw zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolana Zarzadze-
niem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan Leszek JELENGSKTI
mgr inz. elektr.
ur. dn. 15 czerwca 1960 r. w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNTIENTA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadniendie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1959 r. posiadania przez Pana
Leszka Jelenskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochow-
skiej w zakresie elektrotechniki oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalno$ci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego za poérednictwem Wojewody S$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzy-

mania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Leszek Jelehski
ul. Debowa 10, 42-286 K
2. GINB, ul.Krucza 38/42
00-926 Warszawa
3. a/a
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15. Uprawnienia budowlane telekomunikacyjne — mgr inz. Leszek Jelenski

Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzG1/DBE/ L6 2 12000

DECYZJA nNr 1939000

Pan mgr inz, Leszek Jelenski
urodzony dnia 15.06.1960 r. w Lublincu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17.02.2000 r. w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji radiowej

w zakresie obiektow nadawezych radiofonii i TV naziemnej
oraz nadawczych i odbiorczych obiektéow radiokomunikacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolame do Ministra Lacznosci
za podrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art. 127 § 112, art.129 § 112 Kpa)
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16. Zaswiadczenie PIIB — mgr inz. Leszek Jelenski

==

® POLSKA

‘l\\‘.‘\N INZYNIEROW
ﬁ# BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FEL-MBR-FWE *

Pan Leszek Jelenski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2121/02

adres zamieszkania ul. Debowa 10, 42-286 Koszgcin

jest czlonkiem S$laskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $lgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym ym przy pomocy kwalifik ego certyfikatu 53
5 ne pod skuthkow p ych dok ‘opatrzanym podpi Trymi.)

cje pop ici danych w eniu moina i€ 73 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.

str. 60



Analiza Lgcznosci.

17. Decyzja KWP w Katowicach |.dz. PA-LIC-633-146/1674/09/BK

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Katowice, dnia
W KATOWICACH

L.dz. PA-LIC-633-146/1674/09/BK

DECYZJA

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 w zw. z art. 29 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
0s6b i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z pdzn. zmianami) oraz art. 104
i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péZn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Leszek JELENSKI s. Czeslawa, z dnia 26.11.2009 r. o wydanie licencji pracownika
zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,

wydaje

licencj¢ pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
na czas nicokre$lony

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpuj¢ od
uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji jako zgodnej z zadaniem strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa stuzy
odwolanie do Komendanta Glownego Policji za posrednictwem Komendanta WojewodzKiego
Policji w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0séb i mienia
licencja wygasa z mocy prawa w przypadku niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu
przez okres dluzszy niz 2 lata.

Otrzymujg; <> // ZASTEPCA MACZELMN!
1. Pan Leszek Jeleriski e+ WIDTR FOCLERORS '
ul. Debowa 10
42-286 Koszecin Rodnsp. mgr F
2. ala
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18. Zaswiadczenie KWP w Katowicach Nr PZT —11199.

SLASKI
KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Katowice, dnia 25.02.2014 r.
forgan wydajqey zaswiadczenie) (miejscowaic i data)

ZASWIADCZENIE NR PZT-11199 *

Zaswiadcza sig. ze Pan(i) LESZEK JELENSKI

(imig, na=wisko)

60061503137

(numer PESEL, o ife =ostal nadany)

(data wrodzenia dla oséb nieposiadajqeych numeru PESEL)

zamieszkaly(-12) |\ hegowA 10, 42-286 KOSZECIN

zostal(a) wpisany(-na) na liste kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego.

SLASKI
KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
Z up.

* Numer zaswiadczenia zgodny z numerem porzadkowym wpisu na li$cie kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia technicznego.
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