»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zakfadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”

~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z
uwzglednieniem zmiennosci obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zakiadu
produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblagu.”

Zatacznik 10 do Kontraktu
Warunki ubezpieczenia

1. Wykonawca na wlasny koszt, na okres Realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia (lub z
zastrzezeniem ust. 2 i 3 niniejszego zatgcznika spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1.1. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcéw z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz posiadanego mienia
pokrywajgce w szczegodlnosci uszkodzenie ciata, rozstrdj zdrowia lub $mieré, doznane przez osoby
trzecie oraz strate lub uszkodzenie wtasnosci 0sdb trzecich powstate w zwigzku z Realizacjg Umowy,
obejmujgce rowniez odpowiedzialno$¢ wzajemng pomiedzy Ubezpieczonymi,

1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta,

1.3. Ubezpieczenie maszyn budowlano — montazowych Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow,

1.4. Ubezpieczenia obowigzkowe wymagane wobec Wykonawcy, Podwykonawcoéw Ilub Dalszych

Podwykonawcow przez prawo polskie lub obce (jezeli takie ma zastosowanie).

Na potrzeby niniejszego zatgcznika przez ,Dalszych Podwykonawcéw” rozumie sie podmioty (inne niz
Podwykonawcy), ktérym na podstawie zawartych uméw powierzono wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy (np.
podwykonawca Podwykonawcy).

2. Ubezpieczenie OC - ad 1.1. niniejszego zalacznika

Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego i jego przedstawicieli,
wszystkich Podwykonawcoéw, Dalszych Podwykonawcow i ich przedstawicieli i utrzyma w mocy przez caty okres
Realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszego
zatgcznika.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujace warunki:

2.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie (umowie) ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej bedzie nie mniejsza niz 40 000 000,00 PLN (stownie: czterdziesci milionéw zlotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

2.1.1. Ubezpieczonymi beda Energa Kogeneracja Sp. z 0.0. i jej przedstawiciele, a dodatkowo
jakikolwiek inny podmiot, ktéry w trakcie Realizacji Umowy moze wej$¢ w prawa i obowigzki
Zamawiajgcego, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy, Dalsi
Podwykonawcy i ich przedstawiciele, ktérym powierzono wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy, Inzynier Kontraktu, Koordynator Rozruchu, Firma Pomiarowa i jakakolwiek inna
osoba, z ktorg zostanie lub zostata zawarta umowa w zwigzku z Realizacjg Umowy, przy czym
ochrona dla wszystkich podmiotéw poza Zamawiajgcym, Wykonawcag, Podwykonawcami,
Dalszymi Podwykonawcami moze by¢ ograniczona do ich dziatan na Terenie objetym pracami
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

modernizacyjnymi  oraz terenach sagsiadujgcych z Terenem objetym pracami
modernizacyjnymi.

Ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkdd wynikte w okresie ubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami ust. 2.2
niniejszego zatgcznika) ze zdarzen powstatych w czasie lub w zwigzku z Realizacjg Umowy.

Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng, tak jakby z
kazdym z ubezpieczonych zawarto odrebng umowe.

Ubezpieczone beda szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem. Dodatkowo niniejsze
rozszerzenie powinno obejmowac réwniez szkody spowodowane wing umys$ing z limitem
odpowiedzialnosci dla tego typu szkdd nie mniejszym niz 10 000 000,00 PLN (stownie:
dziesie¢ milionow ziotych).

Ubezpieczone bedg szkody powstate w mieniu:

2.15.1. powierzonym lub przekazanym, bedacym w pieczy Ilub pod nadzorem
Wykonawcy i Podwykonawcéw (w tym Dalszych Podwykonawcéw), w tym
takze szkody polegajace na utracie tego mienia.

2.1.5.2. podczas obrobki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym
podobnych prac.

Ubezpieczone bedg czyste straty finansowe, tj. szkody nie bedgce nastepstwem szkéd
osobowych ani szkdd rzeczowych. Dopuszczalny jest sublimit dla niniejszego rozszerzenia w
wysokosci nie nizszej niz 10 000 000 PLN,00 PLN (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych).

Ubezpieczone bedg szkody spowodowane wadliwoscig produktu dostarczonego w ramach
Umowy. Dodatkowo o ile rynek ubezpieczeniowy bedzie oferowat taki zakres ubezpieczenia
na dzien jego negocjowania i zawierania, niniejsze rozszerzenie powinno obejmowac réwniez
szkody poniesione wskutek wadliwosci dostarczonych przez Ubezpieczonego komponentow
lub czesci sktadowych powstatych przez ich zmieszanie lub tgczenie z rzeczami
pochodzgcymi od poszkodowanego oraz szkody poniesione wskutek wadliwosci
dostarczonych przez Ubezpieczonego produktow (wyrobéw) poddanych dalszej obrébce
przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub fgczenia z rzeczami pochodzgcymi od
poszkodowanego z limitem odpowiedzialnosci dla tego typu szkdd nie mniejszym niz
10 000 000 PLN,00 PLN (stownie: dziesig¢ milionow ztotych).

Ubezpieczone bedg szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Ubezpieczonych.

Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do Realizacji
Umowy, nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej, o ile
beda wykorzystywane do Realizacji Umowy,

Ubezpieczone bedg szkody wynikte z wadliwego wykonania Umowy ujawnione po
przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu Protokotu Przejecia Turbozespotu do
Eksploatacji.

Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych, z
mozliwoscig zastosowania regresu w stosunku do Podwykonawcéw czy Dalszych
Podwykonawcow.

Ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna pracodawcy z tytutu wypadkow przy pracy z
podlimitem odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 10 000 000,00 PLN (stownie: dziesie¢
milionéw ztotych).

Zatacznik 10 do Kontraktu

2020-01-30 2/10



»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zakfadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”

2.1.13.  Ubezpieczone bedg szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi z
podlimitem odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 10 000 000,00 PLN (stownie: dziesie¢
milionéw ztotych).

2.1.14.  Ubezpieczenie obejmuje szkody:

2.1.14.1. spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe, dziatanie mitotow,
kafarow
2.1.14.2. wynikajgce z zanieczyszczenia srodowiska (szkody wynikle bezposrednio lub

posrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania sie do powietrza, wody,
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych) z mozliwoscig zastosowania
podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 10 000 000,00 PLN
(stownie: dziesie¢ miliondw ztotych),

2.1.14.3. wynikajgce z uszkodzenia lub zniszczenia urzgdzen i instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,
technologicznych.

2.1.14.4. wyrzgdzone osobom wizytujgcym Teren objety pracami modernizacyjnymi.

2.1.15. Zaréwno suma gwarancyjna jak i limity odpowiedzialnosci wyszczegdlnione w ust. 2.1
niniejszego zatacznika okreslone sg w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w tagcznym
okresie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2.2 niniejszego zatgcznika.

2.2. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen rozpocznie sie od dnia przystgpienia do
wykonywania czynnosci wynikajacych z Realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia
Umowy i bedzie trwat do zakonczenia Okreséw Gwaranc;ji.

2.2.1. Jesli termin Realizacji Umowy zostanie wydtuzony lub nie zostanie dochowany w relacji do
terminu okreslonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca jest zobligowany odpowiednio
przedtuzy¢ niniejsze ubezpieczenie.

2.2.2. Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie kilku umow ubezpieczenia na krotsze okresy
ubezpieczenia pod warunkiem ich przediuzania lub zawierania nowych na kolejne okresy
ubezpieczenia z niezmienionym zakresem ubezpieczenia, tak aby tgcznie obejmowaty caty
okres wskazany w ust. 2.2 niniejszego zatgcznika. Jezeli nowa umowa ubezpieczenia
przewidywa¢ bedzie, ze roéwniez zdarzenie bedgce przyczyng szkody (w szczegdlnosci
dziatanie lub zaniechanie ubezpieczonego) powinno wystapi¢ w okreslonym czasie, to umowa
ta powinna zawiera¢ klauzule, zgodnie z ktérg ochrong objete sg skutki zdarzen zaistniatych
od daty zawarcia Umowy.

2.2.3. Umowy ubezpieczenia zawierane z uwzglednieniem zapisow ust. 2.2.2 niniejszego zatgcznika
na krotsze okresy ubezpieczenia niz wynikajgcy z petnego okresu Realizacji Umowy, nalezy
zawiera¢é na mozliwie najdtuzsze dostepne na rynku ubezpieczeniowym okresy
ubezpieczenia.

2.3. Zakres terytorialny powinien obejmowac terytorium Polski oraz innych panstw w odniesieniu do
zagranicznych delegacji wykonywanych w zwigzku z Realizacjg Umowy.

2.4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wiasny nie mogg by¢ wieksze niz 10 000,00 PLN (stownie:
dziesiec¢ tysiecy ztotych zlotych) dla szkdd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych dla ktérych
ustalono franszyze redukcyjng w kwocie nie wigkszej niz wynikajgcej z formuty: ,10% odszkodowania
nie mniej niz 10 000,00 PLN".

2.5. W granicach swej odpowiedzialnosci, ubezpieczyciel zobowigzany jest do zbadania zasadnosci
wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczen.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta— ad. 1.2. niniejszego zatacznika
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Wykonawca ubezpieczy i bedzie utrzymywac, niezaleznie od obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej architektow i inzynieréw budownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta wedtug
ponizszych wymogow:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Zakres ubezpieczonej dziatalnosci powinien obejmowac wszelkie prace projektowe wykonywane w
zwigzku z Realizacjg Umowy.

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpieczonych za szkody w
mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe (tj. szkody nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych
ani szkdd rzeczowych wraz z ich nastgpstwami) wyrzadzone wskutek niedopetnienia obowigzkéw
w zwigzku lub w trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w zwigzku z Realizacjg Umowy.

Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia beda: Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi
Podwykonawcy oraz w granicach swojej odpowiedzialnosci i z zastosowaniem odpowiedzialnosci
wzajemnej: (i) ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. i jej przedstawiciele, oraz (ii) dodatkowo jakikolwiek inny
podmiot, ktéry w trakcie Realizacji Umowy moze wejs¢ w prawa i obowigzki Zamawiajgcego.

Zakresem ochrony powinny by¢ objete szkody wyrzgdzone na terytorium Polski wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania lub wskutek szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym,
wigczajgc w to przypadki zbiegu roszczen.

Zakresem ochrony powinny by¢ objete nie tylko czynnosci zwigzane z projektowaniem, ale takze w
zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany.

W przypadku korzystania z ustug Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdéw, ochrona
ubezpieczeniowa powinna obejmowac szkody, za ktére sg odpowiedzialni Podwykonawcy, Dalsi
Podwykonawcy wykonywane w zwigzku z zawartg Umowg

Ubezpieczenia te muszg obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za szkody wynikajgce ze
zdarzenia (dziatania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniatego w okresie ubezpieczenia , chociazby
sama szkoda powstata lub zostata ujawniona, czy tez roszczenie zostato zgtoszone po tym okresie,
jednakze w granicach terminéw przedawnienia okreslonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Okres ubezpieczenia i odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen rozpocznie sie od dnia przystgpienia do
wykonywania czynnosci wynikajgcych z Realizacji Umowy jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia
Umowy i bedzie trwat do dnia podpisania Protokotu Przejecia Turbozespotu do Eksploatacji

Suma gwarancyjna przewidziana w umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
20 000 000 PLN,00 PLN (stownie: dwadziescia miliondw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie umow ubezpieczenia na krotsze okresy ubezpieczenia niz wynikajgce
z ust. 3.8 niniejszego zatgcznika pod warunkiem przedtuzania tych umow lub zawierania nowych na
kolejne okresy ubezpieczenia z niezmienionym zakresem ubezpieczenia, az do uzyskania petnego
okresu, o ktérym mowa w ust. 3.8 niniejszego zatgcznika, z zastrzezeniem, ze nalezy je zawiera¢ na
mozliwie najdiuzsze dostepne na rynku ubezpieczeniowym okresy ubezpieczenia. Jezeli nowa umowa
ubezpieczenia zawarta zgodnie z ust. 3.7 przewidywac bedzie, ze réwniez zdarzenie bedace przyczyna
szkody (w szczegolnosci dziatanie lub zaniechanie ubezpieczonego) powinno wystgpi¢ w okreslonym
czasie, to umowa ta powinna zawiera¢ klauzule, zgodnie z ktdrg ochrong objete sg skutki zdarzen
zaistniatych od daty rozpoczecia prac projektowych zwigzanych z Umowa.

Jesli Protokot Przejecia Turbozespotu do Eksploatacji nie zostanie podpisany w planowanym dniu jego
podpisania, Wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedtuzy¢ przedmiotowe ubezpieczenie.

Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wtasny w szkodzie, franszyza redukcyjna, badz integralna
nie powinny przekracza¢ poziomu 20 000,00 PLN (stownie dwadziescia tysiecy ztotych) na zdarzenie, a
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

w zakresie czystych szkod majatkowych nie powinny przekraczaé poziomu 10% szkody, nie wiecej niz
20 000,00 PLN

Ochrona ubezpieczeniowa obejmie zakresem szkody wyrzadzone w Srodowisku naturalnym z
sublimitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz 10 000 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmie ochrong szkody wyrzadzone w budowlach, budynkach wskutek ich
osiadania, pekania itp. bedgcego skutkiem btedu w projektowaniu.

Ochrona ubezpieczeniowa pokryje ewentualne koszty przebudowy, rekonstrukcji nawet wtedy, gdy nie
doszto do wyrzgdzenia szkody w mieniu polegajgcej na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wznoszona
budowla jest dotknieta wada. Dodatkowo, niniejsze ubezpieczenie powinno obejmowaé roéwniez
rozszerzenie ochrony dla kosztéw przeprojektowania z limitem (ponad franszyze lub udziat wtasny) nie
mniejszym niz 5 000 000,00 PLN (stownie: pie¢ miliondéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. szkody seryjne tj. szkody spowodowane tym samym
uchybieniem (dziataniem i/lub zaniechaniem), traktujgc wszystkie szkody spowodowane tym samym
uchybieniem jako pojedyncze zdarzenie.

4. Ubezpieczenie maszyn budowlano - montazowych Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych
podwykonawcow - ad 1.3. niniejszego zatacznika

Wykonawca ubezpieczy (lub w odniesieniu do sprzetu Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk [construction plant machinery]
maszyn, urzadzen i pojazdéw wolnobieznych uzywanych do Realizacji Umowy wedtug ponizszych wymogow:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Przedmiot ubezpieczenia: Niezaleznie od formy witasnosci wszystkie kluczowe maszyny, urzgdzenia,
sprzet budowlany, bedgcy witasnoscig, najmowany lub uzywany przez Wykonawce, Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcéw na Terenie Budowy. Przez kluczowe maszyny, urzadzenia, sprzet budowlany
nalezy rozumie¢ maszyny, urzadzenia, sprzet budowlany, ktérego wartos¢ odtworzeniowa przekracza
200 000,00,00 PLN (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

Okres ubezpieczenia i odpowiedzialnosci ubezpieczyciela: nie pézniej niz od wprowadzenia na Teren
Objety pracami modernizacyjnymi az do momentu ich trwatego usuniecia z Terenu objetego pracami
modernizacyjnymi.

Zakres ubezpieczenia: Na bazie tzw. ,wszystkich ryzyk maszyn budowlanych” [construction plant
machinery]. Zakres ubezpieczenia powinien by¢ rozszerzony o:

4.3.1. klauzule reprezentantéw, tj. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone umysine (o ile aktualna
praktyka rynkowa na to pozwala) i/ lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikow
Wykonawcy, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, z wytgczeniem czionkow
zarzadu i os6b petnigcych stanowiska kierownicze,

4.3.2. ryzyko transportu obejmujgce utrate lub uszkodzenie kluczowych maszyn budowlano —
montazowych, podczas transportu lub przemieszczania sie (w tym z zakladéw lub magazynow
dostawcow lub wytwdércow) na Teren objety pracami modernizacyjnymi na warunkach
przyjetych w ramach dobrych praktyk rynkowych na dzien zawierania umow ubezpieczenia
dla poszczegodlnych przedmiotéw ubezpieczenia.

Dla kluczowego sprzetu suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ wartosci odtworzeniowej
powiekszonej dodatkowo o koszty transportu na Teren objety pracami modernizacyjnymi.

Zakres terytorialny obejmuje w szczegodlnosci Teren objety pracami modernizacyjnymi, z zastrzezeniem,
ze dla ryzyk transportowych ochrona obowigzuje na trasie transportu lub przemieszczania sie na Teren
objety pracami modernizacyjnymi .
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4.6. Franszyzy lub udziat wtasny nie moga by¢ wyzsze niz przyjete w ramach dobrych praktyk rynkowych na
dzieh zawierania uméw ubezpieczenia dla poszczegdinych maszyn, urzgdzen.

5. Zamawiajacy na wlasny koszt, ubezpieczy i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na
wszystkie podane ponizej ryzyka:

5.1. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR),
5.2 Ubezpieczenie mienia podczas transportowania.

i informuje, ze przeprowadzi postepowanie zmierzajgce do wytonienia wykonawcy — ubezpieczyciela, w wyzej
wymienionym zakresie. W ramach ubezpieczen wymienionych w ust. 5.1 i 5.2 powyzej ubezpieczonymi bedg
réwniez Wykonawca, Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy, przy czym ochrona wynikajgca z ust. 5.1 dla
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw moze by¢ ograniczona do ich dziatan na Terenie objetym pracami
modernizacyjnymi.

Odszkodowania z tytulu umow ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej w ust. 5.1 i 5.2 przewyzszajgce kwote 20
000,00 PLN (stownie: dwudziestu tysiecy ziotych), nalezne Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszym
Podwykonawcom bedg ptatne Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za posrednictwem
Zamawiajgcegdo lub za jego zgoda i mogg by¢ przeznaczone przez Wykonawce, Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcdw wytaczenie na przywrocenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiajacy moze z kwot
odszkodowan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, potrgca¢ swoje naleznosci wobec Wykonawcy.

6. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR) - ad 5.1. niniejszego zalacznika

6.1. Zamawiajacy na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Wykonawcy,
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w zakresie opartym na bazie wszelkich ryzyk
(construction all risks/ erection all risks insurance), budowe (montaz) i Roboty Budowlane (montazowe),
w tym préby gorgce, testy, Ruch Regulacyjny Turbozespotu i Ruch Prébny Turbozespotu, zaplecze
budowy na okres od przekazania Terenu objetego pracami modernizacyjnymi Wykonawcy do czasu
podpisania Protokotu Przejecia Turbozespotu do Eksploatacji (podstawowy okres ubezpieczenia), od
szkod, ktére mogg powstac w zwigzku ze zdarzeniami nagtymi, nieprzewidzianymi i niezaleznymi od woli
Ubezpieczonych, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia. W odniesieniu do zaplecza budowy
suma ubezpieczenia wyniesie nie mniej niz 10 000 000,00,00 PLN (stownie: dziesie¢ milionédw ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla unikniecia watpliwosci potwierdza sie, ze jesli w trakcie Realizaciji
Umowy jakikolwiek inny podmiot wejdzie w prawa i obowigzki Zamawiajgcego, bedzie on réwniez
wspoétubezpieczonym na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, a status Energa Kogeneracja Sp. z 0.0.
jako wspdtubezpieczonego w zakresie jego praw i obowigzkow zostanie réwniez zachowany.

6.2. O ile ubezpieczyciele, z ktérymi bedg przeprowadzone negocjacje i z ktérymi zostanie zawarta umowa
ubezpieczenia beda oferowali taki zakres ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie bedzie utrzymane w
mocy takze po podpisaniu Protokotu Przejecia Turbozespotu do Eksploatacji w ramach klauzuli
konserwacji rozszerzonej - szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate
w dodatkowym okresie ubezpieczenia, w ciggu 24 (dwudziestu czterech) miesiecy od dnia podpisania
Protokotu Przejecia Turbozespotu do Eksploatacji spowodowane:

- przez Ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnosci, majacych na celu wypetnienie
zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami Umowy,

—  wskutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
przed podpisaniem Protokotu Przejecia Turbozespotu do Eksploatacji.

6.3. W przypadku wyptaty odszkodowania kazda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziatach wtasnych
w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wyptaconym odszkodowaniu w zwigzku z jednym zdarzeniem
losowym.
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7.

8.

6.4.

6.5.

6.6.

O ile ubezpieczyciele, z ktorymi beda przeprowadzone negocjacje i z ktérymi zostanie zawarta umowa
ubezpieczenia bedg oferowali taki zakres ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo
obejmowac:

6.4.1. ryzyko zamieszek, rozruchdw i strajkow,

6.4.2. rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do kazdej czesci obiektu budowlanego po
dokonaniu odbioru czesciowego kazdej z tych czesci,

6.4.3. rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczajgcego znajdujgcego sie w dniu
rozpoczegcia rob6t budowlano-montazowych na Terenie objetym pracami modernizacyjnymi
lub w jego bezposrednim sasiedztwie, stanowigcego wtasnos$é lub bedgcego w posiadaniu
Zamawiajgcego,

6.4.4. pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 oraz 200
— numeracja wg standardu stosowanego przez Munich Re),

6.4.5. ochrone dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego

6.4.6. ryzyko dodatkowych optat zwigzanych z frachtem lotniczym,

6.4.7. ryzyko kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie,
6.4.8. wylgczone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych
6.4.9. szkody wyrzadzone umys$ine (o ile aktualna praktyka rynkowa na to pozwala) i / lub

spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow, z wytgczeniem cztonkéw zarzadu

6.4.10.  szkody wyrzadzone przez lub powstate w nasypach, tarasach, watach, wykopach, rowach,
kanatach lub robotach drogowych, ziemnych, jezeli sg wykonywane w odcinkach.

Wytaczenia odpowiedzialnosci oraz franszyzy redukcyjne beda stosowane w zakresie zgodnym z
praktykg rynkowg na dzien negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. Dopuszcza sie
wprowadzanie limitow odpowiedzialnosci.

Zamawiajgcy w razie wydtuzenia realizacji umowy i o ile bedzie to mozliwe do uzyskania na rynku na
handlowo rozsgdnych warunkach dokona odpowiedniego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej w tym
zakresie

Ubezpieczenie mienia podczas transportowania - ad 5.2. niniejszego zatacznika

7.1.

7.2.
7.3.

Zamawiajacy ubezpieczy szkody powstate w dostarczanym mieniu podczas transportowania na Teren
objety pracami modernizacyjnymi w petnym zakresie odpowiadajgcym zakresowi przyjetemu w
Instytutowych Klauzulach tadunkowych (A), z zastrzezeniem, ze:

7.1.1. nieopakowane i niepomalowane wyroby stalowe oraz wszystkie fadunki nie umieszczone w
kontenerach na poktadzie objete bedg ochrong na bazie Instytutowych Klauzulach
tadunkowych (C) oraz z wytgczeniem rdzy, utleniania i odbarwienia,

7.1.2. moga mie¢ zastosowanie warunki, klauzule restrykcyjne zgodnie z aktualnie obowigzujgca
praktyka rynkowa;

Suma ubezpieczenia bedzie odpowiadaé, co najmniej wartosci przewozonego mienia.

Wytgczenia odpowiedzialnosci oraz franszyzy redukcyjne bedg stosowane w zakresie zgodnym z
praktyka rynkowa na dzien negocjowania i zawierania umow ubezpieczenia,

Umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktérych zobowigzani sa na mocy niniejszej Umowy Wykonawca,
Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy oraz Zamawiajacy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
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8.1.

8.2.

8.3.

Ubezpieczenia wymienione w niniejszym zatgczniku powinny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub
ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek
zmiana ograniczajgca zakres ubezpieczenia w warunkach zawartych ubezpieczen powodujgca
pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowg. Decyzje dotyczace zgody na
wprowadzenie zmiany muszg by¢ przedstawione Stronie wprowadzajgcej zmiany w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty otrzymania propozycji tych zmian przez Strone zatwierdzajgca. Propozycje
zmian, powinny by¢ dostarczone nie pozniej niz 30 (trzydziesci) dni przed planowanym zawarciem umow
ubezpieczenia.

Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 8.1 oraz 8.3 niniejszego zatgcznika nie zostang spetnione lub
wymagane ubezpieczenia nie zostang zawarte albo jesli Strona zobowigzana do zawarcia ubezpieczenia
w jakikolwiek sposéb istopniu zawarte umowy zmieni na niekorzy$¢ bez zgody drugiej Strony,
a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy swiadomie wprowadzi w btgd drugg Strone co do istnienia lub
warunkéw umow ubezpieczenia, kazda ze Stron ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé
stosowne umowy ubezpieczenia i zgda¢ zwrotu uiszczonej skiadki od Strony zobowigzanej
do ubezpieczenia.

Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie polis potwierdzajgcych zawarcie umoéw ubezpieczenia
Strony dostarczg sobie wzajemnie natychmiast po zawarciu uméw ubezpieczenia, jednak nie poézniej niz:

8.3.1. dla ubezpieczen wymienionych w ust. 5 niniejszego zatgcznika — 14 (czternascie) dzien przed
przekazaniem Terenu objetego pracami modernizacyjnymi,

8.3.2. dla ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej (ust. 2 niniejszego zatgcznika - 14 (czternascie)
dni od zawarcia Umowy,

8.3.3. dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta (ust. 3 niniejszego zatgcznika) — 14
(czternascie) dni od zawarcia Umowy,

8.3.4. dla ubezpieczehn maszyn budowlano — montazowych (ust. 4 niniejszego zatgcznika) - 1 (jeden)
dzien przed wprowadzeniem pierwszej maszyny na Teren objetego pracami
modernizacyjnymi. Dla kolejnych maszyn wprowadzonych na Teren objety pracami
modernizacyjnymi, ktérych ochrona ubezpieczeniowa nie jest potwierdzona dokumentem, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, dokument potwierdzajgcy taka ochrone, powinien
by¢ okazany Zamawiajgcemu bez dodatkowego wezwania, nie pozniej niz na dzien przed
wprowadzeniem takiej maszyny na Teren objety pracami modernizacyjnymi.

8.3.5. dla ubezpieczen obowigzkowych wymaganych przez prawo [ust. 1.4 niniejszego zatgcznika] -
7 (siedem) dni od przekazania tego zadania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Dowody optacenia sktadki, bgdZz dowody optacania kolejnych rat sktadki kazda ze Stron dostarczy
niezwtocznie drugiej Stronie na jej pisemne zadanie.

O ile jest konieczne przedtuzenie okresu ubezpieczenia lub zawarcie umoéw na kolejny okres,
Wykonawca jest zobligowany réwniez, bez odrebnego wezwania, na 7 (siedem) dni przed zakonczeniem
okresu ubezpieczenia ubezpieczen wymienionych w ust. 2 — 4 powyzej dostarczyé Zamawiajgcemu
kopie potwierdzen ich przedtuzenia lub zawarcia nowych uméw na nowe okresy ubezpieczenia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymogu przedstawiania dowoddéw
ubezpieczenia i/ lub optacenia sktadek w przypadku wybranych ubezpieczen.

9. Niezaleznie od wymogdw okreslonych w ust. 2 oraz ust. 3. niniejszego zatgcznika - umowy ubezpieczenia zawierane
przez Wykonawce muszg spetnia¢ ponizsze wymogi i przewidywaé ponizsze rozwigzania:

9.1.

Wytgczone jest przejScie na ubezpieczyciela, w zwigzku z wyptaceniem odszkodowania
ubezpieczeniowego, roszczenia ubezpieczajgcego lub ubezpieczonego przeciwko ENERGA
Kogeneracja Sp. z o0.0. i dodatkowo innemu podmiotowi, ktéry w trakcie Realizacji Umowy moze wejs¢
w prawa i obowigzki Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

9.2. Naprawienie szkdd nastepowaé bedzie w pierwszej kolejnoéci na podstawie uméw ubezpieczenia, ktore
zobowigzany jest zawrze¢ Wykonawca. Roszczenia o zaptate odszkodowan z tytutu tych uméw beda
zgtaszane do ubezpieczycieli i wobec nich dochodzone przed zgtoszeniem roszczenh odszkodowawczych
do Zamawiajgcego. W przypadku, gdy jedna szkoda moze by¢ naprawiona zaréwno na podstawie
umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawce, jakiumowy ubezpieczenia zawartej przez
Zamawiajgcego, W pierwszej Kkolejnosci roszczenie o odszkodowanie zostanie zgtoszone
ubezpieczycielowi, z ktérym zawart umowe Wykonawca.

9.3. Nie umniejszajgc obowigzkow wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego
zatgcznika — ubezpieczenia muszg obejmowac swoim zakresem terytorialnym wszystkie kraje i miejsca,
w ktorych bedzie nastgpowata Realizacja Umowy.

W odniesieniu do obcokrajowcéw zatrudnionych przez Wykonawce, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej pracodawcy i inne ubezpieczenia dotyczace pracownikdw zostang zawarte w szczegolnosci
zgodnie z prawem wtadciwym dla stosunku pracy i odpowiedzialnosci pracodawcy.

9.4. Umowy ubezpieczenia powinny by¢é zawarte w jezyku polskim, prawem wiasciwym dla tych uméw
powinno by¢ prawo polskie, a jurysdykcje powinien mie¢ sgd polski.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy na etapie zawierania i zatwierdzania umow
ubezpieczenia moze odstgpic od wymogow, o ktdrych mowa powyzej w przypadku wybranych
ubezpieczen.

Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z Ubezpieczycielami celem likwidacji
szkdd w ramach umoéw ubezpieczenia okreslonych w ust. 1. i ust. 5. niniejszego zatgcznika. W przypadku zajscia
wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu -
Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i Zamawiajgcy (ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej
pomocy i wspétpracujg przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zaktécen.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu Realizacji Umowy nastgpi z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada
zgodnie z Umowa, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w szczegdlnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o koszt
ubezpieczen uzupetniajgcych wskazanych w niniejszym postanowieniu.

W przypadku, gdy wydituzenie okresu Realizacji Umowy nastgpi wytgcznie z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy
odpowiada zgodnie z Umowg, udokumentowany koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych
opisanych w Umowie, w szczegdlnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Zamawiajacy.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw do zawarcia i przediuzania waznosci
wymaganych ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajgcej z Umowy.

Strony zawrg wyszczegdlnione w niniejszym zataczniku ubezpieczenia u ubezpieczycieli posiadajgcych jednostki
organizacyjne w Polsce, posiadajgce odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedgce zdolne do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem
pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspotprace z podmiotem posiadajgcym jednostki
organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy na etapie zawierania i zatwierdzania umow ubezpieczenia moze
odstgpi¢ od wymogow, o ktérych mowa powyzej w przypadku wybranych ubezpieczen.

Wykonawca obowigzany jest wypehi¢ jak réwniez zapewni¢, aby wszyscy jego pracownicy, przedstawiciele,
Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy wypetniali powinnosci ubezpieczajgcego lub ubezpieczonego, w tym
zwigzane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg likwidacji szkod, a takze udostepniali wszelkie informacje
wymagane przez Zamawiajgcego lub ubezpieczycieli w zwigzku z zawartymi umowami ubezpieczenia.
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Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w zwigzku z przygotowaniem roszczen o odszkodowanie
obcigzajg Wykonawce, z zastrzezeniem, Zze w przypadku, gdy szkoda zostata spowodowana z winy
Zamawiajgcego, koszty poniesione w zwigzku z przygotowaniem roszczen o odszkodowanie obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wymogi tego ustepu dotycza rowniez ubezpieczen zawieranych przez Zamawiajgcego, okreslonych w ust. 51 16
niniejszego zatgcznika.

15. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich informaciji lub udzielenia
wszelkiej pomocy w uzyskaniu informacji niezbednych do zawarcia przez Zamawiajgcego umow ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego zatgcznika, jak rowniez do zwigzanych z nimi nastepujgcych umow:

W przypadku informacji poufnych badz bedacych tajemnicg firmy ich przekazanie moze zosta¢ uwarunkowane
podpisaniem umowy o poufnosci

16.1.  Ubezpieczenie utraty spodziewanych przychodéw w zwigzku ze szkodg objeta ubezpieczeniem
Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu,

16.2. Ubezpieczenie utraty spodziewanych przychoddéw w zwigzku ze szkodg objetg ubezpieczeniem mienia
podczas transportu
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