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1. Opis techniczny zakresu optymalizacji turbozespotu

1.1 Zakres realizowanych prac

POZYCIA Zakres kontroli, rewizji oraz rekonstrukcji

- Pomiary paszportowe luzéw roboczych stanu
obecnego + wpis do paszportu turbiny

- Demontaz stojana
- Unieruchomienie napedoéw regulacji

- Wyrdwnanie czesci przeptywowej (nastawienie
nosnikow, dtawnic, itd.) w celu nastawienia

wiasciwych luzéw

1. L111/ Stojan turbiny - Pomiary roboczych luzéw + wpis do paszportu

turbiny

- Wymiana kotnierzowego uszczelnienia

- Rewizja

- Wykonanie krééca kotniezowego w gardzieli
wylotowej do dowazania wirnika

- Kontrola wszelkiego materiatu potaczeniowego
- Kontrola ptaszczyzny podziatu

- Piaskowanie czesci przeptywowej

- Montaz powrotny

- Pomiary paszportowe luzéw roboczych stanu
obecnego + wpis do paszportu turbiny

- Demontaz wirnika

- Rewizja

- Maszynowe wskazywanie bicia

- Wymiana wszystkich krawedzi tnacych dfawnic

L112/Wirnik turbiny parowych

2. - Piaskowanie czesci przeptywowej

- Wykonanie dodatkowego znacznika w przedniej
czesci watu dla dodatkowego, wiropradowego
czujnika obrotow

- Dynamiczne wywazanie wirnika w trakcie roboczych
obrotéw (w prozni)

- Kontrola i ewentualna korekta nastawienia wirnika

- Pomiary luzéw roboczych + wpis do paszportu

- Montaz powrotny

- Demontaz pokrywy przedniego stojana fozyskowego

- Pomiary luzéw roboczych wszystkich tozysk

- Préba kapilarna tozysk

- Kontrola krawedzi tnacych dtawnicy olejowej

L116/Przedni stojan - Kontrola utozenia (powierzchni slizgowych)

3. tozyskowy przedniego stojana fozyskowego

- Zabudowa krodcca dla dodatkowego wiroprgdowego
czujnika obrotéw

- Uszczelnienie wszystkich przepustow

- Montaz powrotny
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- Demontaz pokrywy tylnego stojana tozyskowego
- Pomiary luzédw roboczych wszystkich tozysk

- Proba kapilarna tozyska

- Kontrola krawedzi tnacych dtawnicy olejowej

4. L117/Tylny stojan - Oczyszczenie obszardw funkcjonalnych
tozyskowy - Uszczelnienie wszystkich przepustow

- Montaz powrotny

- Demontaz zaworéow WP (4szt.) i NP

- Rewizja czesci parowej

- Kontrola i wypolerowanie wrzecion

- Uszczelnienie wrzecion (pierscienie weglowe)

- Naprawa hydraulicznych napeddéw, oczyszczenie i
uszczelnienie (zewnetrznie Hytos)

L130/Zawdr regulacyjn
/ g yiny - Maszynowe wskazywanie bicia wrzecion zaworéw

5. - Badania nieniszczace grzybkow
- Montaz powrotny
- Demontaz zaworu szybkozamykajacego
- Rewizja czesci parowej
- Kontrola sita zaworu szybkozamykajacego
- Uszczelnienie wrzeciona (pierscienie weglowe)
6. L132/ Zawor - Naprawa napedu hydraulicznego, oczyszczenie i
szybkozamykajacy uszczelnienie
- Maszynowe wskazywanie bicia wrzecion zaworéw
- Badania nieniszczace grzybkow
- Montaz powrotny
- Demontaz, rewizja i oczyszczenie chtodnic olejowych
tacznie z prébami szczelnosci
- Kontrola wszystkich komponentéw hydrauliki
wysokocisnieniowej
7. L160/ Gospodarka olejowa - Kontrola filtréw olejowych i wymiana wkfadek
filtracyjnych
- Kompleksowe uszczelnienie wszystkich
nieszczelnosci
- Kontrola bezpiecznika termicznego pompy olejowej
- Rewizja zbiornika olejowego
- Rewizja pomp olejowych
- Ptukanie uktadu olejowego po remoncie
- Demontaz rurociggdw wymaganych do demontazu wirnika
turbozespotu
. - Uszczelnienie kazdej armatury, ktorg trzeba zdemontowac
L170/ Rurociag para-woda przy rewizji
8.

- Montaz powrotny rurociagow

- Zabudowa krdééca w rurociggu Upustu IV do dowazania
wirnika

- Demontaz ostony (oblachowania) turbiny

9. L180/ Obudowa sprzegta
turbiny
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10.

L184/ Przyrzady
pomiarowe, pomiary

- Kontrola czujnikéw potozenia i termoogniw

- Kontrola zabezpieczen turbiny

- Kontrola czujnikéw cisnieniowych i temperatury
- Kontrola czujnikéw drgan

- Wykonac histereze napedow

- Kontrola szczotek uziemiajacych

11.

L190/ Robocze jednostki
integrujace

- Wykonac rewizje obracarki (tacznie z wymiang oleju)
Rewizja przektadni (Kontrola luzéw miedzyzebnych, kontrola
luzéw tozyskowych tacznie z probg nieniszczacy)

- Kontrola zesprzeglenia Turbina / Przekfadnia

- Kontrola zesprzeglenia Przektadnia / Generator

- Kontrola czujnika przesuniecia osiowego

- Kontrola filtra olejowej mgty, wymiana wktadki filtracyjnej.
- Rewizja agregatu hydraulicznego ptynu regulacyjnego:

A) Usuniecie ewentualnych nieszczelnosci

B) Naprawa pomp

C) Kontrola ukfadu

D) Analiza oleju WP

- Wymiana wezy cisnieniowych ukfadu regulacyjnego

- Rewizja i nastawienie zaworédw bezpieczenstwa ptynu
hydraulicznego

- Wymiana wktadek hydraulicznych akumulatoréw

- Kontrola uktadu odwodnienia:

A) Kontrola i oczyszczenie kondensatora pary diawnicowej
B) Rewizja wentylatora oparédw z kondensatora

C) Kontrola pomp kondensatu

D) Kontrola i oczyszczenie chtodnic oparéw ze zbiornika
kondensatu

E) Rewizja i uszczelnienie armatury na odwodnieniu turbiny i
rurociggéw parowych

- Generator:

A) Kontrola tozysk

B) Czyszczenie i préba szczelnosci chtodnic

C) Stojan:

- odtaczenie zasilania TG, demontaz pokryw

- kontrola szczeliny powietrznej miedzy stojanem a wirnikiem
- wizualnie

- kontrola uzwojenia i stojana w dostepnych miejscach,
oczyszczenie dostepnych czesci generatora

- pomiary stanu izolacyjnego, napieciowe zaleznosci oporu
rezystancji izolacji

- kontrola dziatania podgrzewaczy

- montaz powrotny w zakresie demontazu

- wirnik:

- kontrola szczotki uziemiajacej, kontrola szczotek
zabezpieczenia ziemnego

- kontrola wizualna wirnika i stanu czopéw w dostepnych
miejscach (po demontazu gdrnej czesci tozysk)

- pomiary stanu izolacji

- oczyszczenie w dostepnych miejscach

- Rewizja i kontrola wszystkich napedéw i sitownikdéw
armatury na rurociqggu przy turbinie i rewizja armatury
regulacyjnej

12,

L119/ Czesci montazowe

- Demontaz izolacji
- Montaz powrotny
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2.

3.1

3.2

Dane bilansowe

Wykonawca wypetni ponizszy kwestionariusz oraz przekaze nastepujgce charakterystyki turbozespotu

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn. 80 t/h 36 t/h
Obciazenie kotta %

1 Sprawnos$¢ wewnetrzna turbozespotu w uktadzie
kondensacyjnym %

Sprawnos$¢ wewnetrzna turbozespotu w uktadzie

2. L %
pogorszone] prozni

Minimalny przeptyw pary przez czes¢ niskoprezng w
uktadzie kondensacyjnym

Minimalny przeptyw pary przez czes¢ niskoprezng w
t/h

uktadzie pogorszonej prozni

Charakterystyki:

1. Sprawnos¢ wewnetrzna turbozespotu (sprawnos¢ rozprezania pary wzgledem idealnego
rozprezania adiabatycznego) w funkcji przeptywu pary przez turbozesp6t (zmienne warunki
odbioréw upustéw usrednic):

a. W ukifadzie kondensacyjnym
b. W uktadzie pogorszonej prézni

2. Sprawnos¢ wewnetrzna turbozespotu o znamionowym przeptywie pary (80t/h) w funkcji

temperatury wylotowej wody chtodzacej skraplacz w ukfadzie pogorszonej prozni.

Projekt Organizacji prac Optymalizacji

Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Robdét Optymalizacyjnych z uwzglednieniem
nastepujacych elementow:

Schemat organizacyjny Wykonawcy

Organizacja optymalizacji Turbozespotu z przedstawieniem schematu organizacyjnego Wykonawcy z
uwzglednieniem Podwykonawcoéw przewidywanych dla poszczegdélnych zakreséw Przedmiotu
Kontraktu

Personel
Przedstawienie zespotu koordynujacego prace wraz z doswiadczeniem personelu w zakresie
sprawowanej funkcji:
o Kierownik projektu
o Gtéwny projektant
o Kierownik rozruchu

o Kierownik montazu
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4. Czesci Zamienne i Szybkozuzywajace sie

4.1 Lista czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie na Okres Gwarancji
Lista zostanie sporzgdzona po wykonaniu projektu podstawowego.

4.2 Lista specjalistycznych urzadzen i narzedzi remontowych na Okres Gwarancji
Lista zostanie sporzgdzona po wykonaniu projektu podstawowego.

4.3 Lista czesci zamiennych, czesci szybkozuzywajacych sie i czesci strategicznych na 2-
letni okres pogwarancyjny

Lista zostanie sporzgdzona po wykonaniu projektu podstawowego.
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