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Załącznik 10 do Kontraktu 

Warunki ubezpieczenia 

 

1. Wykonawca na własny koszt, na okres Realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego załącznika spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1.1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia 

pokrywające w szczególności uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, doznane przez osoby 

trzecie oraz stratę lub uszkodzenie własności osób trzecich powstałe w związku z Realizacją Umowy, 

obejmujące również odpowiedzialność wzajemną pomiędzy Ubezpieczonymi,  

1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, 

1.3. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, 

1.4. Ubezpieczenia obowiązkowe wymagane wobec Wykonawcy, Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców przez prawo polskie lub obce (jeżeli takie ma zastosowanie). 

Na potrzeby niniejszego załącznika przez „Dalszych Podwykonawców” rozumie się podmioty (inne niż 

Podwykonawcy), którym na podstawie zawartych umów powierzono wykonanie części Przedmiotu Umowy (np. 

podwykonawca Podwykonawcy).  

2. Ubezpieczenie OC - ad 1.1. niniejszego załącznika  

Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego i jego przedstawicieli, 

wszystkich Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców i ich przedstawicieli i utrzyma w mocy przez cały okres 

Realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszego 

załącznika. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

2.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie (umowie) ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej będzie nie mniejsza niż 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

2.1.1. Ubezpieczonymi będą Energa Kogeneracja Sp. z o.o.  i jej przedstawiciele, a dodatkowo 

jakikolwiek inny podmiot, który w trakcie Realizacji Umowy może wejść w prawa i obowiązki 

Zamawiającego, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy, Dalsi 

Podwykonawcy i ich przedstawiciele, którym powierzono wykonanie części Przedmiotu 

Umowy, Inżynier Kontraktu, Koordynator Rozruchu, Firma Pomiarowa i jakakolwiek inna 

osoba, z którą zostanie lub została zawarta umowa w związku z Realizacją Umowy, przy czym 

ochrona dla wszystkich podmiotów poza Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcami, 

Dalszymi Podwykonawcami może być ograniczona do ich działań na Terenie objętym pracami 
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modernizacyjnymi oraz terenach sąsiadujących z Terenem objętym pracami 

modernizacyjnymi.  

2.1.2. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe w okresie ubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami ust. 2.2 

niniejszego załącznika) ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z Realizacją Umowy. 

2.1.3. Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z 

każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę. 

2.1.4. Ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem. Dodatkowo niniejsze 

rozszerzenie powinno obejmować również szkody spowodowane winą umyślną z limitem 

odpowiedzialności dla tego typu szkód nie mniejszym niż  10 000 000,00 PLN (słownie: 

dziesięć milionów złotych). 

2.1.5. Ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu: 

2.1.5.1. powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem 

Wykonawcy i Podwykonawców (w tym Dalszych Podwykonawców), w tym 

także szkody polegające na utracie tego mienia.  

2.1.5.2. podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym 

podobnych prac.  

2.1.6. Ubezpieczone będą czyste straty finansowe, tj. szkody nie będące następstwem szkód 

osobowych ani szkód rzeczowych. Dopuszczalny jest sublimit dla niniejszego rozszerzenia w 

wysokości nie niższej niż 10 000 000 PLN,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). 

2.1.7.  Ubezpieczone będą szkody spowodowane wadliwością produktu dostarczonego w ramach 

Umowy. Dodatkowo o ile rynek ubezpieczeniowy będzie oferował taki zakres ubezpieczenia 

na dzień jego negocjowania i zawierania, niniejsze rozszerzenie powinno obejmować również 

szkody poniesione wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczonego komponentów 

lub części składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie z rzeczami 

pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkody poniesione wskutek wadliwości 

dostarczonych przez Ubezpieczonego produktów (wyrobów) poddanych dalszej obróbce 

przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od 

poszkodowanego z limitem odpowiedzialności dla tego typu szkód nie mniejszym niż 

10 000 000 PLN,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).  

2.1.8. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez Ubezpieczonych. 

2.1.9. Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do Realizacji 

Umowy, nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o ile 

będą wykorzystywane do Realizacji Umowy,  

2.1.10. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania Umowy ujawnione po 

przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu Protokołu Przejęcia Turbozespołu do 

Eksploatacji.  

2.1.11. Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych, z 

możliwością zastosowania regresu w stosunku do Podwykonawców czy Dalszych 

Podwykonawców. 

2.1.12. Ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy z 

podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć 

milionów złotych). 
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2.1.13. Ubezpieczone będą szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi z 

podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10 000 000 ,00 PLN (słownie: dziesięć 

milionów złotych).  

2.1.14. Ubezpieczenie obejmuje szkody: 

2.1.14.1. spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, 

kafarów 

2.1.14.2. wynikające z zanieczyszczenia środowiska (szkody wynikłe bezpośrednio lub 

pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 

gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych) z możliwością zastosowania 

podlimitu odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN 

(słownie: dziesięć milionów złotych),  

2.1.14.3. wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 

technologicznych. 

2.1.14.4. wyrządzone osobom wizytującym Teren objęty pracami modernizacyjnymi. 

2.1.15. Zarówno suma gwarancyjna jak i limity odpowiedzialności wyszczególnione w ust. 2.1 

niniejszego załącznika określone są w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w łącznym 

okresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2.2 niniejszego załącznika.   

2.2. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpocznie się od dnia przystąpienia do 

wykonywania czynności wynikających z Realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia 

Umowy i będzie trwał do zakończenia Okresów Gwarancji. 

2.2.1. Jeśli termin Realizacji Umowy zostanie wydłużony lub nie zostanie dochowany w relacji do 

terminu określonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca jest zobligowany odpowiednio 

przedłużyć niniejsze ubezpieczenie.  

2.2.2. Zamawiający dopuszcza zawarcie kilku umów ubezpieczenia na krótsze okresy 

ubezpieczenia pod warunkiem ich przedłużania lub zawierania nowych na kolejne okresy 

ubezpieczenia z niezmienionym zakresem ubezpieczenia, tak aby łącznie obejmowały cały 

okres wskazany w ust. 2.2  niniejszego załącznika. Jeżeli nowa umowa ubezpieczenia 

przewidywać będzie, że również zdarzenie będące przyczyną szkody (w szczególności 

działanie lub zaniechanie ubezpieczonego) powinno wystąpić w określonym czasie, to umowa 

ta powinna zawierać klauzulę, zgodnie z którą ochroną objęte są skutki zdarzeń zaistniałych 

od daty zawarcia Umowy.  

2.2.3. Umowy ubezpieczenia zawierane z uwzględnieniem zapisów ust. 2.2.2 niniejszego załącznika 

na krótsze okresy ubezpieczenia niż wynikający z pełnego okresu Realizacji Umowy, należy 

zawierać na możliwie najdłuższe dostępne na rynku ubezpieczeniowym okresy 

ubezpieczenia.  

2.3. Zakres terytorialny powinien obejmować terytorium Polski oraz innych państw w odniesieniu do 

zagranicznych delegacji wykonywanych w związku z Realizacją Umowy. 

2.4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10 000,00 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych złotych) dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych dla których 

ustalono franszyzę redukcyjną w kwocie nie większej niż wynikającej z formuły: „10% odszkodowania 

nie mniej niż 10 000,00 PLN”. 

2.5. W granicach swej odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zbadania zasadności 

wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta– ad. 1.2. niniejszego załącznika  
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Wykonawca ubezpieczy i będzie utrzymywać, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej architektów i inżynierów budownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta według 

poniższych wymogów: 

3.1. Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe wykonywane w 

związku z Realizacją Umowy. 

3.2. Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych za szkody w 

mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe (tj. szkody nie będące następstwem szkód osobowych 

ani szkód rzeczowych wraz z ich następstwami) wyrządzone wskutek niedopełnienia obowiązków 

w związku lub w trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w związku z Realizacją Umowy. 

3.3. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia będą: Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi 

Podwykonawcy oraz w granicach swojej odpowiedzialności i z zastosowaniem odpowiedzialności 

wzajemnej: (i) ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. i jej przedstawiciele, oraz (ii) dodatkowo jakikolwiek inny 

podmiot, który w trakcie Realizacji Umowy może wejść w prawa i obowiązki Zamawiającego. 

3.4. Zakresem ochrony powinny być objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania lub wskutek szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, 

włączając w to przypadki zbiegu roszczeń. 

3.5. Zakresem ochrony powinny być objęte nie tylko czynności związane z projektowaniem, ale także w 

związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany. 

3.6. W przypadku korzystania z usług Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, ochrona 

ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni Podwykonawcy, Dalsi 

Podwykonawcy wykonywane w związku z zawartą Umową 

3.7. Ubezpieczenia te muszą obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze 

zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego w okresie ubezpieczenia , chociażby 

sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, 

jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

3.8. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpocznie się od dnia przystąpienia do 

wykonywania czynności wynikających z Realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia 

Umowy i będzie trwał do dnia podpisania Protokołu Przejęcia Turbozespołu do Eksploatacji 

3.9. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być niższa niż 

20 000 000 PLN,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia 

3.10. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów ubezpieczenia na krótsze okresy ubezpieczenia niż wynikające 

z ust. 3.8 niniejszego załącznika pod warunkiem przedłużania tych umów lub zawierania nowych na 

kolejne okresy ubezpieczenia z niezmienionym zakresem ubezpieczenia, aż do uzyskania pełnego 

okresu, o którym mowa w ust. 3.8 niniejszego załącznika, z zastrzeżeniem, że należy je zawierać na 

możliwie najdłuższe dostępne na rynku ubezpieczeniowym okresy ubezpieczenia. Jeżeli nowa umowa 

ubezpieczenia zawarta zgodnie z ust. 3.7 przewidywać będzie, że również zdarzenie będące przyczyną 

szkody (w szczególności działanie lub zaniechanie ubezpieczonego) powinno wystąpić w określonym 

czasie, to umowa ta powinna zawierać klauzulę, zgodnie z którą ochroną objęte są skutki zdarzeń 

zaistniałych od daty rozpoczęcia prac projektowych związanych z Umową. 

3.11. Jeśli Protokół Przejęcia Turbozespołu do Eksploatacji nie zostanie podpisany w planowanym dniu jego 

podpisania, Wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedłużyć przedmiotowe ubezpieczenie.  

3.12. Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie, franszyza redukcyjna, bądź integralna 

nie powinny przekraczać poziomu 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) na zdarzenie, a 
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w zakresie czystych szkód majątkowych nie powinny przekraczać  poziomu 10% szkody, nie więcej niż 

20 000,00 PLN 

3.13. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie zakresem szkody wyrządzone w środowisku naturalnym z 

sublimitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na 

jedno i wszystkie zdarzenia  

3.14. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie ochroną szkody wyrządzone w budowlach, budynkach wskutek ich 

osiadania, pękania itp. będącego skutkiem błędu w projektowaniu.  

3.15. Ochrona ubezpieczeniowa pokryje ewentualne koszty przebudowy, rekonstrukcji nawet wtedy, gdy nie 

doszło do wyrządzenia szkody w mieniu polegającej na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wznoszona 

budowla jest dotknięta wadą. Dodatkowo, niniejsze ubezpieczenie powinno obejmować również 

rozszerzenie ochrony dla kosztów przeprojektowania z limitem (ponad franszyzę lub udział własny) nie 

mniejszym niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia  

3.16. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. szkody seryjne tj. szkody spowodowane tym samym 

uchybieniem (działaniem i/lub zaniechaniem), traktując wszystkie szkody spowodowane tym samym 

uchybieniem jako pojedyncze zdarzenie.  

4. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych 

podwykonawców - ad 1.3. niniejszego załącznika 

Wykonawca ubezpieczy (lub w odniesieniu do sprzętu Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk [construction plant machinery] 

maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do Realizacji Umowy według poniższych wymogów:  

4.1. Przedmiot ubezpieczenia: Niezależnie od formy własności wszystkie kluczowe maszyny, urządzenia, 

sprzęt budowlany, będący własnością, najmowany lub używany przez Wykonawcę, Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców na Terenie Budowy. Przez kluczowe maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany 

należy rozumieć maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany, którego wartość odtworzeniowa przekracza 

200 000,00,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

4.2. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności ubezpieczyciela: nie później niż od wprowadzenia na Teren 

Objęty pracami modernizacyjnymi aż do momentu ich trwałego usunięcia z Terenu objętego pracami 

modernizacyjnymi. 

4.3. Zakres ubezpieczenia: Na bazie tzw. „wszystkich ryzyk maszyn budowlanych” [construction plant 

machinery]. Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o: 

4.3.1. klauzule reprezentantów, tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślne (o ile aktualna 

praktyka rynkowa na to pozwala) i/ lub spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników 

Wykonawcy, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, z wyłączeniem członków 

zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze,  

4.3.2. ryzyko transportu obejmujące utratę lub uszkodzenie kluczowych maszyn budowlano – 

montażowych, podczas transportu lub przemieszczania się (w tym z zakładów lub magazynów 

dostawców lub wytwórców) na Teren objęty pracami modernizacyjnymi na warunkach 

przyjętych w ramach dobrych praktyk rynkowych na dzień zawierania umów ubezpieczenia 

dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.  

4.4. Dla kluczowego sprzętu suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej 

powiększonej dodatkowo o koszty transportu na Teren objęty pracami modernizacyjnymi.  

4.5. Zakres terytorialny obejmuje w szczególności Teren objęty pracami modernizacyjnymi, z zastrzeżeniem, 

że dla ryzyk transportowych ochrona obowiązuje na trasie transportu lub przemieszczania się na Teren 

objęty pracami modernizacyjnymi .  
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4.6. Franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż przyjęte w ramach dobrych praktyk rynkowych na 

dzień zawierania umów ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn, urządzeń.  

5. Zamawiający na własny koszt, ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na 

wszystkie podane poniżej ryzyka: 

5.1. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR), 

5.2. Ubezpieczenie mienia podczas transportowania. 

i informuje, że przeprowadzi postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy – ubezpieczyciela, w wyżej 

wymienionym zakresie. W ramach ubezpieczeń wymienionych w ust. 5.1 i 5.2 powyżej ubezpieczonymi będą 

również Wykonawca, Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy, przy czym ochrona wynikająca z ust. 5.1 dla 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców może być ograniczona do ich działań na Terenie objętym pracami 

modernizacyjnymi.  

Odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia, o których mowa wyżej w ust. 5.1 i 5.2  przewyższające kwotę 20 

000,00 PLN (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), należne Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszym 

Podwykonawcom będą płatne Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za pośrednictwem 

Zamawiającego lub za jego zgodą  i mogą być przeznaczone przez Wykonawcę, Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców wyłączenie na przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający może z kwot 

odszkodowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, potrącać swoje należności wobec Wykonawcy.  

6. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR) - ad 5.1. niniejszego załącznika 

6.1. Zamawiający na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Wykonawcy, 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w zakresie opartym na bazie wszelkich ryzyk 

(construction all risks/ erection all risks insurance), budowę (montaż) i Roboty Budowlane (montażowe), 

w tym próby gorące, testy, Ruch Regulacyjny Turbozespołu i Ruch Próbny Turbozespołu, zaplecze 

budowy na okres od przekazania Terenu objętego pracami modernizacyjnymi Wykonawcy do czasu 

podpisania Protokołu Przejęcia Turbozespołu do Eksploatacji (podstawowy okres ubezpieczenia), od 

szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami nagłymi, nieprzewidzianymi i niezależnymi od woli 

Ubezpieczonych, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia. W odniesieniu do zaplecza budowy 

suma ubezpieczenia wyniesie nie mniej niż 10 000 000,00,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) 

na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że jeśli w trakcie Realizacji 

Umowy jakikolwiek inny podmiot wejdzie w prawa i obowiązki Zamawiającego, będzie on również 

współubezpieczonym na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, a status Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 

jako współubezpieczonego w zakresie jego praw i obowiązków zostanie również zachowany.  

6.2. O ile ubezpieczyciele, z którymi będą przeprowadzone negocjacje i z którymi zostanie zawarta umowa 

ubezpieczenia będą oferowali taki zakres ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie będzie utrzymane w 

mocy także po podpisaniu Protokołu Przejęcia Turbozespołu do Eksploatacji w ramach klauzuli 

konserwacji rozszerzonej - szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe 

w dodatkowym okresie ubezpieczenia, w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia podpisania 

Protokołu Przejęcia Turbozespołu do Eksploatacji spowodowane: 

− przez Ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności, mających na celu wypełnienie 

zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami Umowy, 

− wskutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania robót budowlano-montażowych 

przed podpisaniem Protokołu Przejęcia Turbozespołu do Eksploatacji. 

6.3. W przypadku wypłaty odszkodowania każda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziałach własnych 

w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wypłaconym odszkodowaniu w związku z jednym zdarzeniem 

losowym.  
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6.4. O ile ubezpieczyciele, z którymi będą przeprowadzone negocjacje  i z którymi zostanie zawarta umowa 

ubezpieczenia będą oferowali taki zakres ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo 

obejmować:  

6.4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków,  

6.4.2. rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do każdej części obiektu budowlanego po 

dokonaniu odbioru częściowego każdej z tych części, 

6.4.3. rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczającego  znajdującego się w dniu 

rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na Terenie objętym pracami modernizacyjnymi 

lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu 

Zamawiającego, 

6.4.4. pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 oraz 200 

– numeracja wg standardu stosowanego przez Munich Re), 

6.4.5. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego  

6.4.6. ryzyko dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym,  

6.4.7. ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, 

6.4.8. wyłączone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych 

6.4.9. szkody wyrządzone umyślne (o ile aktualna praktyka rynkowa na to pozwala) i / lub 

spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników Wykonawcy, Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców, z wyłączeniem członków zarządu 

6.4.10. szkody wyrządzone przez lub powstałe w nasypach, tarasach, wałach, wykopach, rowach, 

kanałach lub robotach drogowych, ziemnych, jeżeli są wykonywane w odcinkach. 

6.5. Wyłączenia odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie zgodnym z 

praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. Dopuszcza się 

wprowadzanie limitów odpowiedzialności. 

6.6. Zamawiający w razie wydłużenia realizacji umowy i o ile będzie to możliwe do uzyskania na rynku na 

handlowo rozsądnych warunkach dokona odpowiedniego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w tym 

zakresie 

7. Ubezpieczenie mienia podczas transportowania - ad 5.2. niniejszego załącznika 

7.1. Zamawiający ubezpieczy szkody powstałe w dostarczanym mieniu podczas transportowania na Teren 

objęty pracami modernizacyjnymi w pełnym zakresie odpowiadającym zakresowi przyjętemu w 

Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A), z zastrzeżeniem, że:  

7.1.1. nieopakowane i niepomalowane wyroby stalowe oraz wszystkie ładunki nie umieszczone w 

kontenerach na pokładzie objęte będą ochroną na bazie Instytutowych Klauzulach 

Ładunkowych (C) oraz z wyłączeniem rdzy, utleniania i odbarwienia, 

7.1.2. mogą mieć zastosowanie warunki, klauzule restrykcyjne zgodnie z aktualnie obowiązującą 

praktyką rynkową; 

7.2. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadać, co najmniej wartości przewożonego mienia. 

7.3. Wyłączenia odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie zgodnym z 

praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umów ubezpieczenia,  

8. Umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy Wykonawca, 

Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy oraz Zamawiający powinny spełniać następujące wymagania:  
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8.1. Ubezpieczenia wymienione w niniejszym załączniku powinny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub 

ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek 

zmiana ograniczająca zakres ubezpieczenia w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca 

pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową. Decyzje dotyczące zgody na 

wprowadzenie zmiany muszą być przedstawione Stronie wprowadzającej zmiany w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty otrzymania propozycji tych zmian przez Stronę zatwierdzającą. Propozycje 

zmian, powinny być dostarczone nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym zawarciem umów 

ubezpieczenia.  

8.2. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 8.1 oraz 8.3 niniejszego załącznika nie zostaną spełnione lub 

wymagane ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo jeśli Strona zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia 

w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzyść bez zgody drugiej Strony, 

a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd drugą Stronę co do istnienia lub 

warunków umów ubezpieczenia, każda ze Stron ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć 

stosowne umowy ubezpieczenia i żądać zwrotu uiszczonej składki od Strony zobowiązanej 

do ubezpieczenia.  

8.3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie polis potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia 

Strony dostarczą sobie wzajemnie natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia, jednak nie później niż:  

8.3.1. dla ubezpieczeń wymienionych w ust. 5 niniejszego załącznika – 14 (czternaście) dzień przed 

przekazaniem Terenu objętego pracami modernizacyjnymi,  

8.3.2. dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (ust. 2 niniejszego załącznika - 14 (czternaście) 

dni od zawarcia Umowy,  

8.3.3. dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (ust. 3 niniejszego załącznika) – 14 

(czternaście) dni od zawarcia Umowy,  

8.3.4. dla ubezpieczeń maszyn budowlano – montażowych (ust. 4 niniejszego załącznika) - 1 (jeden) 

dzień przed wprowadzeniem pierwszej maszyny na Teren objętego pracami 

modernizacyjnymi. Dla kolejnych maszyn wprowadzonych na Teren objęty pracami 

modernizacyjnymi, których ochrona ubezpieczeniowa nie jest potwierdzona dokumentem, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokument potwierdzający taką ochronę, powinien 

być okazany Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania, nie później niż na dzień przed 

wprowadzeniem takiej maszyny na Teren objęty pracami modernizacyjnymi. 

8.3.5. dla ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych przez prawo [ust. 1.4 niniejszego załącznika] - 

7 (siedem) dni od przekazania tego żądania Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Dowody opłacenia składki, bądź dowody opłacania kolejnych rat składki każda ze Stron dostarczy 

niezwłocznie drugiej Stronie na jej pisemne żądanie.  

O ile jest konieczne przedłużenie okresu ubezpieczenia lub zawarcie umów na kolejny okres, 

Wykonawca jest zobligowany również, bez odrębnego wezwania, na 7 (siedem) dni przed zakończeniem 

okresu ubezpieczenia ubezpieczeń wymienionych w ust. 2 – 4 powyżej dostarczyć Zamawiającemu 

kopie potwierdzeń ich przedłużenia lub zawarcia nowych umów na nowe okresy ubezpieczenia. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymogu przedstawiania dowodów 

ubezpieczenia i/ lub opłacenia składek w przypadku wybranych ubezpieczeń. 

9. Niezależnie od wymogów określonych w ust. 2 oraz ust. 3. niniejszego załącznika - umowy ubezpieczenia zawierane 

przez Wykonawcę muszą spełniać poniższe wymogi i przewidywać poniższe rozwiązania: 

9.1. Wyłączone jest przejście na ubezpieczyciela, w związku z wypłaceniem odszkodowania 

ubezpieczeniowego, roszczenia ubezpieczającego lub ubezpieczonego przeciwko ENERGA 

Kogeneracja Sp. z o.o. i dodatkowo innemu podmiotowi, który w trakcie Realizacji Umowy może wejść 

w prawa i obowiązki Zamawiającego. 
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9.2. Naprawienie szkód następować będzie w pierwszej kolejności na podstawie umów ubezpieczenia, które 

zobowiązany jest zawrzeć Wykonawca. Roszczenia o zapłatę odszkodowań z tytułu tych umów będą 

zgłaszane do ubezpieczycieli i wobec nich dochodzone przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych 

do Zamawiającego. W przypadku, gdy jedna szkoda może być naprawiona zarówno na podstawie 

umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę, jak i umowy ubezpieczenia zawartej przez 

Zamawiającego, w pierwszej kolejności roszczenie o odszkodowanie zostanie zgłoszone 

ubezpieczycielowi, z którym zawarł umowę Wykonawca. 

9.3. Nie umniejszając obowiązków wynikających z postanowień zawartych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego 

załącznika – ubezpieczenia muszą obejmować swoim zakresem terytorialnym wszystkie kraje i miejsca, 

w których będzie następowała Realizacja Umowy.  

W odniesieniu do obcokrajowców zatrudnionych przez Wykonawcę, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej pracodawcy i inne ubezpieczenia dotyczące pracowników zostaną zawarte w szczególności 

zgodnie z prawem właściwym dla stosunku pracy i odpowiedzialności pracodawcy.  

9.4. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim, prawem właściwym dla tych umów 

powinno być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający na etapie zawierania i zatwierdzania umów 

ubezpieczenia może odstąpić od wymogów, o których mowa powyżej w przypadku wybranych 

ubezpieczeń.  

10. Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję z Ubezpieczycielami celem likwidacji 

szkód w ramach umów ubezpieczenia określonych w ust. 1. i ust. 5. niniejszego załącznika. W przypadku zajścia 

wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montażu - 

Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i Zamawiający (ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej 

pomocy i współpracują przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał 

szybko i bez zakłóceń. 

11. W przypadku, gdy wydłużenie okresu Realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada 

zgodnie z Umową, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia 

okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt 

ubezpieczeń uzupełniających wskazanych w niniejszym postanowieniu. 

W przypadku, gdy wydłużenie okresu Realizacji Umowy nastąpi wyłącznie z przyczyn, za które Zamawiający 

odpowiada zgodnie z Umową, udokumentowany koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających 

opisanych w Umowie, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Zamawiający.  

12. Obowiązek Wykonawcy, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności 

wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 

wynikającej z Umowy. 

13. Strony zawrą wyszczególnione w niniejszym załączniku ubezpieczenia u ubezpieczycieli posiadających jednostki 

organizacyjne w Polsce, posiadające odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będące zdolne do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem 

pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracę z podmiotem posiadającym jednostki 

organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający na etapie zawierania i zatwierdzania umów ubezpieczenia może 

odstąpić od wymogów, o których mowa powyżej w przypadku wybranych ubezpieczeń.  

14. Wykonawca obowiązany jest wypełnić jak również zapewnić, aby wszyscy jego pracownicy, przedstawiciele, 

Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy wypełniali powinności ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym 

związane z postępowaniem w razie szkody i z procedurą likwidacji szkód, a także udostępniali wszelkie informacje 

wymagane przez Zamawiającego lub ubezpieczycieli w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia.  



 

 

„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 
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Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w związku z przygotowaniem roszczeń o odszkodowanie 

obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy szkoda została spowodowana z winy 

Zamawiającego, koszty poniesione w związku z przygotowaniem roszczeń o odszkodowanie obciążają 

Zamawiającego.  

Wymogi tego ustępu dotyczą również ubezpieczeń zawieranych przez Zamawiającego, określonych w ust. 5 i 16 

niniejszego załącznika. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu wszelkich informacji lub udzielenia 

wszelkiej pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do zawarcia przez Zamawiającego umów ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 5 niniejszego załącznika, jak również do związanych z nimi następujących umów: 

W przypadku informacji poufnych bądź będących tajemnicą firmy ich przekazanie może zostać uwarunkowane 

podpisaniem umowy o poufności 

16.1. Ubezpieczenie utraty spodziewanych przychodów w związku ze szkodą objętą ubezpieczeniem 

Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu, 

16.2.  Ubezpieczenie utraty spodziewanych przychodów w związku ze szkodą objętą ubezpieczeniem mienia 

podczas transportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


