Ogtoszenie nr 2021/BZP 00050907/01 z dnia 2021-05-11

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentaciji projektowych przebudowy drég na terenie Gminy i Miasta Lwowek
Slaski wraz z petnieniem nadzoru autorskiego, z podziatem na czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina i Miasto Lwowek Slaski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530643
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 25A

1.5.2.) Miejscowos$é: Lwowek Slaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 756477888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@Ilwowekslaski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lwowekslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lwowekslaski

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Qpracowanie dokumentacji projektowych przebudowy drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek
Slaski wraz z petnieniem nadzoru autorskiego, z podziatem na czesci.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c43a3661-a35c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00050907/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-05-11 11:31

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004084/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Brundéw droga dojazdowej do gruntow rolnych

1.1.4 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich

1.3.1 Przebudowa ulic Widnica i Torowa w Lwéwku Slaskim - opracowanie dokumentac;ji
projektowej

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze sSrodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00039591/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.21.2021.NP

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1 Zamébwienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie 0004 Lwéwka Slaskiego na dziatce nr 5”. Zakres tej
czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej, do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie 0004 Lwéwka Slaskiego na dziatce nr 5 wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy
zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi
gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem
wiasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 900 m. Nowg
nawierzchnie nalezy zaprojektowac réwniez dla zjazdoéw z drogi do poszczegdlnych dziatek (w
granicach pasa drogowego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10000 PLN
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Czesé 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ 2 Zamébwienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie 0004 Lwéwka Slagskiego na dziatce nr 97”. Zakres tej
czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie 0004 Lwéwka Slaskiego na dziatce nr 97 wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.
Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajace na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi
gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem
wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 300 m. Nowg
nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z drogi do poszczegdinych
posesji/dziatek (w granicach pasa drogowego).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3600 PLN

Czes$¢ 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3 Zamowienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Kotliska,
dz. nr 188”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci
Kotliska wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowaé roboty budowlane
polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni
bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wiasciwego odwodnienia
powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 160 m. Nowg nawierzchnie nalezy
zaprojektowac rowniez dla zjazdéw z drogi do poszczegdlnych posesji/dziatek (w granicach pasa
drogowego). Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatki nr 188dr obreb 0010
Kotliska.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3200 PLN

Czesé 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc 4 Zamébwienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Wykonanie

nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Mojesz, dz.
nr 178”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, do
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zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe witasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci Mojesz
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na
przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z
utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku
drogi o dlugosci ok. 250 m. Nowg nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z
drogi do poszczegoélnych posesiji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane
bedg prowadzone na terenie dziatki nr 178dr obreb 0011 Mojesz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5000 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 5 Zamoéwienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Mojesz, dz.
nr 185”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej, do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci Mojesz
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na
przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z
utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku
drogi o dtugosci ok. 210 m. Nowg nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z
drogi do poszczegoélnych posesiji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane
bedg prowadzone na terenie dziatki nr 185dr obreb 0011 Mojesz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4200 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 6 Zamoéwienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Niwnice,
dz. nr47/3, 47/15, 49/26”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej, do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi
w miejscowosci Niwnice wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty
budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o
nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wiasciwego odwodnienia
powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 340 m. Nowg nawierzchnie nalezy
zaprojektowac réwniez dla zjazdéw z drogi do poszczegolnych posesiji/dziatek (w granicach pasa
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drogowego). Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatek nr 47/3dr, 47/15dr i
49/26dr obreb 0030 Niwnice.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5300 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 7 Zamobwienia — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosciach Ptdczki
Dolne i Lwéwek Slaski, dz. nr 11, 18, 21, 36/1, 38/3, 755”. Zakres tej cze$ci obejmuje wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej, do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosciach Ptéczki Dolne i Lwowek Slaski wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na
przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z
utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku
drogio dtugosci ok. 520 m. Nowg nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z
drogi do poszczegoélnych posesiji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane
beda prowadzone na terenie dziatek nr 11dr, 18dr, 21dr i 36/1dr obreb 0018 Ptdczki Dolne oraz
dz. nr 755dr obreb 0002 Lwéwek Slaski 2.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8200 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 8 Zamébwienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Ptoczki
Dolne, dz. nr 183/3, 255/1”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji
projektowej, do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi
w miejscowosci Ptoczki Dolne wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac
roboty budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o
nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wiasciwego odwodnienia
powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 220 m. Nowg nawierzchnie nalezy
zaprojektowac rowniez dla zjazdéw z drogi do poszczegdlnych posesji/dziatek (w granicach pasa
drogowego). Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatek nr 183/3dr i 255/1dr obreb
0016 Ptoczki Dolne.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4400 PLN

Cze$é 9

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc 9 Zamébwienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Przebudowa ulicy
Widnica w Lwowku Slaskim”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacii
projektowej, do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe wtasciwemu organowi administraciji
architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy ulicy Widnica w Lwéwku Slaskim wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na
przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z
utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku
drogi o dtugosci ok. 370 m. Nowg nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z
drogi do poszczegolnych posesiji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane
beda prowadzone na terenie dziatki nr 119/2dr obreb 0004 Lwéwek Slaski 4.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5700 PLN

Czes¢ 10

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 10 Zamodwienia — Opracowanie dokumentac;ji projektowej dla zadania ,WWykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Bielanka,
dz. nr 102, 111/1”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej, do zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej
przebudowy drogi w miejscowosci Bielanka wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy
zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi
gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem
wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 360 m. Nowg
nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z drogi do poszczegdlinych
posesji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie
dziatek nr 102dr i 111/1dr obreb 0001 Bielanka.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6100 PLN
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Czesé 11

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 11 Zamdwienia — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Chmielno,
dz. nr 623/3, 629, 630/1, 630/2, 630/3, 754”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowej, do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci Chmielno wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.
Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajace na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi
gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem
wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 500 m. Nowg
nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z drogi do poszczegdlinych
posesji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie
dziatek nr 623/3dr, 629dr, 630/2dr, 630/3dr i 754dr obreb 0003 Chmielno.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3700 PLN

Czes¢ 12

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 12 Zamodwienia — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,WWykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Mojesz, dz.
nr 218”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci Mojesz
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajace na
przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z
utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wiasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku
drogi o dlugosci ok. 720 m. Nowg nawierzchnie nalezy zaprojektowac¢ rowniez dla zjazdow z
drogi do poszczegolnych dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane beda
prowadzone na terenie dziatki nr 218dr obreb 0011 Mojesz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6500 PLN

Czes¢ 13

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 13 Zamodwienia — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,WWykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Mojesz, dz.
nr 337”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, do
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zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe witasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci Mojesz
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na
przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z
utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku
drogi o dlugosci ok. 280 m. Nowg nawierzchnie nalezy zaprojektowac rowniez dla zjazdow z
drogi do poszczegoélnych posesiji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane
bedg prowadzone na terenie dziatki nr 337dr obreb 0011 Mojesz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5600 PLN

Czesc¢ 14

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 14 Zamowienia — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Sobota, dz.
nr 257”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentaciji projektowej, do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe witasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci Sobota
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane polegajgce na
przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej wraz z
utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku
drogi o dlugosci ok. 60 m. Nowg nawierzchnie nalezy zaprojektowac réwniez dla zjazdéw z drogi
do poszczegolnych posesiji/dziatek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane bedg
prowadzone na terenie dziatki nr 257dr obreb 0024 Sobota.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1200 PLN

Czesc¢ 15

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 15 Zamowienia — Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Wykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Ustronie,
dz. nr 159”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczacej przebudowy drogi w miejscowosci
Ustronie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane
polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni
bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wtasciwego odwodnienia
powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 50 m. Nowg nawierzchnie nalezy
zaprojektowac réwniez dla zjazdéw z drogi do poszczegdlnych posesiji/dziatek (w granicach pasa
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drogowego). Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatki nr 159dr obreb 0025
Ustronie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1000 PLN

Czesc¢ 16

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 16 Zamobwienia — Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,WWykonanie
nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich — Przebudowa drogi w miejscowosci Ustronie,
dz. nr 169”. Zakres tej czesci obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe witasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczgcej przebudowy drogi w miejscowosci
Ustronie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy zaprojektowac roboty budowlane
polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej na droge o nawierzchni
bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem wiasciwego odwodnienia
powierzchniowego, na odcinku drogi o dtugosci ok. 110 m. Nowg nawierzchnie nalezy
zaprojektowac rowniez dla zjazdéw z drogi do poszczegdlnych posesji/dziatek (w granicach pasa
drogowego). Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatki nr 169dr obreb 0025
Ustronie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2200 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 24600

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 24600

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamédwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 8610

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8610

Czesc¢ 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
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sfinansowanie zamodwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 7380

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7380

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 7380

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7380

Czesc¢ 5

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 7380

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7380

Czesc 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 8610

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8610

Czesc 7
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 18450

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 18450

Czesc 8

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2021-05-11 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00050907/01 z dnia 2021-05-11

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 8610
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8610

Czesé 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 19840

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 22509

Czesé 10

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

2021-05-11 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00050907/01 z dnia 2021-05-11

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 9840

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 16359

Czesé 11

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 18450

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 18819

Czesc¢ 12

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 19680

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 24969

Czesc¢ 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamédwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 8610

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 24969

Czesc¢ 14

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 14)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
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sfinansowanie zamodwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6150

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 6519

Czesé 15

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 15)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 6150

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 6519

Czes¢ 16

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 16)
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 6150

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8979
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	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7380
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7380
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7380
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7380
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8610
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8610
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8610
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8610
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19840
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22509
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9840
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16359
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18819
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19680
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24969
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8610
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24969
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6150
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6519
	Część 15

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6150
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6519
	Część 16

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6150
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8979



