Tarnowo Podgdrne, dnia 2 stycznia 2025 r.
WOP.271.46.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowe Liceum
Ogodlnoksztatcgcego w Tarnowie Podgornym

Informuje, ze do specyfikacji warunkéw zamowienia w w/w postepowaniu wptynety zapytania.
Dziatajac na podstawie art. 135 i 137 ustawy Prawo zamdwien publicznych ponizej przedstawiam tresé
pytan oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

1. Dotyczy dokumentu JEDZ

Prosimy o potwierdzenie, iz w czesci IV JEDZ wykonawcy moga ograniczy¢ sie do ogdlnego
oswiadczenia dotyczgcego wszystkich kryteriéw kwalifikacji tj. sekcji a bez koniecznosci wypetniania
poszczegolnych czesci A, B, Ci D.

Odp. Tak. Zamawiajacy potwierdza.

2. Czy wycinka drzew jest w zakresie zadania? Jesli tak, prosimy o zestawienie drzew do wycinki. Czy
nasadzenia zastepcze sg w zakresie zadania? Jesli tak, prosimy o udostepnienie zestawienia.4

Odp. Wycinka drzew jest w zakresie zadania. W zatgczeniu pozwolenie na wycinke.

Nasadzenia zastepcze nie s3 ujete w zakresie zadania.

3. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy wynagrodzenie bedzie ryczattowe czy obmiarowe.
Jesli wynagrodzenie jest ryczattowe, wnosimy o rezygnacje z dostarczenie kosztorysu i zestawien na
etapie sktadania oferty.

Jesli obmiarowe, to czy Oferent ma w catosci polegaé na przedmiarze udostepnionym przez
Zamawiajgcego bez nanoszenia zmian?

Odp. Wynagrodzenie kosztorysowe.

4. Wnioskujemy o zmniejszenie kwoty Wadium z 500 000zt na 300 000zt. Wniosek argumentujemy
dtugim terminem zwigzania ofertg (3mc) i wynikajacym z tego ,,zamrozeniem” danej kwoty bez
mozliwosci jej inwestowania.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

5. Wnioskujemy o zmiane zapisu umowy z:

,»1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie:

........................... zt netto

.................................. zt 23% VAT

.................................. zt brutto

(stownie brutto: .......ccccoeeeeeeveieieeeeee )

2. Rozliczenie robdt nastepowac bedzie w formie tabeli rozliczeniowej przy zastosowaniu cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym oraz obmiaréw wykonanych robét. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony protokét odbioru, ktérego integralng czescig bedzie
tabela rozliczeniowa.

3. Jezeli w ramach rozliczenia kosztorysowego w pozycji tabeli rozliczeniowej dla wszystkich robét,
ilos¢ prac dla ktdrejs z nich wzrosnie o wiecej niz 50% w stosunku do wybranej oferty, strony beda



stosowac zasade opisang w ust. 5.

4. Strony w trakcie realizacji zamdwienia zobowigzane sg do statego monitorowania ilosci w
poszczegdlnych pozycjach. W przypadku stwierdzenia wzrostu o ktorym mowa w pkt. 3 sporzgdzaja
protokdt, a Wykonawca przedstawia aktualng rynkowg cene robét dla tych pozycji.

5. Wykonaweca przedstawi niezwtocznie aktualny kosztorys dla zwiekszonego zakresu robét z katalogu
wskazanego w ust. 3, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) kosztorys bedzie uwzgledniac ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

b) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem czynnikow
cenotworczych, wynikajacych z oferty.”

Na:

,»1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie:

........................... zt netto

.................................. zt 23% VAT

.................................. zt brutto

(stownie brutto: ......cccceeeeveee v, )

2. Rozliczenie robét nastepowac bedzie w formie tabeli rozliczeniowej przy zastosowaniu cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym oraz obmiaréw wykonanych robét. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony protokét odbioru, ktérego integralng czescig bedzie
tabela rozliczeniowa.

3. Jezeli w ramach rozliczenia kosztorysowego w pozycji tabeli rozliczeniowej dla wszystkich robét,
ilos¢ prac dla ktdrejs z nich wzrosnie lub zmaleje, strony beda stosowac zasade opisang w ust. 5.

4. Strony w trakcie realizacji zamdwienia zobowigzane sg do statego monitorowania ilosci w
poszczegdlnych pozycjach. W przypadku stwierdzenia wzrostu o ktorym mowa w pkt. 3 sporzadzajg
protokdt, a Wykonawca przedstawia aktualng rynkowg cene robdt dla tych pozycji.

5. Wykonawca przedstawi niezwtocznie aktualny kosztorys dla zwiekszonego zakresu robét z katalogu
wskazanego w ust. 3, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) kosztorys bedzie uwzgledniac ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

b) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem czynnikéw
cenotworczych, wynikajacych z oferty.”

Powyzszy zapis umowny doprowadza do kuriozalnej sytuacji, gdy Generalny Wykonawca nie
otrzyma zwiekszonego wynagrodzenie za swoje prace np. o 40%, z winy kosztorysanta ZM
sporzgdzajacego przedmiar do oferty, co w konsekwencji moze prowadzi¢ nawet do ogtoszenia
upadtosci przez GW.

Narusza to zapisy PZP co do rozliczenia obmiarowego oraz kosztorysowania prac.

Jednoczesnie w SWZ mamy zapis:

I. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cene oferty nalezy podaé¢ w ztotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na formularzu ofertowym.
2. Wszystkie wartosci nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

3. Przy obliczeniu ceny nalezy przyjac stawke podatku od towardw i ustug witasciwg dla przedmiotu
zamodwienia obowigzujgcg wedtug stanu prawnego na dzien skfadania ofert.

4. Cena oferty zostanie przeniesiona do umowy. Cene nalezy okresli¢ na podstawie kosztorysu
ofertowego. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaru robot, stanowigcy
zatgcznik do specyfikacji z zachowaniem opisow i ilosci poszczegdlnych pozycji; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych; dokumentacji techniczne;j.

W ktérym jednoznacznie Oferent ma nie ingerowac w ilosci roboét, z géry narzuconych przez ZM.
Podsumowujac, wnioskujemy o zmiane zapisu umowy jak wyzej w pytaniu lub aby rozwigza¢
wszystkie watpliwosci oraz potencjalne problemy, rozliczenie ryczattowe.



Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Zamawiajacy wyjasnia, ze do wzrostu w danej
pozycji o 50 procent rozliccamy kosztorysowo wg ceny ofertowej. Jezeli wzrost jest wiekszy
rozliczamy jak zaméwienie dodatkowe.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze likwidacja kolizji z napowietrzng linig energetycznej lezy w zakresie
ZM. Na kiedy planowane jest usuniecie kolizji?

Odp. Usuniecie kolizji jest w zakresie prac do wykonania. W zataczeniu dokumentacja usuniecia
kolizji wraz z przedmiarem robét.

7. W opisie PW Architektura znajduje sie zapis o klejonych panelach akustycznych na klatkach
schodowych. Brak szczegétowych danych. Prosimy o udostepnienie doktadnego opisu oraz produktu
referencyjnego.

,Klatki schodowe

Na catej powierzchni podestéw i spocznikdw (od spodu) klejone panele akustyczne. Panele $cienne
zbedne.”

Odp. Ptyty z wetny szklanej gr. min. 20 mm, poprawiajgce komfort akustyczny — klasa pochtaniania
diwieku ,,B” wspétczynnik odbicia swiatta 85 % dla koloru NCS S 0500-N.

8. W opisie PW Architektura znajduje sie zapis o podwieszanych panelach akustycznych na Sali
Sportowej. Brak szczegétowych danych. Prosimy o udostepnienie doktadnego opisu oraz produktu
referencyjnego.

»,Sala sportowa 0.60

Pomiedzy elementami konstrukcji dachu panele podwieszane. Panele montowane za pomocg profili
bezposrednio do sufitu GK.

Dodatkowo na dtugiej Scianie sali pas paneli Sciennych o wymiarach 3300 cm x 270 cm, a na obu
krotkich Scianach pasy o wymiarach 1140 cm x 270 cm. Montaz od 100 cm do 370 cm.”

Odp. W zataczeniu do niniejszych wyjasnien.

9. W opisie PW Architektura znajduje sie zapis o sufitach i panelach akustycznych na salach spotkan
oraz prob teatralnych. Brak szczegétowych danych. Prosimy o udostepnienie doktadnego opisu oraz
produktu referencyjnego.

»,Sala spotkan i prob teatralnych 0.41

Na catej powierzchni sali sufit podwieszany gr. 40 instalowany na wysokosci 307 cm. Dodatkowo na
dwoch przylegtych Scianach pasy paneli sciennych o wymiarach 900 cm x 135 cm i 1020 cm x 135 cm.
Montaz od 100 cm do 235 cm.”

Pytanie nr 5

W opisie PW Architektura znajduje sie zapis o sufitach i panelach akustycznych na salach lekcyjnych
matych . Brak szczegétowych danych. Prosimy o udostepnienie doktadnego opisu oraz produktu
referencyjnego.

,Sale lekcyjne mate (na przyktadzie Sali 1.23)

Na catej powierzchni sali sufit podwieszany gr. 40 mm instalowany na wysokosci 307 cm. Dodatkowo
na tylnej scianie pas paneli sciennych akust. o wymiarach 660 cm x 135 cm. Montaz od 100 cm do
235cm.”

Odp. W zataczeniu do niniejszych wyjasnien.

10. W opisie PW Architektura znajduje sie zapis o sufitach i panelach akustycznych na salach
lekcyjnych duzych. Brak szczegétowych danych. Prosimy o udostepnienie doktadnego opisu oraz
produktu referencyjnego

,Sale lekcyjne duze (na przyktadzie Sali 0.33)

Podtoga PCW, $ciany tynkowane. Na catej powierzchni sali sufit podwieszany gr. 40 mm instalowany
na wysokosci 307 cm. Dodatkowo na tylnej Scianie pas paneli sciennych akustycznych o wymiarach
660 cm x 135 cm. Montaz od 100 cm do 235 cm.”



Odp. W zataczeniu do niniejszych wyjasnien.

11. Wnioskujemy o podanie kwoty, jakg ZM zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania.
Zgodnie z Ogtoszeniem o Zamdwieniu.

»2.1.3.

Wartos¢ Szacunkowa wartosé bez VAT: 42 328 664,32 PLN”

Natomiast na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie tablice na ktérych widnieje inna kwota.
Prosimy o sprecyzowanie.

Odp. Kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia bedzie podana
do publicznej wiadomosci zaraz po terminie sktadania ofert i zarazem przed terminem otwarcia
ofert.

12. Poniewaz w przedmiarach elektrycznych brak jest pozycji usuniecie kolizji energetycznej. Prosze o
potwierdzenie, ze usuniecie kolizji nie wchodzi w zakres zamdwienia.

Odp. Usuniecie kolizji wchodzi w zakres zamdwienia. Zamawiajgcy wraz z niniejszym pismem zatgcza
dokumentacje usuniecia kolizji.

13. Prosze o wyjasnienie poz. 60 przedmiaru branzy teletechniki? Obmiar jest 8szt, natomiast pozycje
materiatowe sg naktadem statym w ilosci 3i 1 kpl.?
Odp. W zataczeniu poprawiony przedmiar robét.

14. Czy przytacza teletechniczne do budynku wchodzg w zakres zamdwienia?
Odp. Nie.



15. Prosze o podanie rozwigzania materiatowego paneli akustycznych z podaniem przyktadowej nazwy
wiasnej i producenta, albo okresdlenia parametréw technicznych przyjetego materiatu?
Odp. W zataczeniu do niniejszych wyjasnien.

16. Prosze o potwierdzenie ze fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy wykonac z betonu C25/30
W10. W przypadku potwierdzenia, prosze o podanie sktadu mieszanki betonowe;.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, szczegétowy sktad mieszanki moze sie rézni¢ poniewaz poszczegdlne
wytwaornie stosuja np dodatki chemiczne réznych producentéw. Zasadniczo sktad mieszanki wynika
z obowiazujagcych norm PN-EN, beton bedzie akceptowany jako jeden z wielu zastosowanych
materiatéw na etapie realizacji.

17. W przedmiarze w pozycji nr 221 sg prace zwigzane z ,Koputa obserwatorium wraz ze schodami
wejsciowymi i platforma posadzki — kompletna —1 szt”. Prosimy o podanie wiecej szczegétdw, danych,
parametréw itp. dotyczacych tej koputy, poniewaz w dokumentacji nie ma zadnych danych, a ich brak
uniemozliwia dokonanie wyceny.

Odp. Z dokumentacji wynika srednica kopuly. Jest to element, ktéry zostanie jako produkt gotowy
wybranego producenta o przeznaczeniu zgodnym z projektem - obserwatorium astronomiczne.
Obecnie oprdcz gabarytu mozna jedynie okresli¢, ze koputa ma posiadac zintegrowany naped (obrot,
zamykanie/otwieranie) i sterowanie. Rodzaj i gabaryty schodéw - spiralne o konstrukcji stalowej,
ocynkowane ogniowo, konstrukcja wsporcza i balustrada lakierowane proszkowo.

18. Prosze o uzupetnienie o projekt wykonawcze instalacji elektrycznych.

Odp. Projekt techniczny w swej zawartosci odpowiada standardom projektu wykonawczego.
Przekazane projekty instalacji elektrycznych s3 opracowane w zakresie odpowiadajgcym projektom
wykonawczym, nazwa projekt techniczny wynika z aktualnie obowigzujacych wymagan na etapie
odbioru budynku do uzytkowania.

19. Prosze o informacje czy Inwestor dysponuje projektem usuniecia kolizji energetycznej i czy jej
wykonanie jest w zakresie niniejszego zadania.

Odp. Zamawiajacy wraz z niniejszym pismem zatgcza projekt usuniecia kolizji energetycznej. Jej
wykonanie jest w zakresie niniejszego zadania.

20. Prosze o uzupetnienie dokumentacji o schemat i opis dziatania systemu DALI,

Odp. Schemat potaczenia tancuchéw dali jest podany na rzutach w formie tabelarycznej.

Dalsze uzgodnienia nalezy dokona¢ w trakcie realizacji przy udziale projektanta i przedstawiciela
uzytkownika.

21. Dotyczy opiséw pozycji w przedmiarze branzy elektrycznej:

Pozycja 10 d.1 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje
kosztorysu

Pozycja 11 d.1 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje
kosztorysu

Pozycja 12 d.1 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje
kosztorysu

Pozycja 18 d.1 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje
kosztorysu

Pozycja 39 d.2 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 41 d.2 przedmiaru robdt nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 42 d.2 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wyceni¢ — prosze o
aktualizacje kosztorysu



Pozycja 60 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje

kosztorysu
Pozycja 61 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje
kosztorysu
Pozycja 62 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje
kosztorysu
Pozycja 63 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wycenié — prosze o aktualizacje
kosztorysu
Pozycja 64 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wyceni¢ — prosze o aktualizacje
kosztorysu
Pozycja 65 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wyceni¢ — prosze o aktualizacje
kosztorysu
Pozycja 67 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wyceni¢ — prosze o aktualizacje
kosztorysu
Pozycja 68 d.3 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju kabla jaki nalezy wyceni¢ — prosze o aktualizacje
kosztorysu

Pozycja 95 d.4 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié¢ — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 96 d.4 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 97 d.4 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 98 d.4 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 101 d.4 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 102 d.4 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 104 d.5 przedmiaru roboét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 105 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 106 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 107 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 108 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 109 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 110 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 111 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 112 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 113 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 114 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu

Pozycja 115 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu



Pozycja 116 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 117 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 118 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 119 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 120 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 121 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 122 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 123 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 124 d.5 przedmiaru roboét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 125 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 126 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 127 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 128 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 129 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 130 d.5 przedmiaru roboét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 131 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 132 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 133 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 134 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 135 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 136 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 137 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 138 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 139 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wyceni¢ —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 140 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu
Pozycja 141 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju oprawy oswietleniowej jaki nalezy wycenic —
prosze o aktualizacje kosztorysu



Pozycja 152 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 153 d.5 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Dotyczy opisdw pozycji w przedmiarze branzy elektrycznej:

Pozycja 22 d.1 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 23 d.1 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 24 d.1 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié¢ — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 49 d.2 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié¢ — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 50 d.2 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié¢ — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 51 d.2 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié¢ — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 96 d.4 przedmiaru robdét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié¢ — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Pozycja 97 d.4 przedmiaru robét nie definiuje rodzaju przewodu jaki nalezy wycenié — prosze o
aktualizacje kosztorysu

Odp. Ad. 10d.1 Pytanie niezrozumiate, prosze zapoznac sie z kosztorysem i dokumentacja
(odpowiedz dotyczy wszystkich pytan odnosnie definiowania rodzaju kabla i przewodu).

mALCm DLV, VUV
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1{0707-04 Kabel energetyczny YAKXS 4x150 0,6/1kV
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/l
materiafy pomocnicze
250 m 250,000
RAZEM 250,000

21. Prosze o informacje jakie parametry akustyczne przyja¢ dla drzwi drewnianych.
Odp. min. Rw 39 dB.

22. Prosze o przekazanie detali dotyczacych koputy astronomicznej na dachu.
Odp. Detale muszg by¢ dostosowane do wybranego produktu - kopuly i wykonane zgodnie z
wytycznymi jej producenta, mogg by¢ rézne w zaleznosci od wybranego rodzaju koputy.

23. czy wyposazenie sal lekcyjnych réwniez wchodzi w zakres zadania ?
Odp. Nie. Nalezy wycenic zgodnie z przedmiarami.

24. Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej.
Odp. Zamawiajacy wraz z niniejszym pismem zatgcza dokumentacje geotechniczna.

25. W opisie technicznym, plik "Liceum opis PW" w Zawartosci Projektu Architektoniczno-
Wykonawczego jest wskazanie iz na stronach 62-69 powinno byé ZESTAWIENIE | OPIS WYPOSAZENIA
MEBLOWEGO. Niestety opis koriczy sie na stronie 18. Prosimy o uzupetnienie.

Odp. Dotaczony do postepowania opis jest kompletny.

26. Prosze o wskazanie minimalnych parametrdéw technicznych dotyczacych wykfadziny sportowej jaka
nalezy przyjac¢ do wyceny na hali sportowej.

Odp. Nalezy zastosowaé nawierzchnie sportowg wielowarstwowg, z kalandrowanego PVC, ktéra
posiada utwardzang promieniami UV poliuretanowg powloke ochronng, zapewniajgcy fatwa



konserwacje i odpowiednig rownowage miedzy poslizgiem a przyczepnoscia. Posiada podktad z
podwdjnej pianki o zamknietym uktadzie komérek, na ktorej znajduje sie mata z witékna szklanego
dodatkowo wzmocniona siatkg z witdkna szklanego dla lepszej stabilno$ci wymiarowej i lepszej
odpornosci na wgniecenia. taczona za pomocg sznura o gr. 5 mm - wykonanie metod3a obrdébki
termicznej. Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:

° Grubos¢ catkowita min. 7,5 mm

. Grubos¢ warstwy Scieralnej PCV z wtopiong siatkg z widkna szklanego - min. 2 mm wg normy
PN-EN ISO 24340

. Absorpcja uderzen — max. P1 (wg EN 14808) dla podtdg na konstrukcjach legarowych w celu
unikniecia nadmiernego wysitku przy koztowaniu pitki, podskokach i wyskokach.

. Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

U] Odbicie pitki min. 90% wg normy EN 12235

. Zawartos¢ komponentow pochodzenia roslinnego, mineralnego i z recyklingu > 75%

. Slad weglowy produktu w okresie uzytkowania 25 lat nie wiekszy niz 15 kg CO2 / 1 m2 wg

scenariusza europejskiego ze sktadowaniem odpadéw na sktadowisku.

27. Uprzejmie prosimy o udostepnienie przekrojéw konstrukcyjnych projektowanego obiektu.
Odp. Projekt branizy konstrukcyjnej zawiera wszystkie niezbedne rysunki, ktére umozliwiajg
realizacje obiektu.

28. Prosimy o zmiane zapiséw dotyczgcych warunkdéw udziatu w postepowaniu SWZ dziat VI. ust.2. pkt.
a)

na:

»Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat co najmniej 2 roboty polegajgce na budowie,
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o facznej wartosci minimum 30 000 000,00 zt
brutto, oraz potwierdzg, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.”

lub

,Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest kréotszy —w tym okresie wykonat co najmniej 3 roboty polegajace na budowie,
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o facznej wartosci minimum 40 000 000,00 zt
brutto, oraz potwierdza, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.”

lub

»Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest kréotszy — w tym okresie wykonat co najmniej 2 roboty polegajace na budowie,
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku minimum 9 000 000,00 zt brutto kazda, oraz
potwierdzg, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie

Rozszerzenie warunkéw udziatu pozytywnie wptynie na proces przetargowy, umozliwi ztozenie ofert
wiekszej liczbie wykonawcow, a co za tym idzie zwiekszy konkurencyjnos¢ sktadanych ofert.

Odp. Zamawiajacy zmienia w SWZ w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. a) warunek udziatu w postepowaniu:
Jest - a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaie, ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat co najmniej 2 roboty polegajace na
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci minimum 10 000 000,00 zt brutto kazda,
oraz potwierdzg, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.

Winno by¢ - a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat co najmniej 2 roboty polegajace na
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci minimum 9 000 000,00 zt brutto kazda,
oraz potwierdzg, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.

Zamawiajacy odpowiednio zmienia tres¢ ogtoszenia o zamdwieniu.

29. Zgodnie z zapisami umownymi Zamawiajgcy wskazat, iz rozliczenie za wykonanie przedmiotu
umowy bedzie rozliczeniem kosztorysowym. Dodatkowo w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
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Zamawiajgcy wskazuje, ze ,cene nalezy okresli¢ na podstawie kosztorysu ofertowego. Kosztorys
ofertowy nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaru robét, stanowigcy zatacznik do specyfikacji z
zachowaniem opiséw i ilosci poszczegdlnych pozycji”. Ponadto zgodnie z pkt. VIII SWZ Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg kosztorys ofertowy zawierajgcy wszystkie pozycje przedmiaréw
robot i zestawienie cen materiatéw i sprzetéw oraz pozostatych wartosci czynnikéow produkcji tj. R
(robocizna), Kz (koszty zakupu), Kp (koszty posrednie), Z (zysk). W zwigzku z powyzszym prosimy o
potwierdzenie, ze Wykonawca nie moze modyfikowac¢ przedmiaru robét w zakresie opiséw pozycji,
ilosci i jednostek, a jakakolwiek zmiana bedzie skutkowac odrzuceniem oferty.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca nie moze samodzielnie zmienia¢ przedmiaru robét.
Jezeli Zamawiajgcy zmieni przedmiar na podstawie art. 135 lub art. 137 ustawy Pzp, Wykonawca ma
obowigzek uwzglednic te zmiany.

30. W odniesieniu do pytania nr 1 prosimy o udostepnienie przedmiarédw robot w plikach pdf — celem
unikniecia niejasnosci w zakresie formy kosztorysu ofertowego uproszczonego z zestawieniem RMS,
ktdrej oczekuje Zamawiajgcy w ofertach sktadanych przez Wykonawcow.

Odp. Zamawiajgcy zamieszcza zaktualizowane przedmiary w formacie ath.

31. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1a — Wykonawca wnosi o zmiane wysokosci kar umownych na 0,05%.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

32. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1b — Wykonawca wnosi o zmiane wysokosci kar umownych na
0,05%.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

33. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 3 — prosimy o zmiane facznej wysokosci kar na 10%. Przy tak duzym
kontrakcie 20% tacznego wynagrodzenia jest zbyt wysokie. Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest
fakt, ze zawyzanie wysokosci kar umownych przektada sie przy tym w sposéb bezposredni na wysokos$¢
cen oferowanych. Zdaniem Wykonawcy zastrzezone w umowie kary umowne nie korespondujg z
wysokoscig szkody, jaka ponie$¢ moze Zamawiajgcy — co prowadzi¢ moze do nieuzasadnionego
wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

34. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1¢ — Wykonawca wnosi o zmiane wysokosci kar umownych na 10%.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

35. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1d — Wykonawca wnosi o zmiane wysokosci kar umownych na 10%.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

36. Dot. projektu umowy - § 3 ust. 2 - Zwracamy sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci
wydtuzenia terminu realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca ztozy kompletny wniosek o
pozwolenie na uzytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydtuzy sie
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, o czas tego wydtuzenia.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

37. Zwracamy sie z uprzejma prosbg o przetozenie terminu sktadania ofert o okres 14 dni tj. na dzien
31.01.2025 r. Zamawiajacy oczywiscie wyznaczyt termin mieszczacy sie w wymaganiach przepiséw
Ustawy PZP jednak ten czas na przygotowanie oferty jest nieadekwatny do stopnia ztozonosci,
wielobranzowosci oraz szerokiego zakresu robdét przewidzianych do realizacji. W aktualnym stanie
rzeczy Zamawiajgcy pozostawit jedynie 21 dni roboczych na przygotowanie i ztozenie oferty (zwracamy
uwage, ze w okresie pomiedzy swietami a Nowym Rokiem wiele firm oraz hurtowni biorg urlopy) -
wedtug naszej opinii aktualny termin jest nierealny na przygotowanie rzetelnych wycen. Ponadto nie
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jestesmy w stanie uzyskac rzetelnych wycen od hurtowni czy podwykonawcéw. Prosimy o przychylne
potraktowanie naszej prosby.
Odp. Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert.

38. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt pielegnacji terendw zielonych oraz nasadzen w okresie
udzielonej gwaranc;ji?
Odp. Nie.

39. Dotyczy Umowy par. 8 ust 1

Kary umowne:

a) Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy w lit. b) zgodzi sie na liczenie kar jako iloczynu wymiaru kary
0,1% i wartosci elementéw obarczonych wadami?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

b) Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy zaakceptuje zmniejszenie wymiaru kary za odstgpienia na
10%jako wartosci powszechnie stosowanej w umowach o roboty budowalne? Zwracamy uwage, ze
kary majg zabezpieczy¢ szkode Zamawiajgcego, a nie tylko pojawienie sie danej okolicznosci opisanej
przez Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

c) Zwracamy uwage, iz kara nie jest jedyng forma pilnowania i motywowania Wykonawcy, dodatkowo
powinno by¢ jedynie uprawnieniem a nie obowigzkiem wynikajgcym z umowy. Prosimy o wyjasnienie
czy Zamawiajacy zaakceptuje zmiane zapisu na "Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary"?
Kary powinny mie¢ funkcje motywujaca i stymulujgcg Wykonawce, nie tylko dyscyplinujaca.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

40. Czy wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat co najmniej 2 roboty polegajgce na
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci:

1 robota budowalna: 9 870 000 zt brutto

2 robota budowlana : 9 465 855,87 zt brutto

Rdéznica wzgledem zapisu w SWZ jest niewielka, a pozwoli zwiekszy¢ konkurencyjnosc ofert biorgcych
udziat w postepowaniu.

Odp. Patrz odpowiedz na pytanie 28.

41. W nawigzaniu do opublikowanego postepowania zwracamy sie do Paristwa z wnioskiem o zmiane
terminu sktadania ofert na dzied 31.01.2025r. Prosbe motywujemy koniecznoscia dogtebnego
przeanalizowania dokumentacji w powigzaniu ze ztozonymi zapytaniami ofertowymi, ktére ze wzgledu
na "okres $wigteczno - noworoczny - dni wolne od pracy" beda w wielu przypadkach niemozliwe do
otrzymania. Dodatkowy przyznany czas pozwoli oferentom na przygotowanie rzetelnej i
konkurencyjnej oferty, ktéra winna uwzglednia¢ wszystkie czynniki cenotwércze, techniczne,
projektowe, co przy tak ,duzej” inwestycji ma kluczowe znaczenie zaréwno dla Oferentéw jak i
Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert:

Termin sktadania ofert — 24 stycznia 2025 roku godz. 10:00

Termin otwarcia ofert — 24 stycznia 2025 roku godz. 10:05

Zamawiajacy odpowiednio zmienia ogtoszenie o zamoéwieniu, opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej.

W zwigzku ze zmiang terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy zmienia termin zwigzania
oferta:

Jest — do dnia 16 kwietnia 2025r.

Winno byé — do dnia 23 kwietnia 2025r.
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Zamawiajacy odpowiednio zmienia ogtoszenie o zamoéwieniu, opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej.

42. Prosimy o przekazanie wtasciwej wersji kosztorysu ofertowego branzy sanitarnej. Udostepniony

plik jest uszkodzony i nie ma mozliwosci edycji.
Odp. Zamawiajacy zamieszcza poprawiony przedmiar.
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