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Tarnowo Podgórne, dnia 2 stycznia 2025 r. 
WOP.271.46.2024 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym 
 
 
  Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. 
Działając na podstawie art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść 
pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wprowadzone zmiany. 
 
1. Dotyczy dokumentu JEDZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż w części IV JEDZ wykonawcy mogą ograniczyć się do ogólnego 
oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji tj. sekcji α bez konieczności wypełniania 
poszczególnych części A, B, C i D. 
Odp. Tak. Zamawiający potwierdza. 
 
2. Czy wycinka drzew jest w zakresie zadania? Jeśli tak, prosimy o zestawienie drzew do wycinki. Czy 
nasadzenia zastępcze są w zakresie zadania? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie zestawienia.4 
Odp. Wycinka drzew jest w zakresie zadania. W załączeniu pozwolenie na wycinkę. 
Nasadzenia zastępcze nie są ujęte w zakresie zadania. 
 
3. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy wynagrodzenie będzie ryczałtowe czy obmiarowe. 
Jeśli wynagrodzenie jest ryczałtowe, wnosimy o rezygnację z dostarczenie kosztorysu i zestawień na 
etapie składania oferty. 
Jeśli obmiarowe, to czy Oferent ma w całości polegać na przedmiarze udostępnionym przez 
Zamawiającego bez nanoszenia zmian? 
Odp. Wynagrodzenie kosztorysowe. 
 
4. Wnioskujemy o zmniejszenie kwoty Wadium z 500 000zł na 300 000zł. Wniosek argumentujemy 
długim terminem związania ofertą (3mc) i wynikającym z tego „zamrożeniem” danej kwoty bez 
możliwości jej inwestowania. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
5. Wnioskujemy o zmianę zapisu umowy z: 
„1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie: 
……………………… zł netto 
……………………………. zł 23% VAT 
……………………………. zł brutto 
(słownie brutto: …………………………………) 
2. Rozliczenie robót następować będzie w formie tabeli rozliczeniowej przy zastosowaniu cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym oraz obmiarów wykonanych robót. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru, którego integralną częścią będzie 
tabela rozliczeniowa. 
3. Jeżeli w ramach rozliczenia kosztorysowego w pozycji tabeli rozliczeniowej dla wszystkich robót, 
ilość prac dla którejś z nich wzrośnie o więcej niż 50% w stosunku do wybranej oferty, strony będą 
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stosować zasadę opisaną w ust. 5. 
4. Strony w trakcie realizacji zamówienia zobowiązane są do stałego monitorowania ilości w 
poszczególnych pozycjach. W przypadku stwierdzenia wzrostu o którym mowa w pkt. 3 sporządzają 
protokół, a Wykonawca przedstawia aktualną rynkową cenę robót dla tych pozycji. 
5. Wykonawca przedstawi niezwłocznie aktualny kosztorys dla zwiększonego zakresu robót z katalogu 
wskazanego w ust. 3, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 
a) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 
dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD, 
b) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem czynników 
cenotwórczych, wynikających z oferty.” 
Na: 
„1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie: 
……………………… zł netto 
……………………………. zł 23% VAT 
……………………………. zł brutto 
(słownie brutto: …………………………………) 
2. Rozliczenie robót następować będzie w formie tabeli rozliczeniowej przy zastosowaniu cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym oraz obmiarów wykonanych robót. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru, którego integralną częścią będzie 
tabela rozliczeniowa. 
3. Jeżeli w ramach rozliczenia kosztorysowego w pozycji tabeli rozliczeniowej dla wszystkich robót, 
ilość prac dla którejś z nich wzrośnie lub zmaleje, strony będą stosować zasadę opisaną w ust. 5. 
4. Strony w trakcie realizacji zamówienia zobowiązane są do stałego monitorowania ilości w 
poszczególnych pozycjach. W przypadku stwierdzenia wzrostu o którym mowa w pkt. 3 sporządzają 
protokół, a Wykonawca przedstawia aktualną rynkową cenę robót dla tych pozycji. 
5. Wykonawca przedstawi niezwłocznie aktualny kosztorys dla zwiększonego zakresu robót z katalogu 
wskazanego w ust. 3, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 
a) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 
dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD, 
b) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem czynników 
cenotwórczych, wynikających z oferty.” 
Powyższy zapis umowny doprowadza do kuriozalnej sytuacji, gdy Generalny Wykonawca nie 
otrzyma zwiększonego wynagrodzenie za swoje prace np. o 40%, z winy kosztorysanta ZM 
sporządzającego przedmiar do oferty, co w konsekwencji może prowadzić nawet do ogłoszenia 
upadłości przez GW. 
Narusza to zapisy PZP co do rozliczenia obmiarowego oraz kosztorysowania prac. 
Jednocześnie w SWZ mamy zapis: 
I. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na formularzu ofertowym. 
2. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu 
zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 
4. Cena oferty zostanie przeniesiona do umowy. Cenę należy określić na podstawie kosztorysu 
ofertowego. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, stanowiący 
załącznik do specyfikacji z zachowaniem opisów i ilości poszczególnych pozycji; specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; dokumentacji technicznej. 
W którym jednoznacznie Oferent ma nie ingerować w ilości robót, z góry narzuconych przez ZM. 
Podsumowując, wnioskujemy o zmianę zapisu umowy jak wyżej w pytaniu lub aby rozwiązać 
wszystkie wątpliwości oraz potencjalne problemy, rozliczenie ryczałtowe. 
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że do wzrostu w danej 
pozycji o 50 procent rozliczamy kosztorysowo wg ceny ofertowej. Jeżeli wzrost jest większy 
rozliczamy jak zamówienie dodatkowe. 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że likwidacja kolizji z napowietrzną linią energetycznej leży w zakresie 
ZM. Na kiedy planowane jest usuniecie kolizji? 
Odp. Usunięcie kolizji jest w zakresie prac do wykonania. W załączeniu dokumentacja usunięcia 
kolizji wraz z przedmiarem robót. 
 
7. W opisie PW Architektura znajduje się zapis o klejonych panelach akustycznych na klatkach 
schodowych. Brak szczegółowych danych. Prosimy o udostępnienie dokładnego opisu oraz produktu 
referencyjnego. 
„Klatki schodowe 
Na całej powierzchni podestów i spoczników (od spodu) klejone panele akustyczne. Panele ścienne 
zbędne.” 
Odp. Płyty z wełny szklanej gr. min. 20 mm, poprawiające komfort akustyczny – klasa pochłaniania 
dźwięku „B” współczynnik odbicia światła 85 % dla koloru NCS S 0500-N. 
 
8. W opisie PW Architektura znajduje się zapis o podwieszanych panelach akustycznych na Sali 
Sportowej. Brak szczegółowych danych. Prosimy o udostępnienie dokładnego opisu oraz produktu 
referencyjnego. 
„Sala sportowa 0.60 
Pomiędzy elementami konstrukcji dachu panele podwieszane. Panele montowane za pomocą profili 
bezpośrednio do sufitu GK. 
Dodatkowo na długiej ścianie sali pas paneli ściennych o wymiarach 3300 cm x 270 cm, a na obu 
krótkich ścianach pasy o wymiarach 1140 cm x 270 cm. Montaż od 100 cm do 370 cm.” 
Odp. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień. 
 
9. W opisie PW Architektura znajduje się zapis o sufitach i panelach akustycznych na salach spotkań 
oraz prób teatralnych. Brak szczegółowych danych. Prosimy o udostępnienie dokładnego opisu oraz 
produktu referencyjnego. 
„Sala spotkań i prób teatralnych 0.41 
Na całej powierzchni sali sufit podwieszany gr. 40 instalowany na wysokości 307 cm. Dodatkowo na 
dwóch przyległych ścianach pasy paneli ściennych o wymiarach 900 cm x 135 cm i 1020 cm x 135 cm. 
Montaż od 100 cm do 235 cm.” 
Pytanie nr 5 
W opisie PW Architektura znajduje się zapis o sufitach i panelach akustycznych na salach lekcyjnych 
małych . Brak szczegółowych danych. Prosimy o udostępnienie dokładnego opisu oraz produktu 
referencyjnego. 
„Sale lekcyjne małe (na przykładzie Sali 1.23) 
Na całej powierzchni sali sufit podwieszany gr. 40 mm instalowany na wysokości 307 cm. Dodatkowo 
na tylnej ścianie pas paneli ściennych akust. o wymiarach 660 cm x 135 cm. Montaż od 100 cm do 
235 cm.” 
Odp. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień. 
 
10. W opisie PW Architektura znajduje się zapis o sufitach i panelach akustycznych na salach 
lekcyjnych dużych. Brak szczegółowych danych. Prosimy o udostępnienie dokładnego opisu oraz 
produktu referencyjnego 
„Sale lekcyjne duże (na przykładzie Sali 0.33) 
Podłoga PCW, ściany tynkowane. Na całej powierzchni sali sufit podwieszany gr. 40 mm instalowany 
na wysokości 307 cm. Dodatkowo na tylnej ścianie pas paneli ściennych akustycznych o wymiarach 
660 cm x 135 cm. Montaż od 100 cm do 235 cm.” 
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Odp. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień. 
 
11. Wnioskujemy o podanie kwoty, jaką ZM zamierza przeznaczyć na realizację zadania. 
Zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu. 
„2.1.3. 
Wartość Szacunkowa wartość bez VAT: 42 328 664,32 PLN” 
Natomiast na terenie planowanej inwestycji znajdują się tablice na których widnieje inna kwota. 
Prosimy o sprecyzowanie. 

 
 
 
Odp. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będzie podana 
do publicznej wiadomości zaraz po terminie składania ofert i zarazem przed terminem otwarcia 
ofert.  
 
12. Ponieważ w przedmiarach elektrycznych brak jest pozycji usunięcie kolizji energetycznej. Proszę o 
potwierdzenie, że usunięcie kolizji nie wchodzi w zakres zamówienia. 
Odp. Usunięcie kolizji wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający wraz z niniejszym pismem załącza 
dokumentację usunięcia kolizji. 
 
13. Proszę o wyjaśnienie poz. 60 przedmiaru branży teletechniki? Obmiar jest 8szt, natomiast pozycje 
materiałowe są nakładem stałym w ilości 3 i 1 kpl.? 
Odp. W załączeniu poprawiony przedmiar robót. 
 
14. Czy przyłącza teletechniczne do budynku wchodzą w zakres zamówienia? 
Odp. Nie. 
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15. Proszę o podanie rozwiązania materiałowego paneli akustycznych z podaniem przykładowej nazwy 
własnej i producenta, albo określenia parametrów technicznych przyjętego materiału? 
Odp. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień. 
 
16. Proszę o potwierdzenie że fundamenty i ściany fundamentowe należy wykonać z betonu C25/30 
W10. W przypadku potwierdzenia, proszę o podanie składu mieszanki betonowej. 
Odp. Zamawiający potwierdza, szczegółowy skład mieszanki może się różnić ponieważ poszczególne 
wytwórnie stosują np dodatki chemiczne różnych producentów. Zasadniczo skład mieszanki wynika 
z obowiązujących norm PN-EN, beton będzie akceptowany jako jeden z wielu zastosowanych 
materiałów na etapie realizacji. 
 
17.  W przedmiarze w pozycji nr 221 są prace związane z „Kopuła obserwatorium wraz ze schodami 
wejściowymi i platformą posadzki – kompletna – 1 szt”. Prosimy o podanie więcej szczegółów, danych, 
parametrów itp. dotyczących tej kopuły, ponieważ w dokumentacji nie ma żadnych danych, a ich brak 
uniemożliwia dokonanie wyceny. 
Odp. Z dokumentacji wynika średnica kopuły. Jest to element, który zostanie jako produkt gotowy 
wybranego producenta o przeznaczeniu zgodnym z projektem - obserwatorium astronomiczne. 
Obecnie oprócz gabarytu można jedynie określić, że kopuła ma posiadać zintegrowany napęd (obrót, 
zamykanie/otwieranie) i sterowanie. Rodzaj i gabaryty schodów - spiralne o konstrukcji stalowej, 
ocynkowane ogniowo, konstrukcja wsporcza i balustrada lakierowane proszkowo. 
 
18. Proszę o uzupełnienie o projekt wykonawcze instalacji elektrycznych. 
Odp. Projekt techniczny w swej zawartości odpowiada standardom projektu wykonawczego. 
Przekazane projekty instalacji elektrycznych są opracowane w zakresie odpowiadającym projektom 
wykonawczym, nazwa projekt techniczny wynika z aktualnie obowiązujących wymagań na etapie 
odbioru budynku do użytkowania. 
 
19. Proszę o informację czy Inwestor dysponuje projektem usunięcia kolizji energetycznej i czy jej 
wykonanie jest w zakresie niniejszego zadania. 
Odp. Zamawiający wraz z niniejszym pismem załącza projekt usunięcia kolizji energetycznej. Jej 
wykonanie jest w zakresie niniejszego zadania. 
 
20. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat i opis działania systemu DALI, 
Odp. Schemat połączenia łańcuchów dali jest podany na rzutach w formie tabelarycznej. 
Dalsze uzgodnienia należy dokonać w trakcie realizacji przy udziale projektanta i przedstawiciela 
użytkownika. 
 
21. Dotyczy opisów pozycji w przedmiarze branży elektrycznej: 
Pozycja 10 d.1 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 11 d.1 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 12 d.1 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 18 d.1 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 39 d.2 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 41 d.2 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 42 d.2 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
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Pozycja 60 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 61 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 62 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 63 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 64 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 65 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 67 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 68 d.3 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju kabla jaki należy wycenić – proszę o aktualizację 
kosztorysu 
Pozycja 95 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 96 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 97 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 98 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 101 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 102 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 104 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 105 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 106 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 107 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 108 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 109 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 110 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 111 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 112 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 113 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 114 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 115 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
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Pozycja 116 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 117 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 118 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 119 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 120 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 121 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 122 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 123 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 124 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 125 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 126 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 127 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 128 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 129 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 130 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 131 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 132 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 133 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 134 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 135 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 136 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 137 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 138 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 139 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 140 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
Pozycja 141 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju oprawy oświetleniowej jaki należy wycenić – 
proszę o aktualizację kosztorysu 
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Pozycja 152 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 153 d.5 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Dotyczy opisów pozycji w przedmiarze branży elektrycznej: 
Pozycja 22 d.1 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 23 d.1 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 24 d.1 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 49 d.2 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 50 d.2 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 51 d.2 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 96 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Pozycja 97 d.4 przedmiaru robót nie definiuje rodzaju przewodu jaki należy wycenić – proszę o 
aktualizację kosztorysu 
Odp. Ad. 10d.1 Pytanie niezrozumiałe, proszę zapoznać się z kosztorysem i dokumentacją 
(odpowiedź dotyczy wszystkich pytań odnośnie definiowania rodzaju kabla i przewodu). 
 

 
 
21. Proszę o informację jakie parametry akustyczne przyjąć dla drzwi drewnianych. 
Odp. min. Rw 39 dB. 
 
22. Proszę o przekazanie detali dotyczących kopuły astronomicznej na dachu. 
Odp. Detale muszą być dostosowane do wybranego produktu - kopuły i wykonane zgodnie z 
wytycznymi jej producenta, mogą być różne w zależności od wybranego rodzaju kopuły. 
 
23. czy wyposażenie sal lekcyjnych również wchodzi w zakres zadania ? 
Odp. Nie. Należy wycenić zgodnie z przedmiarami. 
 
24. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. 
Odp. Zamawiający wraz z niniejszym pismem załącza dokumentację geotechniczną. 
 
25. W opisie technicznym, plik "Liceum opis PW" w Zawartości Projektu Architektoniczno-
Wykonawczego jest wskazanie iż na stronach 62-69 powinno być ZESTAWIENIE I OPIS WYPOSAŻENIA 
MEBLOWEGO. Niestety opis kończy się na stronie 18. Prosimy o uzupełnienie. 
Odp. Dołączony do postępowania opis jest kompletny. 
 
26. Proszę o wskazanie minimalnych parametrów technicznych dotyczących wykładziny sportowej jaką 
należy przyjąć do wyceny na hali sportowej. 
Odp. Należy zastosować nawierzchnię sportową wielowarstwową, z kalandrowanego PVC, która 
posiada utwardzaną promieniami UV poliuretanową powłokę ochronną, zapewniającą łatwą 
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konserwację i odpowiednią równowagę między poślizgiem a przyczepnością. Posiada podkład z 
podwójnej pianki o zamkniętym układzie komórek, na której znajduje się mata z włókna szklanego 
dodatkowo wzmocniona siatką z włókna szklanego dla lepszej stabilności wymiarowej i lepszej 
odporności na wgniecenia. Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm - wykonanie metodą obróbki 
termicznej. Właściwości techniczne nawierzchni ( wykładziny ) nie gorsze niż: 
•         Grubość całkowita min. 7,5 mm 
•         Grubość warstwy ścieralnej PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego -  min. 2 mm  wg normy 
PN-EN ISO 24340 
• Absorpcja uderzeń – max. P1 (wg EN 14808) dla podłóg na konstrukcjach legarowych w celu 
uniknięcia nadmiernego wysiłku przy kozłowaniu piłki, podskokach i wyskokach. 
• Reakcja na ogień – min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 
• Odbicie piłki min. 90% wg normy EN 12235 
• Zawartość komponentów pochodzenia roślinnego, mineralnego i z recyklingu > 75% 
• Ślad węglowy produktu w okresie użytkowania 25 lat nie większy niż 15 kg CO2 / 1 m2  wg 
scenariusza europejskiego ze składowaniem odpadów na składowisku. 
 
27. Uprzejmie prosimy o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych projektowanego obiektu. 
Odp. Projekt branży konstrukcyjnej zawiera wszystkie niezbędne rysunki, które umożliwiają 
realizację obiektu. 
 
28. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących warunków udziału w postepowaniu SWZ dział VI. ust.2. pkt. 
a) 
na: 
„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o łącznej wartości minimum 30 000 000,00 zł 
brutto, oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane należycie.” 
lub 
„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o łącznej wartości minimum 40 000 000,00 zł 
brutto, oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane należycie.” 
lub 
„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku minimum 9 000 000,00 zł brutto każda, oraz 
potwierdzą, że roboty te zostały wykonane należycie 
Rozszerzenie warunków udziału pozytywnie wpłynie na proces przetargowy, umożliwi złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność składanych ofert. 
Odp. Zamawiający zmienia w SWZ w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. a) warunek udziału w postępowaniu: 
Jest - a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na 
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto każda, 
oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane należycie. 
Winno być - a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na 
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości minimum 9 000 000,00 zł brutto każda, 
oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane należycie. 
Zamawiający odpowiednio zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.  
 
29. Zgodnie z zapisami umownymi Zamawiający wskazał, iż rozliczenie za wykonanie przedmiotu 
umowy będzie rozliczeniem kosztorysowym. Dodatkowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
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Zamawiający wskazuje, że „cenę należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego. Kosztorys 
ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, stanowiący załącznik do specyfikacji z 
zachowaniem opisów i ilości poszczególnych pozycji”. Ponadto zgodnie z pkt. VIII SWZ Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiarów 
robót i zestawienie cen materiałów i sprzętów oraz pozostałych wartości czynników produkcji tj. R 
(robocizna), Kz (koszty zakupu), Kp (koszty pośrednie), Z (zysk). W związku z powyższym prosimy o 
potwierdzenie, że Wykonawca nie może modyfikować przedmiaru robót w zakresie opisów pozycji, 
ilości i jednostek, a jakakolwiek zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać przedmiaru robót. 
Jeżeli Zamawiający zmieni przedmiar na podstawie art. 135 lub art. 137 ustawy Pzp, Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić te zmiany.  
 
30. W odniesieniu do pytania nr 1 prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w plikach pdf – celem 
uniknięcia niejasności w zakresie formy kosztorysu ofertowego uproszczonego z zestawieniem RMS, 
której oczekuje Zamawiający w ofertach składanych przez Wykonawców. 
Odp. Zamawiający zamieszcza zaktualizowane przedmiary w formacie ath. 
 
31. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1a – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych na 0,05%. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
32. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1b – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych na 
0,05%. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
33. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 3 – prosimy o zmianę łącznej wysokości kar na 10%. Przy tak dużym 
kontrakcie 20% łącznego wynagrodzenia jest zbyt wysokie. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest 
fakt, że zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość 
cen oferowanych. Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z 
wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego 
wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
34. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1c – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych na 10%. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
35. Dot. projektu umowy - § 8 ust. 1d – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych na 10%. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
36. Dot. projektu umowy - § 3 ust. 2 - Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości 
wydłużenia terminu realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o 
pozwolenie na użytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się 
z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas tego wydłużenia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert o okres 14 dni tj. na dzień 
31.01.2025 r. Zamawiający oczywiście wyznaczył termin mieszczący się w wymaganiach przepisów 
Ustawy PZP jednak ten czas na przygotowanie oferty jest nieadekwatny do stopnia złożoności, 
wielobranżowości oraz szerokiego zakresu robót przewidzianych do realizacji. W aktualnym stanie 
rzeczy Zamawiający pozostawił jedynie 21 dni roboczych na przygotowanie i złożenie oferty (zwracamy 
uwagę, że w okresie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem wiele firm oraz hurtowni biorą urlopy) - 
według naszej opinii aktualny termin jest nierealny na przygotowanie rzetelnych wycen. Ponadto nie 



11 
 

jesteśmy w stanie uzyskać rzetelnych wycen od hurtowni czy podwykonawców. Prosimy o przychylne 
potraktowanie naszej prośby. 
Odp. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
 
38. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt pielęgnacji terenów zielonych oraz nasadzeń w okresie 
udzielonej gwarancji? 
Odp. Nie. 
 
39. Dotyczy Umowy par. 8 ust 1 
Kary umowne:  
a) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w lit. b) zgodzi się na liczenie kar jako iloczynu wymiaru kary 
0,1% i wartości  elementów obarczonych wadami? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
b) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje zmniejszenie wymiaru kary za odstąpienia na 
10%jako wartości powszechnie stosowanej w umowach o roboty budowalne? Zwracamy uwagę, że 
kary mają zabezpieczyć szkodę Zamawiającego, a nie tylko pojawienie się danej okoliczności opisanej 
przez Zamawiającego.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
c) Zwracamy uwagę, iż kara nie jest jedyną formą pilnowania i motywowania Wykonawcy, dodatkowo 
powinno być jedynie uprawnieniem a nie obowiązkiem wynikającym z umowy. Prosimy o wyjaśnienie 
czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu na "Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary"? 
Kary powinny mieć funkcję motywującą i stymulującą Wykonawcę, nie tylko dyscyplinującą. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
40. Czy wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na 
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości: 
1 robota budowalna: 9 870 000 zł brutto 
2 robota budowlana : 9 465 855,87 zł brutto 
Różnica względem zapisu w SWZ jest niewielka, a pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert biorących 
udział w postępowaniu. 
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 28. 
 
41. W nawiązaniu do opublikowanego postępowania zwracamy się do Państwa z wnioskiem o zmianę 
terminu składania ofert na dzień 31.01.2025r. Prośbę motywujemy koniecznością dogłębnego 
przeanalizowania dokumentacji w powiązaniu ze złożonymi zapytaniami ofertowymi, które ze względu 
na "okres świąteczno - noworoczny - dni wolne od pracy" będą w wielu przypadkach niemożliwe do 
otrzymania. Dodatkowy przyznany czas pozwoli oferentom na przygotowanie rzetelnej i 
konkurencyjnej oferty, która winna uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze, techniczne, 
projektowe, co przy tak „dużej” inwestycji ma kluczowe znaczenie zarówno dla Oferentów jak i 
Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 
 
Termin składania ofert – 24 stycznia 2025 roku godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert – 24 stycznia 2025 roku godz. 10:05 
Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia termin związania 
ofertą: 
Jest – do dnia 16 kwietnia 2025r. 
Winno być – do dnia 23 kwietnia 2025r. 



12 
 

Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
42. Prosimy o przekazanie właściwej wersji kosztorysu ofertowego branży sanitarnej. Udostępniony 
plik jest uszkodzony i nie ma możliwości edycji. 
Odp. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar. 
 


