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1. Obsługa geodezyjna 
 

Droga/ulica Początek Koniec Długość 
I etap  0+000,00 0+231,06 0,23 
II etap 0+231,06 0+308,23 0,08 

   0,31 
 

2. Usunięcie krzewów 
 
strona lewa    

Km Odległości szerokość 
szerokość 

średnia 
Powierzchnia 

0+105,00   1,0     
0+190,00 85,00 1,0 1,0 85,0 

    85,0 

    0,009 

     
strona prawa    

Km Odległości szerokość 
szerokość 

średnia 
Powierzchnia 

0+190,00   5,0     
0+205,00 15,00 5,0 5,0 75,0 

    75,0 

    0,008 
 
 

3. Gospodarka humusem 
 
etap I        
strona prawa       

Km Odległości Dz Dn Dz śr. Dn śr. Hz Hn 
0+000,00   0,0 0,6         
0+020,00 20,00 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 12,0 
0+040,00 20,00 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 12,0 
0+060,00 20,00 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 12,0 
0+080,00 20,00 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 12,0 
0+100,00 20,00 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 13,0 
0+120,00 20,00 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 11,0 
0+140,00 20,00 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 9,0 
0+160,00 20,00 0,9 1,0 0,5 0,8 9,0 15,0 
0+180,00 20,00 2,4 1,5 1,7 1,3 33,0 25,0 
0+200,00 20,00 2,1 1,2 2,3 1,4 45,0 27,0 
0+220,00 20,00 2,6 2,0 2,4 1,6 47,0 32,0 
0+231,06 11,06 2,6 2,0 2,6 2,0 28,8 22,1 

      162,8 202,1 

        
        
strona lewa       

Km Odległości Dz Dn Dz śr. Dn śr. Hz Hn 
0+000,00   1,7 1,5         
0+020,00 20,00 1,7 1,5 1,7 1,5 34,0 30,0 
0+040,00 20,00 1,6 1,1 1,7 1,3 33,0 26,0 
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0+060,00 20,00 1,9 1,3 1,8 1,2 35,0 24,0 
0+080,00 20,00 1,7 1,4 1,8 1,4 36,0 27,0 
0+100,00 20,00 1,7 1,2 1,7 1,3 34,0 26,0 
0+120,00 20,00 2,6 1,9 2,2 1,6 43,0 31,0 
0+140,00 20,00 2,3 2,4 2,5 2,2 49,0 43,0 
0+160,00 20,00 2,5 2,3 2,4 2,4 48,0 47,0 
0+180,00 20,00 3,0 2,0 2,8 2,2 55,0 43,0 
0+200,00 20,00 1,4 0,4 2,2 1,2 44,0 24,0 
0+220,00 20,00 5,6 4,7 3,5 2,6 70,0 51,0 
0+231,06 11,06 2,9 2,1 4,3 3,4 47,0 37,6 

      528,0 409,6 

        
etap II        
strona prawa       

Km Odległości Dz Dn Dz śr. Dn śr. Hz Hn 
0+231,06   1,4 0,3         
0+240,00 8,94 1,4 0,3 1,4 0,3 12,5 2,7 
0+260,00 20,00 1,7 0,8 1,6 0,6 31,0 11,0 
0+280,00 20,00 1,4 0,7 1,6 0,8 31,0 15,0 
0+300,00 20,00 1,8 0,9 1,6 0,8 32,0 16,0 
0+308,23 8,23 1,5 0,6 1,7 0,8 13,6 6,2 

      120,1 50,9 

        
        
        
strona lewa       

Km Odległości Dz Dn Dz śr. Dn śr. Hz Hn 
0+231,06   2,9 2,1         
0+240,00 8,94 2,9 2,1 2,9 2,1 25,9 18,8 
0+260,00 20,00 2,2 1,3 2,6 1,7 51,0 34,0 
0+280,00 20,00 2,5 1,8 2,4 1,6 47,0 31,0 
0+300,00 20,00 3,5 2,6 3,0 2,2 60,0 44,0 
0+308,23 8,23 4,4 3,6 4,0 3,1 32,5 25,5 

      216,4 153,3 

      336,5 204,1 

        
        

Etap Strona 
Ilość     

Zdjęty Nałozony     
I Prawa 162,8 202,1     
I Lewa 528,0 409,6     
II Prawa 120,1 50,9     
II Lewa 336,5 204,1     

 Razem 1147,4 866,7     
 

4. Roboty rozbiórkowe 
 
Rozbiórka chodników z płyt betonowych    
Początek Koniec Długość Szerokość Powierzchnia Obrzeża Krawężniki 
0+012,50 0+048,80 36,3 1,5 54,5 72,6 72,6 
0+054,70 0+065,60 10,9 1,5 16,4 21,8 21,8 
0+068,70 0+076,10 7,4 1,5 11,1 14,8 14,8 
0+081,80 0+096,70 14,9 1,5 27,2 29,8 29,8 
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0+107,00 0+120,30 13,3 1,5 20,0 26,6 26,6 
0+123,80 0+142,80 19,0 1,5 28,5 38 38 
0+146,60 0+159,40 12,8 1,5 19,2 25,6 25,6 

    176,7 229,2 229,2 

       
Rozbiórka nawierzchni 
bitumiczne     
Początek Koniec Długość Szerokość Powierzchnia   
0+000,00 0+231,06 231,1 3,6 831,8   

       
Rozbiórka barier rurowych     
Początek Koniec Strona Długość    
0+194,50 0+201,00 lewa 6,5    
0+194,50 0+201,00 prawa 6,5    

   13,0    
       
Rozbiórka 
oznakowania      

Lp Symbol Tarcza Słupek    
1 B-20 1 1    
2 A-7 1 1    
3 T-1 1 1    
4 E-4 2 2    
5 A-17 1 1    
6 T-6c 1 1    
7 E-2a 1 1    

  8 8    
 
 

5. Roboty ziemne 
 

I etap        
km odległości Pw Pn Pw śr. Pn śr. W N 

0+000,00   0,1 0,0         
0+020,00 20,00 0,1 0,0 0,10 0,00 2 0 
0+040,00 20,00 0,1 0,0 0,10 0,00 2 0 
0+060,00 20,00 0,1 0,0 0,10 0,00 2 0 
0+080,00 20,00 0,3 0,0 0,20 0,00 4 0 
0+100,00 20,00 0,3 0,0 0,30 0,00 6 0 
0+120,00 20,00 0,4 0,0 0,35 0,00 7 0 
0+140,00 20,00 0,4 0,0 0,40 0,00 8 0 
0+160,00 20,00 0,1 0,0 0,25 0,00 5 0 
0+180,00 20,00 0,2 0,4 0,15 0,20 3 4 
0+200,00 20,00 0,1 0,4 0,15 0,40 3 8 
0+220,00 20,00 0,1 0,3 0,10 0,35 2 7 
0+231,06 11,06 0,1 0,3 0,10 0,30 1 3 

      45 22 

        
II etap        

km odległości Pw Pn Pw śr. Pn śr. W N 
0+231,06   0,3 0,3         
0+240,00 8,94 0,3 0,3 0,30 0,30 3 3 
0+260,00 20,00 0,1 0,3 0,20 0,30 4 6 
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0+280,00 20,00 0,1 0,3 0,10 0,30 2 6 
0+300,00 20,00 0,5 0,5 0,30 0,40 6 8 
0+308,23 8,23 0,5 0,3 0,50 0,40 4 3 

      19 26 

        
        

Etap 
Ilość      

W N      
I 45,1 22,3      
II 18,8 26,0      

 63,9 48,3      
 

6. Odwodnienie liniowe 
 

Początek Koniec Koryto Opornik 
0+046,08 0+140,39 94 94 

 
7. Warstwa mrozoochronna 

 

Km Odległość Szerokość 
Szerokość 

średnia 
Powierzchnia 

-
0+007,60   0,00     
0+000,00 7,60 2,97 1,49 11,3 
0+010,00 10,00 9,50 6,24 62,4 
0+013,45 3,45 6,20 7,85 27,1 
0+034,15 20,70 6,20 6,20 128,3 
0+034,16 0,01 6,72 6,46 0,1 
0+122,66 88,50 6,72 6,72 594,7 
0+122,67 0,01 6,09 6,41 0,1 
0+159,20 36,53 6,09 6,09 222,5 
0+159,21 0,01 6,38 6,24 0,1 
0+190,00 30,79 6,38 6,38 196,4 
0+195,00 5,00 4,48 5,43 27,2 
0+207,35 12,35 4,68 4,58 56,6 
0+231,06 23,71 4,68 4,68 111,0 

    1437,6 
 

8. Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 
 

Km Odległość Szerokość 
Szerokość 

średnia 
Powierzchnia 

-
0+007,60   0,00     
0+000,00 7,60 2,97 1,49 11,3 
0+010,00 10,00 9,50 6,24 62,4 
0+013,45 3,45 5,50 7,50 25,9 
0+034,15 20,70 5,50 5,50 113,9 
0+034,16 0,01 6,43 5,97 0,1 
0+122,66 88,50 6,43 6,43 569,1 
0+122,67 0,01 5,93 6,18 0,1 
0+159,20 36,53 5,93 5,93 216,6 
0+159,21 0,01 6,38 6,16 0,1 
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0+190,00 30,79 6,38 6,38 196,4 
0+195,00 5,00 4,48 5,43 27,2 
0+207,35 12,35 4,68 4,58 56,6 
0+231,06 23,71 4,68 4,68 111,0 

    1390,3 
 

9. Wyrównanie istniejącej jezdni 
 

km odległości Pw Pw śr. W 
0+231,06   0,28     
0+240,00 8,94 0,28 0,28 3 
0+260,00 20,00 0,22 0,25 5 
0+280,00 20,00 0,34 0,28 6 
0+300,00 20,00 0,17 0,26 5 
0+308,23 8,23 0,04 0,11 1 

    19 
 
 

10. Warstwa wiążąca 
 

Km Odległość Szerokość 
Szerokość 

średnia 
Powierzchnia 

-
0+007,60   0,00     
0+000,00 7,60 2,97 1,49 11,3 
0+010,00 10,00 9,50 6,24 62,4 
0+013,45 3,45 5,50 7,50 25,9 
0+122,66 109,21 5,50 5,50 600,7 
0+122,67 0,01 5,56 5,53 0,1 
0+159,20 36,53 5,56 5,56 203,1 
0+159,21 0,01 5,62 5,59 0,1 
0+190,00 30,79 5,62 5,62 173,0 
0+195,00 5,00 3,72 4,67 23,4 
0+207,35 12,35 3,92 3,82 47,2 
0+231,06 23,71 3,92 3,92 92,9 

    1239,9 
 

11. Warstwa ścieralna 
 
Etap I     

Km Odległość Szerokość 
Szerokość 

średnia 
Powierzchnia 

-
0+007,60   0,00     
0+000,00 7,60 2,97 1,49 11,3 
0+010,00 10,00 9,50 6,24 62,4 
0+013,45 3,45 5,50 7,50 25,9 
0+190,00 176,55 5,50 5,50 971,0 
0+195,00 5,00 3,60 4,55 22,8 
0+207,35 12,35 3,80 3,70 45,7 
0+231,06 23,71 3,80 3,80 90,1 

    1229,1 
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Etap II     

Km Odległości Szerokości 
Szerokości 

średnie 
Powierzchnia 

0+231,06   3,8     
0+255,06 24,00 3,5 3,65 87,6 
0+308,23 53,17 3,5 3,5 186,1 

    273,7 
 
 

12. Pobocza 
 

Początek Koniec Odległość Strona Szerokość Powierzchnia 
0+140,39 0+190,00 49,6 prawa 1,0 49,6 
0+190,00 0+218,00 28,0 prawa 1,35 37,8 
0+218,00 0+237,31 20,7 prawa 1,0 20,7 
0+237,31 0+277,35 40,5 prawa 1,0 40,5 
0+277,35 0+300,29 22,9 prawa 1,0 22,9 
0+159,14 0+235,77 76,6 lewa 1,35 103,5 
0+235,77 0+308,23 70,6 lewa 1,0 70,6 

     345,6 
 

13. Ścieki betonowe 
 
ścieki korytkowe    

Początek Koniec Strona Ilość 
Łącznik 

betonowy 

0+140,39 0+190,00 prawa 49,6 1 

   49,6 1 

     
     
Ścieki trapezowe 3,5   

 
14. Oznakowanie poziome 

 
Etap I   

Nazwa Dł./Pow/Szt. 
Pow. 
mal. 

P-21a 19,1133 7,26 
P-7c 18,33 1,11 
P-7d 190,17 22,82 

  
Całkowita pow. 
malowania [m2]= 31,19 

   
Etap II   

Nazwa Dł./Pow/Szt. 
Pow. 
mal. 

P-7c 37,47 2,25 
P-7d 176,63 21,2 

  
Całkowita pow. 
malowania [m2]= 23,45 
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15. Oznakowanie pionowe 
 
Etap I    

Lp Symbol Tarcza Słupek 
1 A-12b 1 1 
2 A-17 1 1 
3 A-7 1 1 
4 B-20 1 1 
5 E-2a 1 1 
6 E-4 2 2 
7 T-1 1 1 
8 T-6c 1 1 

  9 9 

    
Etap II    

Lp Symbol Tarcza Słupek 
1 D-42 1 1 
2 D-43 1 1 

  2 2 
 
 

16. Bariery drogowe 
 
Bariery drogowe   
Początek Koniec Strona Ilość 
0+190,00 0+215,00 prawa 25,0 
0+180,00 0+215,00 lewa 35,0 

   60,0 
 
 

17. Elementy ulic 
 
Początek Koniec Strona Chodniki Obrzeża Krawężniki 
0+013,80 0+049,95 lewa 77,0 39,3 35,0 
0+053,95 0+064,90 lewa 21,3 11,0 8,9 
0+068,90 0+076,40 lewa 13,9 7,5 5,5 
0+080,40 0+119,93 lewa 82,7 41,2 37,5 
0+123,94 0+142,95 lewa 38,6 19,0 17,0 
0+146,90 0+159,20 lewa 25,6 14,8 11,0 
0+019,58 0+023,13 prawa 0,0 0,0 3,7 
0+034,15 0+046,08 prawa 0,0 0,0 11,9 

   259,1 132,8 130,5 
 

18. Tabela zjazdów 
 

Etap I        

Lp Lokalizacja Strona 
Rodzaj 

nawierzchni 
Powierzchnia Oporniki Krawężniki 

Nawierzchnia 
do rozbiórki 

1 0+006,33 prawa kruszywo 10,0 0,0 10,2 0,0 
2 0+015,19 prawa kruszywo 7,9 0,0 8,3 0,0 
3 0+028,69 prawa kruszywo 12,0 0,0 10,9 0,0 
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4 0+051,95 prawa 
kostka 

betonowa 10,0 10,3 9,5 0,0 

5 0+089,12 prawa 
kostka 

betonowa 7,0 8,6 5,5 0,0 

6 0+135,22 prawa 
kostka 

betonowa 10,3 10,3 5,5 0,0 

7 0+051,95 lewa 
kostka 

betonowa 11,4 10,1 6,0 15,5 

8 0+066,89 lewa 
kostka 

betonowa 10,8 9,7 6,0 7,2 

9 0+078,41 lewa 
kostka 

betonowa 19,8 14,2 6,0 0,0 

10 0+121,94 lewa 
kostka 

betonowa 10,7 9,7 6,0 8,5 

11 0+144,95 lewa 
kostka 

betonowa 11,1 9,8 6,0 9,1 

    121,0 82,7 79,9 40,3 

        
Etap II        

Lp Lokalizacja Strona 
Rodzaj 

nawierzchni 
Powierzchnia 

   
1 0+237,31 prawa ścieralna 22,5    
2 0+277,35 prawa bitumiczna 19,7    
3 0+300,29 prawa bitumiczna 17,9    
4 0+235,77 lewa bitumiczna 14,4    
    74,5    

 


