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Konin,  22.05.2024r 
WSZ-EP-12/630/2024 

 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa angiografu  wraz z  pozostałym  
wyposażeniem  i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do 
obowiązujących przepisów nr sprawy - WSZ-EP-12/2024 
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytania do Załącznika nr 2 do SWZ - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
JAKOŚCIOWO - TECHNICZNYCH  
 

1. Zamawiający dokonuje zakupu urządzenia wysokospecjalistycznego na conajmniej 10 lat 
użytkowania w związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie premiowania na system 
wyprodukowany w 2024 r. co zapewni Zamawiającemu otrzymanie najnowszej wersji 
oprogramowania i co za tym idzie umozliwi uzyskanie najnowszej platformy sprzętowej i  
dlugofalowe użytkowanie systemu. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

2. Zamawiający w parametrze 88 wyspecyfikował oprogramowanie do analizy stenoz naczyń 
wieńcowych, nazywane QCA, oprogramowanie tego typu z definicji służy do oceny przekroju 
naczynia celem doboru właściwego stentu, co za tym idzie wszelkie obliczenie 
przeprowadzane w takim oprogramowaniu mają charakter geometryczny. Zamawiający 
przez pomyłkę wyspecyfikował również funkcjonalność polegającą na mierzeniu gęstości 
(obliczenia densytometryczne) należy zwrócić uwagę, że tą funkcjonalność wykonują 
systemy obrazowania wewnątrznaczyniowego np. IVUS, który Zamawiający wyspecyfikował 
poniżej w punkcie „system korejestracji danych”.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru 88 z wykluczeniem słowa 
„densytometrycznymi” według poniższego:  
Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.:  

- automatyczne rozpoznawanie konturów;  
- pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi 
- automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej;  
- automatyczna i manualna kalibracja;  
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- pomiary średnicy, odległości i katów 
 
Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w  związku z tym  zmienia zapisy Załącznika nr 2 do 
SWZ- zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w  poz. 88 część I 
załącznika. 
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2  zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
 
Pytania do projektu umowy 
1. Dot. §3 ust. 4 projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca zwraca się o zmianę treści §3 ust. 4 projektowanych postanowień umownych tak by 
otrzymał on brzmienie: 
„Płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności bez istotnych zastrzeżeń, przelewem w terminie do  30 dni od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.”. 
Uzasadnienie: 
Wykonawca wnioskuje o dodanie do §3 ust. 4 sformułowania „bez istotnych zastrzeżeń”. Pierwotne 
brzmienie może mieć charakter abuzywny - zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym 
zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo 
wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt:  I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 
października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy 
prawnej byłoby działanie zamawiającego, który  wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji 
dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub zastrzeżeń o charakterze nieistotnym. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 5 – projektowane postanowienia umowy  w 
paragrafie numer  3 ust. 4 w następujący sposób: 
„Płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności bez istotnych zastrzeżeń, przelewem w terminie do  30 dni od 
dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca 
zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.  
Za istotne zastrzeżenia strony uznają zastrzeżenia dotyczące niezgodności przedmiotu umowy, o 
którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. a), z załącznikiem nr 2 do SWZ, bądź niezgodności przedmiotu 
umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. b), z załącznikiem nr 3 do SWZ lub przepisami prawa 
lub zasadami wiedzy technicznej lub powodujące, że pomieszczenia bądź urządzenia nie nadają 
się do użytkowania” 
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5  zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
 
2. Dot. §8 ust. 7 projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca zwraca się o zmianę treści §8 ust. 7 projektowanych postanowień umownych tak by 
otrzymał on brzmienie: 
„Podpisany przez obie strony protokół końcowy wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 , bez 
istotnych zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowią podstawę 
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do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia.” 
Uzasadnienie: 
Jak w pkt 1 powyżej.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 5 – projektowane postanowienia umowy  w 
paragrafie numer  8 ust. 7 w następujący sposób: 
„Podpisany przez obie strony protokół końcowy wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 , 
bez istotnych zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowią 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia. Za Istotne zastrzeżenia strony uznają zastrzeżenia dotyczące niezgodności 
przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. a), z załącznikiem nr 2 do SWZ, bądź 
niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. b), z załącznikiem nr 3 do 
SWZ lub przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej lub powodujące, że pomieszczenia 
bądź urządzenia nie nadają się do użytkowania”. 
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5  zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
 
3. Dot. §8 ust. 7 projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż w §8 dwa ustępy oznaczono jako ust. 7, co na etapie wykonywania 
umowy może być kłopotliwe.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający poprawi numerację i zmodyfikowany Załącznik nr 5  zostanie zamieszczony na 
stronie prowadzonego postępowania. 
 
4. Dot. §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca zwraca się o zmianę treści §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by 
otrzymał on brzmienie: 
„Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez  strony, protokołu 
odbioru końcowego, bez istotnych zastrzeżeń. Gwarancja i rękojmia obejmuje bez wyjątku wszystkie 
elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne i w ramach rękojmi wykonywane 
będą w siedzibie Zamawiającego.” 
Uzasadnienie: 
Jak w pkt 1 powyżej.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 5 – projektowane postanowienia umowy  w 
paragrafie numer  9 ust. 2 w następujący sposób 
„Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez  strony, protokołu 
odbioru końcowego, bez istotnych zastrzeżeń. Gwarancja i rękojmia obejmuje bez wyjątku 
wszystkie elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne i w ramach rękojmi 
wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Za Istotne zastrzeżenia strony uznają zastrzeżenia 
dotyczące niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. a), z załącznikiem 
nr 2 do SWZ, bądź niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. b), z 
załącznikiem nr 3 do SWZ lub przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej lub powodujące, 
że pomieszczenia bądź urządzenia nie nadają się do użytkowania” 
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5  zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
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5. Dot. §11 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca zwraca się o zmianę treści §11 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umownych tak 
by otrzymał on brzmienie: 
„Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną: 
1) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn,  leżących po stronie Wykonawcy w  wysokości 10 %  
wynagrodzenia  umownego brutto”.  
Uzasadnienie: 
Zmiana dotyczy urynkowienia projektowanej  stawki kary umownej albowiem kreowanie kary 
umownej na poziomie jak zaproponowano w §11 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień 
umownych jawi się jako obarczenie wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od 
realiów rynku i oderwaną od potencjalnej szkody jako takiej. Rynek wskazuje, że SP ZOZ-y 
formułują karę umowną za odstąpienie od umowy na poziomie 10 %.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 
6. Dot. §11 ust. 2 projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca zwraca się o zmianę treści §11 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by 
otrzymał on brzmienie: 
„Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.”. 
Uzasadnienie:  
Zmiana dotyczy urynkowienia projektowanej łącznej stawki kary umownej – rynek wskazuje, że SP 
ZOZ-y formułują łączną karę umowną na poziomie 20 %. Wyższe stawki są karą umowną rażąco 
wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 
7. Dot. §11 ust. 3  projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca wnosi o usunięcie §11 ust. 3 z projektowanych postanowień umownych. 
Uzasadnienie: 
Kary umowne mogą być kwestionowane przez wykonawcę. W takim zakresie dokonywanie 
potrąceń kar, które mogą być sporne powoduje pokrzywdzenie wykonawcy i pozbawienie go  
należnego mu wynagrodzenia jedynie na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 
8. Dot. §11 ust. 5  projektowanych postanowień umownych: 
Wykonawca wnosi o usunięcie §11 ust. 5 z projektowanych postanowień umownych. 
Uzasadnienie: 
Postanowienie o charakterze abuzywnym. Wykonawca nie ma jakiegokolwiek  wpływu na formalne 
postępowania administracyjne prowadzone przez Państwową Straż Pożarną i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, których czynności mogę trwać / być przedłużane zgodnie 
z przepisami proceduralnymi.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Jednocześnie Zamawiający modyfikuje omyłkę pisarską oraz brzmienie paragrafu 11 ust. 5 , który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez 
Wykonawcę umowy bądź jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody związanej z nieotrzymaniem lub z 
opóźnionym otrzymaniem przez Zamawiającego pozytywnego stanowiska Państwowej Straży 
Pożarnej lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prace będące przedmiotem 
umowy (w tym szkody związanej z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych 
kosztów w celu uzyskania tych stanowisk) - odpowiedzialność ta nie dotyczy sytuacji, gdy 
nieotrzymanie bądź opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5  zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 

9. Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych ust. 8 do §12 
o  treści: 
„Rozwiązanie / wypowiedzenie / wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej powoduje 
obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część 
umowy – zgodnie z treścią §15.”,albo treści równoważnej  
Uzasadnienie: 
Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonaną część umowy – 
niezależnie od przyczyny odstąpienia. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i wprowadza w paragrafie 12 ust. 8 o następującej treści: 
„W przypadku odstąpienia od umowy do rozliczeń za wykonaną część umowy zastosowanie mają 
postanowienia paragrafu 15” 
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5  zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania 

 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: K. Lewandowska 
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