

Nr sprawy D25M/252/N/11-24rj/22

Gdynia, dnia 17.05.2022r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Konserwacja i przeglądy dźwigów w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni.**”

1. Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SWZ:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 4 dz. I ust. 1 projektu umowy** na następujące:

1. Usuwanie usterek na każde zgłoszenie telefoniczne, ~~fax-em, e-mailem~~ lub pisemnie przez Zamawiającego.

a. Czas reakcji Wykonawcy (przedstawiciela Wykonawcy) minut, od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia usterki dźwigu Zamawiającego do rozpoczęcia sprawdzenia na miejscu przyczyn usterki

~~W przypadku nie przystąpienia do prac w terminie wskazanym w podpunkcie a), Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z wykonawstwa innego uprawnionego serwisu na koszt Wykonawcy.~~

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w zdaniu pierwszym, ale nie wyraża zgody na dopisanie w pkt. a wyrazu „telefonicznego”.

Czas reakcji Wykonawcy będzie liczony od chwili przyjęcia zgłoszenia w jakiegokolwiek umówionej formie (telefonicznie lub pisemnie), a nie tylko zgłoszenia telefonicznego.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdania ostatniego.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 4 dz. I ust. 6 projektu umowy** na następujące:

Uzgodnianie terminu wykonywania prac konserwacyjnych z Zamawiającym z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem, z tym że wykonywanie tych prac może odbywać się po godzinie 15:00 w dni robocze, a w soboty i niedziele bez ograniczeń czasowych.

~~ograniczeń czasowych.~~

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 4 dz. I ust. 13 projektu umowy** na następujące:

Przekazanie Zamawiającemu raz na ~~kwartał rok~~ raportu o stanie technicznym dźwigów. Raport powinien zawierać wykaz przyszłych remontów, napraw i wymiany części oraz szacunkowych kosztów związanych z utrzymaniem każdego dźwigu w ciągłym ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie raportu raz na rok.

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 4 dz. II ust. 3 projektu umowy** na następujące:

Natychmiastowe informowanie Wykonawcy o powstałych usterkach na telefon kontaktowy (całodobowy) lub na nr fax-u Wykonawcy lub e-mail.....

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 5

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisów **par. 4 dz. II ust. 11 projektu umowy** - czy zapis:

„Uwalnianie ludzi z zablokowanych dźwigów (Wykonawca w tym zakresie przeszkoli wyznaczone osoby, Zamawiającego – dotyczy lokalizacji Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo).”

dotyczy również lokalizacji w Szpitalu Morskim im. PCK?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie w zakresie zadania, na które jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i na które podpisze umowę.

Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uwalniania ludzi dotyczyć będzie każdej lokalizacji Zamawiającego, zgodnie z podpisaną przez Wykonawcę umową.

Zamawiający zmienia zapisy par. 4 dz. II ust. 11 projektu umowy na następujące:

„Uwalnianie ludzi z zablokowanych dźwigów (Wykonawca w tym zakresie przeszkoli wyznaczone osoby, Zamawiającego).”

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 4 dz. III ust. 3 projektu umowy** na następujące:

Usunięcie awarii (naprawy), których nie można było przewidzieć, a niezbędne do wykonania, nie wymienione w zał. nr 1 nn umowy, a także naprawy dźwigów w związku z ich dewastacją, kradzieżą lub zniszczeniem, następować będą na podstawie odrębnej umowy, zawartej po przeprowadzeniu odrębnego postępowania i udzieleniu zamówienia Wykonawcy wyłonionemu w odpowiednim trybie. W przypadku dokonania usunięcia awarii lub naprawy, o których mowa w zdaniu 1 bez zgody Zamawiającego, koszty naprawy i części zamiennych ponosi Wykonawca. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie oferty w tym zakresie, oferta taka musi zostać przesłana w ciągu 24h od godziny zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Zamawiający zmienia zapisy ostatniego zdania par. 4 dz. III ust. 3 projektu umowy na następujące:

„Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie oferty w tym zakresie, oferta taka musi zostać przesłana w ciągu 72h od godziny zgłoszenia.”

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 4 dz. III ust. 4 projektu umowy** na następujące:

W uzasadnionych przypadkach (np. brak części zamiennych na usunięcie awarii), na pisemny wniosek **Wykonawcy Strony uzgadniają termin naprawy dźwigu.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 8

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 5 ust. 2 projektu umowy** na następujące:

W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w §4 pkt.I ust. 1 niniejszej umowy, tzn. zwłoki z reakcją Wykonawcy (przedstawiciela Wykonawcy), zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł 200 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Pytanie 9

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 5 ust. 3 projektu umowy** na następujące:

W przypadku każdorazowego, stwierdzonego **nieterminowego wykonania obowiązku**, o którym mowa w **§4 pkt. 1 ust. 3** niniejszej umowy, tzn. opóźnienia usunięcia awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w **wysokości 50 zł 200 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki**.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o **wykreślenie** zapisów **par. 5 ust. 4 projektu umowy lub zmianę zapisów** na następujące:

W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w §4 pkt. 1 ust. 8 niniejszej umowy, tzn. nieterminowego zgłoszenia dźwigu do badań (zgodnie z terminami podanymi w książkach rewizyjnych urzędzeń), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **100 zł 200 zł**, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez UDT terminu badania do dnia skutecznie przeprowadzonych badań przez UDT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów tego ustępu, ale wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę treści ustępu.

Pytanie 11

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 5 ust. 5 projektu umowy** na następujące:

W przypadku każdorazowego, stwierdzonego ~~nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w §4 pkt. 1 ust. 9 niniejszej umowy, tzn. nienależytego~~ przygotowania dźwigu do badań (zgodnie z terminami podanymi w książkach rewizyjnych urzędzeń), Wykonawca **pokryje koszt przeprowadzenia ponownego badania UDT zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez UDT terminu badania do dnia skutecznie przeprowadzonych badań zakończonych wynikiem pozytywnym.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o **wykreślenie** zapisów **par. 5 ust. 8 projektu umowy**: Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny brutto, określonej w § 2 ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 5 ust. 10 projektu umowy** na następujące:

Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **30% 70%** łącznej wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiający zmienia zapisy par. 5 ust. 10 projektu umowy na następujące:

„Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **50%** łącznej wartości przedmiotu umowy.

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Pytanie 14

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **par. 10 ust. 4 projektu umowy** na następujące:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

- a. ~~rażącego i nieusprawiedliwionego niedotrzymania terminów wskazanych w §4 realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,~~
- b. podwyższenia cen przez Wykonawcę niezgodnie z warunkami nn umowy,
- c. ~~innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.~~

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 15

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów **Załącznika nr 1 do umowy – WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH Obowiązki konserwatora dźwigów, pkt. 1 (strona 1)** na następujące:

Konserwator jest zobowiązany przestrzegać instrukcji konserwacji, usuwać na bieżąco usterki

i inne niesprawności w działaniu dźwigów, **nie rzadziej niż co 30 dni** potwierdzanych wpisem w dzienniku konserwacji oraz "Kontrolce Pracy Dźwigów" (jeżeli instrukcja konserwacji nie ustala innych terminów), poddawać dźwig przeglądowi, czynności konserwacyjne konserwator powinien przeprowadzić przy współudziale co najmniej jednego współpracownika.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o **wyjaśnienie** zapisów **Załącznika nr 1 do umowy – WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH Obowiązki konserwatora dźwigów, pkt. 2 e (strona 1)** – Do jakiego typu drzwi Zamawiający wymaga kontaktów drzwiowych ?

Odpowiedź: Z uwagi na dużą ilość rodzajów drzwi Zamawiający nie jest w stanie wyszczególnić wszystkich ich rodzajów. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał możliwość osobistego ustalenia ich rodzaju lub poprzez wgląd w dokumentację techniczną.

2. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający wprowadza zmiany w **Projekcie umowy – Załączniku nr 5 do SWZ**.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ zmieniony w dniu 17.05.2022 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim Zakresie.

Z poważaniem
Beata Martyn-Mrozowska
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna Pośpiech

DYREKTOR
ZS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

mgr Beata Martyn-Mrozowska

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu