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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t branzy sanitarnej dla zadania: , Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1313N na odc. Itawa-Wikielec - budowa ciggu pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm. Itawa,
na dz. geod. nr 68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicz-
nej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Sie¢ kanalizacji deszczowej

S-03.00.00 Roboty nawierzchniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.3. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontrak-
tem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystg-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych za-
Iacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania.




1.4.14. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w ktdrej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.17. Spoina - czg$¢ spawanego zlacza, sktadajaca si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.19. Ztacze spawane - potaczenie dwoch lub wigcej czgsci wykonane za pomocg spawania.
1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédlem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.21. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédlem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawanie r¢czne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédta ciepta wzdtuz ztagcza odbywajg si¢ recznie.

1.4.23. Spoina montazowa - spoina taczaca czgsci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonana w warunkach
spawania montazowego.

1.4.24. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czgéci aczonych
w polozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.25. Spoina ciagla - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatéw nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci 1 koncentracji ciepla wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.27. Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materiatu do faczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.28. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czgsci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowg dokumentacj¢ projektowg oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
e  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ce-
ny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymie-
niona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
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muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aproba-
te techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materia-
16w od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega
do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicie-
lami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru




ani zamawiajacy nie bedzie ingerowal w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nad-
zoru . Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie infor-
mowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszel-
kie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbior6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ ma-
ja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru . Réznice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.2. Przechowywanie i sktfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
c¢ i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji




robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$§lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru .

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonaw-
c¢ na wilasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach okre$§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora nadzoru , pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
®  sposéb zapewnienia bhp.,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,




e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

®  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru ;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,
spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementdw robét,

®  sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia za-
pewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypo-
wane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wta-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy-
konawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .




6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materialéw powinien mu udzieli¢ niezbe¢dnej
pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wtasnych badan kontrol-
nych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektows i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg (PN-EN) lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$lona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzo-
ru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elemen-
téw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiar6w.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
réw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru .
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru projektu. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budo-
wy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czegsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru .

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyj¢cia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz, zgodne z SST ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST ,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w zalaczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania instalacji wewnetrznych ,,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlane;j.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyko-
péw w gruntach I-V kategorii dla zadania : ,, Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Rozbu-
dowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Itawa-Wikielec - budowa ciggu pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm.
Itawa, na dz. geod. nr 68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
sieci zgodnie z dokumentacja projektowa obejmuja :

a) mechaniczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
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b) reczne wykonanie rob6t ziemnych wykopowych
¢) transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia zostalty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw¢ podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania
zgodnie z PN.

3.SPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja
mi¢dzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy re-
alizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilo$ci reperéw wysoko-
Sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoSciowej obowigzujacej na
tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
1tp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiardw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostgpna.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbrojenia.
Do tych robét naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe prze-
jazdy itp.

Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach szeroko i wasko przestrzennych o szero-
kosci dna od 0,8 do 1,Im. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego
ustali¢ dalszy tok postgpowania robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopéw) nalezy doktadnie rozpozna¢ calg trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysoko$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanalu zabezpieczy¢ §wiad-
kami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomo-
stami dla przej$cia pieszych lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu.

Podloze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej po-
wierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przynaleznych profilach. Rury nalezy uktada¢
na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
I etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
II etap — po probie szczelnosci ziacz rur nalezy wykonaé warstwe ochronna w miejscach zlaczy,
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III etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrka
deskowan i rozpdr §cian wykopu.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie
mas ziemi z samochodu bezpo$rednio na rury.

W przypadku wystapienia torfu oraz gliny nalezy wykona¢ wymian¢ gruntu rodzimego na piasek zagesz-
czalny, a jego zageszczanie wykonywacé lekkim sprzgtem mechanicznym do 1s=0,97. Zasyp wykopéw odcinka pod
parkingami i drogami wewn¢trznymi, nalezy zasypa¢ zaggszczonym kruszywem do wskaznika Is=1,0. Takim sa-
mym gruntem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,20 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu
stronach przewodu. Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego napr¢zenia rur,
warunkuje uzyskanie wlasciwej wytrzymatosci.

W przypadku wystapienia podczas prac wéd w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np. poprzez zastoso-
wanie iglofiltréw lub odpompowywaé¢ wod¢ pompa przeznaczong do odwadniania wykopéw oraz nalezy wykonaé
wymian¢ gruntu rodzimego pomi¢dzy obsypka kanalu a projektowana podbudowa drogi. Wymiang gruntu nalezy
wykonac¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzgtem mechanicznym.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczegélng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepi-
sow BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-
8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ postanowief zawartych w normie przed-
miotowej i ,, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyz-
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowa-
nych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla nawierzchni
Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
rob6t ziemnych 0.85-1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzy-
skanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okre§lone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okres§lonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zata-
dunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie ,
— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
budowy dla zadania: ,, Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1313N na odc. Itawa-Wikielec - budowa ciggu pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm. Itawa, na dz. geod. nr

68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43,
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna stuzaca do bezcisnieniowego trans-
portu Sciekéw wod deszczowych.

1.3.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.3.3. Wlaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
zbiornika, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw.
1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu technologicznego przy skrzyzowaniu z drogg.

1.3.6. Podpory §lizgowe - podparcia rurociggu technologicznego w rurze ochronne;.
1.3.7. Odbiory

1.3.7.1. Odbiér techniczny czeSciowy - odbidr techniczny robét zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelno$ci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.7.2. Odbiér techniczny koncowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczeéniej oddany do eksploatacji

1.3.7.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitag dtugo$¢ przewodu, w metrach

1.3.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. ""Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania og6lne".
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre$lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastg¢puja-
cego sprzetu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

4. 2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno-
Sci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
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4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S-01.00.00 ,,Roboty ziemne" . Wszystkie roboty ziemne nalezy wy-
kona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Metoda wykonania robét ziemnych
(recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Podczas prowadzonych rob6t ziemnych nalezy zachowywac szczegdlng uwage przy zblizeniu wykonywa-
nych przylaczy i instalacji zewn¢trznych z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrebie istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.

5. 4. Roboty montazowe

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Ifawa-Wikielec - budowa ciagu pieszo-rowerowego" w m. Wikie-
lec, gm. [tawa, na dz. geod. nr 68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43.

Celem inwestycji jest zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 1313N, dz.
geod. nr 143 - obr. 43 w m. Wikielec oraz terenéw przylegtych.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ systemem kanalizacji deszczowej z zastosowaniem urzadzen pod-
czyszczajacych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. geod. nr - obr. 43 projektowanym wylotem o $red-
nicy @630mm umieszczonym w typowej obudowie zelbetowe;j.

Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej uwzglednia mozliwo$¢ odprowadzenia woéd opadowych i
roztopowych z terenéw Gminy Itawa na ktérych zlokalizowany jest stadion pitkarski.

Na obszarze bedacym przedmiotem opracowania towarzysza podtopienia i zalania sgsiednich posesji. W
chwili obecnej wody opadowe z drogi powiatowej odprowadzane sa odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej do
rowu melioracyjnego istniejacym wylotem @250mm oraz wpustami wpictymi do rowu na wysokosci dziatki 108/6 -
obr. 43. Wody z drogi nie sa podczyszczone. Z uwagi na rozbudow¢ miejscowosci réw melioracyjny na odcinku od
dz. geod. nr 108/6 do wylotu jest czgSciowo zabudowany co ogranicza jego drozno$¢. Proponowane rozwiazanie
obejmuje budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od dziatki 108/6 — obr. 43 do wylotu z zastosowa-
niem urzadzen do oczyszczania wod deszczowych oraz przebudowe istniejacego wylotu na dz geod nr. 68/5 — obr.
43. Obecnie w obudowie wylotu znajduja si¢ dwie rury odptywowe: @500mm(przepust rowu melioracyjnego) i
?250mm (wylot sieci kanalizacji deszczowej). Wylot jest w ztym stanie technicznym. Przebudowa obejmuje pota-
czenie przepustu rowu melioracyjnego @500 i sieci kanalizacji sanitarnej 3400 w studni kanalizacyjnej i wykonanie
nowego systemowego wylotu 3630 mm.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Maksymalna ilo§¢ wod opadowych:
- Qmax = 81,09 dm3/s

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przytaczy do wpustéw ulicznych wykona¢ z rur litych PVC
klasy SN8 (dla $rednic ¢160mm-¢p400mm) oraz z rur strukturalnych karbowanych PP klasy SN8 (dla $rednicy
0630mm).Przewdd kanalizacji deszczowej uktadany pod istniejaca droga powiatowa prowadzi¢ w stalowej rurze
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ostonowej o $rednicy dn4000mm montowanej metoda przecisku prostego. Przewdd kanalizacyjny uktada¢ na plo-
zach §lizgowych. Na zakonczeniach rury ostonowej zamontowa¢ pierscienie termokurczliwe.

Odcinki kanalizacji deszczowej ukladane metoda przewiertu sterowanego wykona¢ z rur PE-100RC typo-
szeregu SDR11 PN16 o $rednicy ¢315mm-0400mm z wewnetrzng i zewnetrzng warstwa ochronng z tworzywa
sztucznego.

Na sieci kanalizacji deszczowej zamontowac studnie rewizyjne zelbetowe z betonu klasy B45 o $rednicy :

e (1200mm z osadnikiem 0,5m,

e (1500mm bez osadnika .

Studnie wyposazy¢ w plyty nastudzienne, wtazy oraz w zeliwne stopnie ztazowe.Na studniach zlokalizowanych
w drogach i ciggach pieszojezdnych montowa¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach
umieszczonych na terenach zielonych i chodnikach — wtazy z zeliwa sferoidalnego - typu B125.
Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drég montowaé pierscienie odcigzajace.

Do odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni drég i placéw zastosowaé wpusty uliczne ¢S00mm z
osadnikami giebokosci 1,0m z kratami na zawiasach podlaczone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
przykanalikami z rur PVC¢160 i uktada¢ ze spadkiem min. 1,0% w kierunku studni

Podstaweg kazdej studni wykona¢ jako element prefabrykowany, taczacy komor¢ z dnem studni i wyposa-
zy¢ w fabrycznie wykonana kinete. Wewnegtrzne $cianki podstaw oraz kinety studnie zabezpieczy¢ powlokami
ochronnymi na bazie zywic epoksydowych.

Wszystkie przepusty do osadzenia kréécéw przylaczeniowych w studniach rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne.

Wymagania dla studni rewizyjnych:
- beton klasy C45,

- stopien mrozoodpornosci F150,

- stopien wodoszczelno$¢ WS,

- nasigkliwos$¢ < = 5%.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na wypoziomowanej luzno
utozonej (nie ubitej) podsypce piaskowej o wysokosci min. 10cm. Podsypka nie moze zawieraé ziaren o $rednicy
wigkszej niz 20mm, ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Po ulozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa
(lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po zaggszczeniu) gérnej powierzchni rury. Obsypke ubijac
warstwami o maksymalnej grubosci 25cm, po czym przej$¢ do catkowitego wypelnienia wykopu.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ §cile z wytycznymi producenta rur oraz zgod-
nie z wymaganiami normy PN-EN-1610 2015-10P.

Nad przewodami i wokét studni rewizyjnych wykona¢ obsypke grubosci 20cm o nastepujacych parame-
trach technicznych:

- material niespoisty, dajacy si¢ zagegszcza¢ do wystarczajacej no$nosci,

- material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi, lodu oraz

$niegu,

- material nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach,

- material nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 60mm.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagg¢szczenia ob-
sypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegélowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte
porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mogtyby spas¢ do wykopu i uszkodzi¢ ptaszcz lub pokrywe studzienki w
wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypki nie powinna przekra-
cza¢ 30mm. Nie powinno si¢ wrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wigk-
szych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zamarznigty ani zbrylony.

Rurociagi wraz z uzbrojeniem po wykonaniu obsypki zasypa¢ gruntem rodzimym. Poziom terenu nawigzac
do rzednej istniejacego poziomu terenu w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, a uporzadkowac teren.

Obnizenie poziomu zwierciadla wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struk-
tura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu i studni rewizyjnych, ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy catlodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed doptywem woéd deszczowych, elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawac co
najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spad-
kiem umozliwiajacym tatwy odptyw wéd poza wykop.

Odwodnienie wykopow przewiduje si¢ za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody
gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realiza-
cji posadawiania studni i rurociggdw. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociaggu. W
miejscach, gdzie poziom wéd gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopéw mozna wykonywa¢ lokalnie. W tym
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wypadku zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z krggéw
betonowych fi 600 o glebokosci min. 1,0m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub
za pomocg igtofiltréw .

Na podstawie badafh geotechnicznych wykonanych przez geologa mgr A. Oprzynskiego stwierdzono wy-
stepowanie gruntdw holocenskich reprezentowanych przez nasypy niebudowlane, gleb¢ — humus (warstwa geotech-
niczna IA), oraz gruntéw plejstocenskich reprezentowanych przez utwory wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski $red-
nioziarniste, piaski gruboziarniste w stanie $rednio zaggszczonym o stopniu zaggszczenia 1d=0,40 (warstwa geo-
techniczna IIA) oraz utwory lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste w stanie od migkkoplastycznych do twardopla-
stycznych o stopniu plastycznosci IL=0,50- 0,20 (warstwa geotechniczna IITA- ITID).

Grunty posiadajace niekorzystne parametry geotechniczne to nasypy niebudowlane, gleba- humus ktére nie
moga stanowi¢ bezposredniego podtoza dla jakichkolwiek obiektéw, nalezy je wybra¢ i do poziomu posadowienia
zastgpi¢ pospotka zageszczong do 1s>0,98.

- Grunty posiadajace srednio korzystne parametry geotechniczne to gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym o
stopniu plastycznos$ci IL=0,50 ktére proponuje si¢ wybra¢ i do poziomu posadowienia zastapi¢ pospéika zageszczo-
ng do 1s>0,98.

- Pozostate grunty posiadaja korzystne parametry geotechniczne. * Nalezy pami¢taé, iz w przypadku rob6t ziemnych
w obrebie nawodnionych piaskéw nieumiej¢tne prowadzenie prac (drgania maszyn budowlanych) moze doprowa-
dzi¢ do znacznego rozluznienia gruntdw niespoistych a nawet do wystgpienia zjawiska kurzawki. Dlatego tez zaleca
si¢ w tym przypadku dla ostatnich warstw gruntu tj. (0,5 m) prowadzenie prac ziemnych za pomoca topat.

- W przypadku prac ziemnych w obrgbie nawodnionych piaskéw — lustro wody gruntowej nalezy obnizy¢ przy
pomocy iglofiltréw. * Ze wzgledu na duze odleglos$ci migdzy otworami wiertniczymi warunki gruntowo- wodne
nalezy traktowac¢ lokalnie — w niewielkiej odlegtosci od wykonanego otworu wiertniczego.

- Dla kanalizacji deszczowej podano orientacyjne wartosci wspétczynnikéw wodoprzepuszczalnosci k10 dla na-
wierconych gruntéw, podane na podstawie ,,HYDROLOGIA OGOLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa 1977, wynosza (m/s):

Rodzaj gruntu/ Przepuszczalno$¢/ Wspétczynnik filtracji k [m/s]e

- Piaski $rednioziarniste, piaski gruboziarniste/ Dobra/ 10-3 — 10-4

- Gliny piaszczyste Skaly potprzepuszczalne 10-6 — 10-8

Wyniki badan terenowych przedstawiono graficznie- metryki otworéw wiertniczych wg opracowania geologicznego
dotaczonego do projektu.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rowu melioracyjnego nalezy podczy$ci¢ w osadniku piasku i
separatorze weglowodorow.

Do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych zastosowano urzadzenia:

- osadnik piasku - typu CS-3000 (lub réwnowazny)

- separator lamelowy z bypassem wewngetrznym typu Lamella-BYPASS-C-NST-20/200 (lub réwnowazny)

Dane techniczne osadnika:

- pojemno$¢ 3000 dm3

- §rednica zewnegtrzna zbiornika 1740 mm

Dane techniczne separatora:

- przeptyw nominalny 20 dm3/s

- przeptyw maksymalny hydrauliczny 200 dm3/s

- pojemno$¢ magazynowa oleju 373 dm3

- §rednica zewnegtrzna zbiornika 1740 mm

Montaz urzadzen do podczyszczania wéd opadowych przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wylot do rowu melioracyjnego wykona¢ w formie rury PP o §rednicy ¢630mm zamontowanej w prefabry-
kowanej zelbetowej obudowie z betonu hydrotechnicznego.

Wylot zabezpieczy¢ kratg stalowa. Przed wylotem nalezy utozy¢ materace gabionowe (kosze siatkowo-
kamienny) o wymiarach 200cm x 100cm i wysokosci 17,0cm z siatki zabezpieczonej antykorozyjnie.

Obudowe wylotu do rowu wykona¢ zgodnie z rysunkami zalagczonymi do opisu technicznego.

Zasigg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu i odprowadzanych wéd opadowych lub rozto-
powych w ilo$ci 0,08 m3/s ograniczy si¢ do obszaru zajetego pod wylot i réw melioracyjny na granicy dziatek nr
68/5168/6 - obr. 43 w m. Wikielec na dlugosci 24,72m.

Réw melioracyjny bedacy odbiornikiem wéd opadowych, ma ksztalt trapezowy, o szerokosci w dnie 0,6m,
nachyleniu skarp 1:1,5 i glebokos$ci 0,8 do 1,0m. Spadek rowu wynosi ok. 1%. W miejscu wylotu glteboko$¢ wynosi
1,2m. Réw jest nie umocniony. Z uwagi na stan techniczny wymaga odbudowy. Jest czgéciowo poro$niety trawa i
krzakami oraz zamulony. Rz¢dng dna rowu w miejscu wlotu kanalizacji deszczowej ustalono na 103,73m n.p.m.
Przebudowa rowu polega¢ bedzie na profilowaniu dna i skarp oraz regularnym wykaszaniu trawy na odcinku 100m
od wylotu.

Przebieg sieci kanalizacji deszczowej, spadki, §rednice oraz lokalizacj¢ studni rewizyjnych, osadnika pia-
sku i separatora weglowodoréw oraz wylotu do rowu melioracyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu dotaczonym do opisu technicznego. Trasa rurociggdw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpocze-
ciem robdt, a przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawcza przebiegu sieci i rzed-
nych posadowienia przewodéw, studni rewizyjnych, osadnika piasku i separatora wegglowodoréw oraz wylotu.
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Przed przystapieniem do rob6t nalezy zawiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie i zakresie
rozpoczgcia robdt, zgodnie z trescig zataczonych uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przylacza traktowaé jako czynne, powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi spos6b zabezpieczenia lub likwidacji.
Wykopy pod rurociagi do gltgbokosci 1,5m wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wykopy o gtebo-
kosci wigkszej nalezy wykonywac¢ w terenie niezurbanizowanym jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wta-
Sciwym dla klasy gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy zblizeniu do istniejacej zabu-
dowy. Zabezpieczenie §cian wykopoéw wykonywaé szalunkami systemowymi przystosowanymi do gtebokosci wy-
kopu max. 6,0m zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego ich
przeglebiania.

W miejscach wystgpowania wéd gruntowych podczas prowadzenia robét ziemnych w zaleznosci od po-
ziomu i intensywnosci naptywu wody stosowaé obudowy szczelne wykopéw oraz iglofiltry wspétpracujace z agre-
gatem pompowym wspomaganym pompami zapuszczonymi bezposrednio do wykopu lub stosowaé obudowy
szczelne wykopow z odwodnieniem pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do wykopu.

Podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowywac szczegdlna uwage przy zblizeniu wykonywanych sieci
1 przylaczy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrgbie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci i odcinkéw przylaczy sanitarnych z przewodami elek-
trycznymi i telekomunikacyjnymi, na istniejacych kablach nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe o $redni-
cy wynikajacej z przekroju przewodu elektrycznego i dlugosci obejmujacej odcinek min. 1,0m poza krawedz ze-
wnetrzng przewodu z kazdej strony.

W przypadku rozbiezno$ci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego od zalozonych w
projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z projektantem.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrob6w i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby kojarzy¢ si¢ z producen-
tem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materialéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb,
materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy i parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumenta-
cji technicznej.

Projektant dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikéw wyrobow i urzadzen okres$lonych w do-
kumentacji nazwa producenta i/lub znakiem towarowym, jezeli oferowane wyroby zamienne posiadaja parametry,
cechy jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrobéw i urzadzen wymienionych w doku-
mentacji techniczne;j.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, normami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji opracowanymi przez ,,COBRTI
INSTAL” oraz zgodnie z wytycznymi producentéw przewidzianych do zainstalowania urzadzen i materiatow insta-
lacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania og6lne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepturg.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia
okres$lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru .

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa tras i rzgdnych posadowienia urzadzen
- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodéw,

-  sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtodci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okres§lonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe sieci i przylaczy,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostaw¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I- IV,

- odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podtoza ,

- ulozenie przewod6éw kanalizacyjnych |,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowe;.
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t nawierzchniowych dla zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania
pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Itawa-Wikielec - budowa ciggu pieszo-rowerowego" w m.
Wikielec, gm. Itawa, na dz. geod. nr 68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43".

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, duze nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.3.2. Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez uzycia lepisz-
cza czy spoiwa.

1.3.3. Ttuczen - kruszywo tamane zwykle o wielko$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB S-M-01.00.00
,Wymagania ogblne”

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:

— kruszywo tamane zwykle - tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113
(161,

- woda do skropienia podczas walowania i zamulania

Wymagania dla ttucznia i klinca klasy II i III wedlug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa II klasa III

1 | Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej

niz:
—  w tluczniu 35 50
— w klincu 40 50

b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw,

nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-
11112 [15], nie wigcej niz:
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— wklificu, 30 nie
— w tluczniu nie bada si¢ bada si¢

Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 [ Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wigcej niz:

- w ttuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
c) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg 02
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ?
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych w ttuczniu lub klincu
wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
Wymagania dla
Lp. Wtasciwosci . mieszanki
miatu drobnej
granulowa-
nej
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 05 01
[6], % (m/m), nie wigcej niz: ’ ’
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-

06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa - wzorcowa

4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m),

. 20 15
nie wigcej niz:
5 |Zawarto$¢ frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada sig¢

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagéw, bez specjalnych
wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

24



— uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o naci-
sku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napelniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
5.2. Roboty nawierzchniowe

Zdjecie warstwy humusu:
¢ Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
o réwniarki,
o spycharki,
o lopaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie pra-
widtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
o - koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca za-
stosowania takiego sprzetu.
¢  Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytu-
acjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo bu-
dowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych me-
chanicznie.
e  Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
®  Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie sta-
nowit podstawg do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Trawniki:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
® po rozlozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 — 3
cm,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
przed siewem nasion ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidzia-
no uzupetnienia lub wymiane¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,
® wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w in-
nych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 2,5 kg na 100 m2,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcj¢ Ochrony
Roélin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
e W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion,
zwickszy¢ ilo§¢ nawadniania.
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Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto10 cm,

® nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej polowie pazdziernika,

e koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym cz¢sto$¢ i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziata-
niu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zalozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK
na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewa¢ dzielac dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z po-
czatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
WZIostow,

wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznos$ci od warun-
kéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

Nawierzchnia typu POLBRUK

Konstrukcja nawierzchni:

e  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym -8 cm,
® podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5 cm,
e grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa -20 cm,

e zageszczone podloze gruntowe,

Podbudowa / nawierzchnia z thucznia

Nawierzchni¢ o grubo$ci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach. Kruszywo grube powin-
no by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej gruboSci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagnig¢to grubo$¢ projekto-
wang. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Za-
geszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesu-
wac pasami podtuznymi, cz¢$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. Dobér walca gladkiego w
zalezno$ci od twardoéci thucznia, mozna przyjmowaé wedtug tablicy

Twardo$¢ 1 wytrzymato$¢ na Sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktérej wykonano tluczen szerokosci tylnych két walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na nie;j.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zaggszczaniu walcem statycznym glad-
kim. Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gérna) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie migdzy ziarnami ttucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gérng warstwe
nalezy klinowac¢ tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypelnione klincem.

W czasie zaggszczania walcem gtadkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co
powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kru-
szywa przed watami.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé réw-
niez mial.W przypadku zaggszczania kruszywa sprz¢tem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednost-
kowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostko-
wym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz
bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie
byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogg¢szczona) przez samo-
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chody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne
pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych (asfaltowych):

e do glebokosci -29 cm p.p.t. zasypka wykopu piaskiem

e zageszczajac warstwami co 30 cm. Stopien zaggszczenia podsypki, obsypki oraz zasypki wykopu powinien

wynosi¢ a 3 0,98 wg Proctora

¢ podbudowa betonowa lub tluczniowa (na szerokosci wykopu) o hp = 15 cm

e warstwa wigzaca (na szerokosci wykopu) o hw = 8 cm

e warstwa $cieralna (na catej szerokos$ci jezdni) o h§ = 6 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wla-
Sciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowa¢ z czgstotliwos$cia podang ponizej, naste-

pujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszy-
wie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypada-
jaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrédta pobierania materialow.

Proébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny

by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okre§lonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane

przez Wykonawcg z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrédta

pobierania materialéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej

6.4.1 Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch lo-
sowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziafce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m” na-
wierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé £ 10%

6.4.2 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych pozostatych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy

Lp. Wyszc'zegélrllier/lie badan Minimalfle} CZQSFOt]/iWOS’é
1 pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | R6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6éwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach

niwelety

6 | Uksztattowanie osi w planie ~ co 100 m

7 | Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m*
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wyko-
na¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejSciowej oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego

6.4.3 Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].

Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm
6.4.4 Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+0,5%.

6.4.5 Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcmi-2cm.

6.4.6 Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4. 7. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cala grubo$¢ warstwy, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtérny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu od-
ksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o §rednicy 30 cm, jest nie wigkszy

0d22 (M} M} <2.2).

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci nawierzchni wynikto z
niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m2 ( jeden metr kwadratowy)
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” .Roboty uznaje si¢ za wy-
konane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” nawierzchni thuczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

rozlozenie warstwy kruszywa grubego (pospétki lub ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zaggszczenie

wykonanie nawierzchni

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. S-M-01.00.00 Wymagania ogélne
3. S-01.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwigzto$¢)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci za-
nieczyszczen obcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarno-
wego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno-
$ci metodg bezposrednia
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno-
$ci metoda krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci za-
nieczyszczen organicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles
14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodno$ci
18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki
techniczne
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego
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23. BN-64/8931-02

24. BN-68/8931-04

Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano-
grafem i fata.
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