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I.       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

1.0 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych dotyczących przebudowy fragmentu poddasza nieużytkowego – 

strychu na Kotłownię Gazową w Budynku Mieszkalno - Użytkowym, 61-897 Poznań, ul. Składowa 12,  

dz. nr 20/14, obręb 0051 Poznań 

 

Zamawiający: MIASTO POZNAŃ  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

61-655 Poznań, ul. Gronowa 20  

1.2CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu poddasza nieużytkowego – strychu na 

Kotłownię Gazową w budynku mieszkalno – użytkowym wielorodzinnym. 

1.3 OGÓLNY OPIS  BUDYNKU 

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem 

nieużytkowym- strychem.  

Konstrukcja nośna ścian - murowana z cegieł ceramicznych.  

Stropy nad nadziemiem drewniane.  

Dach z więźbą drewnianą pokrytą papą termozgrzewalną na deskowaniu. Na częściach stromych 

dachu wykonano pokrycie z dachówki podwójnie. 

1.4 ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

We fragmencie poddasza nieużytkowego przeznaczonym na kotłownie wykonanie robot budowlanych: 

- zamurowanie otworu likwidowanych drzwi w ścianie gr. 25cm 

- wydzielenie pomieszczenia kotłowni przy pomocy lekkich ścian szkieletowych, obudowa konstrukcji 

drewnianej dachu i stropu płytami gipsowo – kartonowymi 

- wykonanie posadzki płytkami terakoty na warstwach podkładowych zabezpieczających  

- montaż drzwi wejściowych, wymiana okna istn. i montaż nowych naświetli okiennych 

- montaż konstr. stalowej wsporczej kotłów i pomostu pod urządzenia 

- wykonanie glazury na ścianach 

- malowanie 

1.5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 

PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT. 

1.5.1 Projekty, dokumentacja kosztorysowa: 

Projekt wykonawczy – branża budowlana.  

Kosztorys Inwestorski i Przedmiar robót. 

 

1.5.2 Specyfikacje Techniczne budowlane: 

B-01  Kod 45262522-6 Murowanie 

 

B-02  Kod 45262650-2 Okładziny z płyt gipsowo- kartonowych 

 Kod 45261100-5 Podsufitka, konstrukcja nośna 

 

B-03  Kod 45432130-4 Pokrywanie podłóg, podkłady 

 Kod 45431100-8 Kładzenie terakoty- płytek 

 

B-04  Kod 45410000-4 Tynkowanie zwykłe 

 

B-05  Kod 45431200-9 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych glazury   

B-06  Kod 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa 
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B-07  Kod 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych 

 

B-08  Kod 45442100-8 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 

Kod 45442110-1 Malowanie   

Kod 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne   

1.6 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 

trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.7 DEFINICJE I SKRÓTY. 

OST – Ogólna specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ – Program zapewnienia jakości 

2.0 PROWADZENIE ROBÓT. 

2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z z zatwierdzonym projektem i projektem wykonawczym oraz kosztorysem, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz pleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane 

kwestie. Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. Roboty budowlane wykonać zgodnie z wytycznymi opisu 

technicznego projektu, obowiązującymi przepisami i normami branżowymi.  

2.2 TEREN BUDOWY. 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

Teren budowy – wydzielony fragment poddasza nieużytkowego przeznaczonego na Kotłownię Gazową w 

Budynku Mieszkalno – Użytkowym - Poznań, ul. Składowa 12. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację projektowo- kosztorysową określoną w pkt. 1.5.   

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy- pomieszczenia przekazanego do 

przebudowy na kotłownie oraz dojścia do niej. Ponadto wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
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urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu 

pieszego w sąsiedztwie robót.. Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do 

czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 

na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 

sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. Wykonawca spowoduje, 

żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach 

placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował właściwe kroki żeby stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB ZAMAWIAJACEGO 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów : 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- program zapewnienia jakości 
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2.3.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.2 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 

jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał: 

a/ część ogólną opisującą: 

system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 

realizacją umowy; 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, - sposób 

zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania 

na budowie, sposób i procedurę pomiarów, badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie 

mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postępowanie z materiałami i 

robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4 Dokumenty budowy: 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 

stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy 

powinien zawierać jego datę , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie 

zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W 

szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje.: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych, 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
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ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane. 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 

decyzje zarządzającego realizacją urnowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest 

także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku 

budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy zawierają też:  

dokumenty wchodzące w skład umowy, 

pozwolenie na budowę- dla przedmiotowego zadania nie występuje, 

protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

instrukcje zarządzającego realizacją urnowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

protokoły odbioru robót, 

opinie ekspertów i konsultantów, 

korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie.  

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

2.5.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 

rysunki robocze, 

aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

dokumentacja powykonawcza, 

instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwa 

przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy.  

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 

wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
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przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarządzający realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 

w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  

Zarządzający realizacją umowy zajmuje się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 

trzy egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

zarządzającemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i 

urządzeń współzależnych ze sobą należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją 

umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 

pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy 

każdego składanego dokumentu, tytuł dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego 

dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest 

dane urządzenie, materiał lub element, datę przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie 

postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził je i zatwierdził 

oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych 

przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 

przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4 MATERIAŁY l URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca rna obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W  trakcie   badania,   zarządzającemu   realizacją   umowy   będzie   zapewnione niezbędne  wsparcie  i  

pomoc  przez wykonawcę  i  producenta   materiałów  lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i  urządzenia przeznaczone do realizacji robót, 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją u mowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 

własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, ze te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
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stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

5 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany wariantowy sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

6 TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowa wykalibrowane l 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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7.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą opisane l oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 

producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

8 OBMIARY ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym l szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 

obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacj i. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz 

przed zakryciem. 

9 ODBIORY ROBÓT l PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego w 

umowie kosztorysu ofertowego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 

punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pomniejszymi zmianami – tekst jednolity  (Dz U. z 

13.02.2020r.)  

 

2.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 80/2003r póz. 

717) wraz z późniejszymi zmianami - Obwieszczenie Marszałka Sejmu z 06.02.2020r. w sprawie jednolitego 

tekstu Ustawy 

 

3. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 24.02.2006r. ( Dz. U. 28.03.2006r. póz. 360) wraz z późniejszymi 

zmianami - Obwieszczenie Marszałka Sejmu z 29.05.2020r. w sprawie jednolitego tekstu Ustawy 

 

4.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 póz. 1086) wraz z 

późniejszymi zmianami  - Dz.U. 2020 poz. 782 z 16.04.2020 o zmianie Ustawy 

 

5. Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz. U. 2020 poz. 215 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu z 

09.01.2020r. w sprawie jednolitego tekstu Ustawy 

 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,      

jakim      powinny     odpowiadać      budynki      i      ich      usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, póz. 690) wraz z 

późniejszymi zmianami - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 08.04.2019r. w sprawie jednolitego 

tekstu Ustawy 

 

7.  Rozporządzenie   Ministra    Infrastruktury   z   dnia   6    lutego   2003    r.   w   sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, póz. 401) wraz z pomniejszymi 

zmianami 

 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953) wraz z późniejszymi zmianami - Obwieszczenie Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018r. w sprawie jednolitego tekstu Ustawy 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45262522-6 

MURY Z CEGŁY 

 



 
Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót 

konstrukcji KOTŁOWNI GAZOWEJ 
 Budynek Mieszkalno – Użytkowy w Poznaniu, ul. Składowa 12 

13 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z cegły. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Murowanie ścian wewnętrznych. Wykonanie naprawy ścian. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podano w OST.„Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 
Do murowania ścian i uzupełnień ścian cegła ceramiczna pełna o kształcie prostopadłościanu i 

wymiarach 25x12cm klasy 15. Murowanie na pełne  spoiny zaprawą cementowo- wapienną marki M3.  
Do wykonywania  elementów murowanych należy stosować materiały: 

KRUSZYWO-  do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą 
normą PN. 

CEMENT- do betonów i zapraw należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN. Do 
wykonania betonu lub zaprawy może być jedynie użyty cement magazynowany i chroniony przed 
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów . Okres pomiędzy datą wsiania 
cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż : 30 dni przy cementach szybko 
twardniejących, 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyższej, 3 miesiące przy innych rodzajach 
cementu. Cementy dostarczone w workach , a różniące się rodzajem , marką oraz świadectwem jakości , 
powinny być składowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwe ich odróżnienie. Cementy, dostarczane 
luzem , a różniące się rodzajem , marką oraz świadectwem jakości , powinny być magazynowane w 
osobnych silosach . Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu, 

WAPNO- odpowiadające PN stosowane będzie do przygotowania zapraw do robót murowych . 
Stosować należy wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego , które powinno 
tworzyć jednolitą, jednorodną masę , bez grudek i zanieczyszczeń obcych (gaszenie wapna zgodnie z 
wytycz. ITB). Warunki przechowywania wapna suchogaszonego — identyczne do warunków 
przechowywania cementu. 

WODA- powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN dotyczącej wody do celów budowlanych 
.Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie 
odpowiadającym warunkom PN. 

ZAPRAWY- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie ( 
zaprawa cementowo-wapienna M5Mpa). Przygotowanie zaprawy powinno być wykonywane mechanicznie, 
w takiej ilości aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Czas zużycia zaprawy 
cementowo-wapiennej wynosi 3 godziny . Skład objętościowy zaprawy należy dobrać doświadczalnie tak , 
aby uzyskać wymaganą markę . Konsystencję zaprawy dobrać w zależności od przeznaczenia. 

CEGŁA PELNA- klasy 15Mpa (przemurowania okienne w ścianie zewn.) o znormalizowanych 
wymiarach 250xl20x65mm odpowiadać winna wymaganiom PN. W zakresie cech zewn. cegła powinna 
:mieć powierzchnie zewn. gładkie i równe dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać +/- 6mm na 
długości. +/- 4mm na szerokości. +/-3mm na grubości, mieć dopuszczalne wymaganiami PN wady i 
uszkodzenia.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca przystępujący do wykonania muru z cegły powinien wykazać się możliwością korzystania z 
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podstawowego sprzętu budowlanego do prac murarskich- skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak, poziomica, 
łaty kierujaca i murarska, warstwomierz narożny, pion. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

Transport cegieł - dowolnymi środkami transportu. Składowanie : podczas transportu - szczelne w 
jednakowej ilości warstw, na placu budowy - na wyrównanym terenie, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
w stosach (słupy) po 200 sztuk. W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłużej niż 2 
tygodnie zaleca się zabezpieczyć je przed możliwością zawilgocenia (np. poprzez przekrycie folią lub 
plandeką). 
4.2. Transport  

Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz w paletach bez narażenia na wpływy wilgoci atmosferycznej. 
Rozładunek palet powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Roboty  murowe  powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo- 
kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających 
do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz 
elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania,  grubości spoin oraz zachowaniem 
pionu i poziomu. 
W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać następujących wymagań:  
Mury z cegły 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17mm i 
mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i 
cieńsze niż 5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i mrozoodporności ). Cegła przeznaczona do murów na których 
przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność szkodliwej zawartości 
rozpuszczalnych soli. Po badaniach na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się 
występowanie nalotów , których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia. 
Nasiąkliwość cegły klasy  nie powinna być wyższa niż 22%. Dla ścian zewnętrznych zaleca się 16 %. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  

Jednostka i zasady obmiarowania 
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów : 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w m3, mury cieńsze 
w m2 powierzchni. 
Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 
otwory bez węgarków - w świetle murów, 
otwory z węgarkami - w świetle węgarków, 
otwory, w których ościeżnice obmurowywane są jednocześnie ze wznoszeniem muru - w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów  wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W 
szczególności podlega sprawdzeniu: 
zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, grubość muru, 
wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
pionowość powierzchni i krawędzi, 
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poziomość warstw cegieł. 
grubości spoin i ich wypełnienie,  
zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne"  

  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według 
ceny jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-68/B-10020        Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.  
PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.  
PN-70/B-12016        Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-65/B-14503        Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy za 
pomocą stolika rozpływu. 
PN-69/B-30302        Wapno suchogaszone do celów budowlanych. 
PN-74/B-3000        Cement Portlandzki. 
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B - 02 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45262650-2 

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 

45261100-5 

PODSUFITKA, KONSTRUKCJA NOŚNA 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- Okładziny   z   płyt   gipsowo-kartonowych dla systemu zabudowy poddaszy.  

- Wymagana ze względów ppoż, klasa odporności wg projektu.  

- Okładziny   z   płyt   gipsowo-kartonowych,   których   dotyczy   specyfikacja   stanowią 

poszycie   ażurowej   konstrukcji   więźby , ścian   i   sufitów   w   systemie   lekkiej   zabudowy 

szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych 

wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

- Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu  

konstrukcyjnego,     wykonywane     są     ręcznie     z     płyt     gipsowo-kartonowych 

odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

- „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni  rolę jej  lica i  po zamontowaniu  

skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po  

zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia 

kartonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Norm, aprobat technicznych, a mianowicie. 

- roboty  budowlane  przy wykonaniu  okładzin z  płyt gipsowo-kartonowych  należy 

rozumieć wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  okładzin  z  płyt  

gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- procedura - dokument zapewniający jakość,  

wykonuje   i   kontroluje   poszczególne  operacje  robocze  -   procedura   może   być 

zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 

dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać wymagań podanych w 

normie PN-EN 520+A1:2010 – Płyty gipsowo – kartonowe – Definicje, wymagania, metody badan oraz 
wytycznych PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania podano w OST. 
2.2 Projektowane ściany wydzielające pomieszczenie kotłowni gazowej od pozostałej części 

poddasza wykonać jako lekkie ściany warstwowe z płyt gipsowo- kartonowych na konstrukcji stalowej z 
wypełnieniem z wełny mineralnej.  Zastosować należy jeden z systemów szkieletowych posiadających atest 
dla ścian pożarowych wg klasy odporności pożarowej określonej w projekcie.  

 
Ściana - tzw. „wzmocniona” o gr. 125mm. Ściana przeznaczona do powieszenia 3 urządzeń o 

wadze każdego ok. 30Kg. Stosować systemowe rozwiązanie wzmocnienia ściany. Poszycie ściany 
składające sie z płyt 2x12,5mm  należy, od strony kotłowni, wyposażyć w płytę tzw. „wzmocnioną” 12,5mm 
na całej płaszczyźnie ściany.  

Płyta „wzmocniona” - cementowo – wiórowa o trójwarstwowej budowie, niepalna - A2.  
wytrzymałość na zginanie płyty > 9 N/mm2 
moduł sprężystości > 4500 N/mm2 
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reakcja na ogień A2-s1, d0 
gęstość ρmean=1200 kg/m³ 
Wytrzymałość i sztywność, właściwości:  
naprężenia płyta: fm,k=9 N/mm² fc,90,k=12 N/mm² fv,k=2 N/mm² Emean=4500 N/mm² 
 
Profile szkieletu ściany wzmocnionej – słupki C75 zagęścić, co max 400mm.  
 
2.3 Projektowana obudowa więźby dachowej z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji stalowej. 

Zastosować należy jeden z systemów zabudowy poddaszy posiadający atest dla zabudowy więźby 
dachowej wg klasy odporności pożarowej określonej w projekcie.  

2.4 Projektowana obudowa nad ścianami wydzielającymi kotłownię. Obudowa górą więźby 
dachowej bezpośrednio pod połacią dachu z płyt niepalnych cementowo - wiórowych.  Zastosować do 
zabudowy płytę posiadającą atest dla klasy odporności pożarowej określonej w projekcie.  

2.5 Dolną płaszczyznę stropu - sufit pod kotłownia, zabezpieczyć płytami gipsowo- kartonowymi. 
Zastosować do zabudowy płyty posiadające atest dla klasy odporności pożarowej określonej w projekcie.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z podstawowego sprzętu budowlanego, w tym elektronarzędzi . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.3. Transport płyt 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 
2400 m o grubości 9,5 mm . 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania 
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C  pod warunkiem,  że w ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C, 
a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw, 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej 
- dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 
warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy 
drewniane. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę 

następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na  

sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

w   pomieszczeniach   wąskich   i   długich   znajduje   zastosowanie   rozwiązanie 

jednowarstwowe, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można  

zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,  

zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku  

usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt. 

- rozmieszczenia płyt, 

- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową to kierunek rozmieszczenia płyt musi być  

zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 

- wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 

ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 

gipsowo-kartonowa. 

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach: 
styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 

do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 

tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu. 

5.3.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany 
łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
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przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak 
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

mocowanie   poprzeczne   krawędziami   dłuższymi    płyt   do   kierunku   ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: -    do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, do profili 

stalowych blachowkrętami. 

5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 

Grubość płyty [mm]  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi  
[mm]  

9,5  poprzeczny  420  

 
 

podłużny  320  

 
2.5     _  

poprzeczny  500  

 
 

podłużny  420  

15,0  poprzeczny  550  

5.4. Sufity na ruszcie stalowym 

5.4.1. Ruszt stalowy - standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 

niemieckiego systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 

27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy 
pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta 
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit 
mocowany bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty 

gipsowo-kartonowej 

[mm]  

Dopuszczalna odległość 

między wieszakami [mm]  

Dopuszczalna odległość w 

warstwie głównej [mm]  

Dopuszczalna odległość  

w warstwie nośnej [mm]  

9,5 

12,5 

15,0  

850 

850 

850  

1250 

1250 

1000  

4

2

0 

5

0

0 

5

5

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z  

PN-EN 520+A1:2010 – Płyty gipsowo – kartonowe – Definicje, wymagania, metody badan oraz 

wytycznych PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

W szczególności powinna być oceniana: równość 

powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie ma 

uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2.  Warunki   badań   płyt  gipsowo-kartonowych   i   innych   materiałów  powinny   być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  

i sprawdzonych w naturze 

7.4. W przypadku  robót remontowych,  dla których  nie opracowano dokumentacji 

projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora   nadzoru,   jeżeli   wszystkie   pomiary   i   badania   (z   uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze - przestrzegać wymagań podanych w normie PN-EN 520+A1:2010 – 

Płyty gipsowo – kartonowe – Definicje, wymagania, metody badan oraz wytycznych PN-72/B-10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega. 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
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b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoża, 

d) prawidłowość   zamontowania   płyt   i   ich   wykończenia   na   stykach,   narożach 

i obrzeżach, 

e) wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 

kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 

dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm . Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej  

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  Odchylenie 
przecinających
hhhch się 
płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji  

 
 

pionowego  poziomego  się 
 nie większa niż 2 mm i 

w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 
długości 2 mb 

 

nie większe niż 1,5 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm 

wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości  

nie większe niż 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp.  

nie większe 
niż 2 mm  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   OST 

„Wymagania ogólne"  

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 

powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje. • dla wszystkich technologii 
(czynności przygotowawcze): 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

przygotowanie podłoża, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

 na rusztach z kształtowników metalowych 

przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

przygotowanie   zaprawy   z   gipsu   szpachlowego   do   wyrównania   powierzchni okładzin, 

szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie 

spoin taśmą papierową szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo – kartonowe – Definicje, wymagania, metody badan przy odbiorze 

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje 

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowe konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo – 

kartonowymi – Definicje, wymagania, metody badan przy odbiorze 

PN-EN 13963:2008 materiały do spoinowania płyt gipsowo – kartonowych – Definicje, wymagania, metody badan 

przy odbiorze 
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PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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B - 03 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod 45432130-4  

POKRYWANIE PODŁÓG, PODKŁADY 

 

45431100-8 

KŁADZENIE TERAKOTY- PŁYTEK 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek mineralnych na podłożach. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Posadzka z płyt terakoty na podkładzie izolacyjnym i ognioodpornym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 

2.1  POSADZKA Z PŁYT TERAKOTY na warstwach podkładowych 
 

- Podkład z płyt OSB3 -25mm na belkach stropowych (listwy dystansowe drewniane poziomujące).  
Płyty OSB bocznie dwustronnie frezowane na wpust i pióro. Mocowanie na wkręty lub gwoździe 
ocynkowane długości min 60mm: 
- pośrednio co 30cm (pierścieniowe) 
- na łączeniach płyt co 15cm, min 10mm od krawędzi (spiralne)  
- na krawędziach płyt co 15cm, min 10mm od krawędzi (spiralne)  
Uwaga: nie stosować wkrętów fosfatowanych – czarnych, służą tylko do mocowania płyt GK. 
stosować łączniki do płyt drewnopochodnych – norma PN-EN14592:2008 + A1:2012.  
(dylatacje płyt na stykach 3mm, od ścian min 10mm) 
 

- Folia rozdzielająca PE 0,3mm z zakładami ok. 20cm 
 

- Płyta „AKU” - pianka akustyczna poliuretanowa gr. 40mm gęstość 140Kg/m3 
twardość przy sciskaniu 40% -  > 30KPa 
wytrzymałość na rozciaganie > 125 MPa 
(dylatacja min. 10mm od ściany) 
 

- Płyty ognioodporne w klasie odporności ogniowej w zestawie EI60  
(dylatacja min. 10mm od ściany) 
płyta silikatowo – cementowa niepalna w klasie A1 
gęstość 870Kg/m3 
wytrz. na sciskanie (prostopadle do powierzchni) 9,3 N/mm2 
 

- Izolacja wodoodporna- typu „Folia w Płynie” 
półpłynna dyspersyjna folia do powłok wysokoelastycznych stosowana pod płytki podłogowe i 
ścienne.  
dyspersja polimerowa pokrywająca rysy 1mm.  
gęstość 1,2 kg/dm3 
minimum 2 warstwy- dają 1mm grubości powłoki 
wydajność 0,6 kg/m2 / warstwa 
w -90/B-04615 
 

- Płyta wodoodporna OSB4- 25mm 
dwustronnie frezowane na wpust i pióro 
klej przemysłowy do płyt OSB szybkoschnący, elastyczny 
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- Posadzka z  płyt terakoty  
wymiar 30x30cm, płytka przeciwpoślizgowa 
nasiąkliwość do 0,1% 
wytrzymałość na zginanie ponad 40Mpa 
twardość min 7 w skali Mohsa.  
kolorystyka wg doboru Inwestora.  
klejenie wysoko elastycznym klejem do płytek. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek winien wykazać się możliwością korzystania z   

podstawowego sprzętu budowlanego do układania posadzek z płyt i podkładów. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
Przewóz i magazynowanie materiałów - ściśle wg wymagań i oznaczeń producenta. Transport 

odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 
umożliwiają przewóz w paletach bez narażenia na wpływy wilgoci atmosferycznej. 
Transport i przechowywanie wyrobów powinien odbywać się w warunkach suchych, pod przykryciem 
ochronnym lub zadaszeniem. 
Materiały posadzkowe, zaprawy, kleje - dostarczane i magazynowane w warunkach suchych, zamkniętych 
pomieszczeniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 
 Posadzki z płytek z terakoty wykonywać w temperaturze pomieszczenia nie niższej niż 5°C na 
podłożu trwałym, nieodksztalcalnym o czystej i szorstkiej powierzchni. Temperaturę zapewnić na kilka dni 
przed rozpoczęciem układania oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy . Materiały do wykonania 
posadzki dostarczyć do pomieszczenia o wymaganej temperaturze min. 24 godziny wcześniej . Przejrzeć 
płytki pod względem tego samego rodzaju . barwy, typu i gatunku. Płytki powinny być wilgotne, nie nasycone 
wodą (zanurzyć je w wodzie bezpośrednio przed ułożeniem na kilkanaście sekund). Szerokość spoin - 1-
2mm -jednakowa i kontrolowana przy układaniu . Przebieg spoin -prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie 
linii spoin od linii prostej — nie więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. Wypełnienie spoin — po kilku dniach od ułożenia — rzadką zaprawą 1:1 lub l :2 po 
wcześniejszym zwilżeniu posadzki wodą. Posadzkę wykończyć przy ścianach cokolikiem z płytek. Po lekkim 
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, posadzkę dokładnie oczyścić i dodatkowo zmyć 5% 
roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna być równa, 
o określonym spadku. Prześwity miedzy dwumetrową łatą kontrolną a posadzką - me większe niż 5mm na 
całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku - 
nie większe niż +/-5mm na całej długości lub szerokości posadzki. Wszystkie materiały dostarczyć na 24 
godziny wcześniej przed układaniem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
Kontrola i badania posadzek z płytek 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek z płytek powinien obejmować: 

•  sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między 

łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do l mm, 

•  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm, 

• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 

drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem, 

•  sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
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dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m" należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm. 
 
 Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i SST i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 Jednostka i zasady obmiarowania 
Podkłady betonowe obmierzać w m3 użytego do robót materiału. Warstwy posadzki z płytek z kamieni 
sztucznych ( terakoty )- elementy liczyć należy w m2 pokrywanych powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych polega na sprawdzeniu : 
temperatury pomieszczeń, wilgotności względnej powietrza, wilgotności podkładu i wpisaniu wyników tych 
badań do dziennika budowy. Na odbiór robót posadzkowych składają się : 

 Odbiór materiałów :  
Odbiór materiałów przeprowadzony bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę — sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie wymogami   odpowiednich   norm   przedmiotowych   lub   świadectw, 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych - na podstawie zapisów w dzienniku budów  i atestów   
producentów,   sprawdzenie   zgodności   użytych   materiałów   z   dokumentacją   techniczną   oraz 
właściwymi normami. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

materiałów, 

wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie - badanie próbek kontrolnych przeprowadzane nie 

rzadziej niż 1 raz na 500m2 podkładu, 

równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 

kontrolnej 

odchylenia mierzyć z dokładnością do 1mm . 

odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty jw. i 

poziomicy, 

odchylenia mierzyć z dokładnością do 1mm . 

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych (wpustów podłogowych itp.) przez oględziny .  

prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych. izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Odbiór końcowy robót posadzkowych powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową wykonanych posadzek na podstawie 

oględzin, pomiarów i protokółów odbiorów między fazowych, 

jakości użytych materiałów na podstawie świadectw i atestów, 

dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

prawidłowości    wykonania   podkładu   na    podstawie    protokółów    odbiorów międzyfazowych 

lub zapisów w dzienniku budowy, 

prawidłowości wykonania posadzki po uzyskaniu przez nią pełnych właściwości techniczno-

użytkowych, 

prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

wykończenia posadzki, cokołów i prawidłowości zamocowania listew przypodłogowych, 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

wyglądu zewnętrznego poprzez ocenę wzrokową, 

prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki za pomocą łaty. 

połączenia posadzki z podkładem poprzez oględziny, naciskanie lub opukiwanie.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania Ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-63/B-10145       Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ) klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-01800      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk 

PN-EN ISO 10545-2  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i  sprawdzanie jakości powierzchni 

PN-EN 13318            Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 

PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek- definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12002:2003 U Kleje do płytek- oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B- Roboty wykończeniowe. Aprobaty 

dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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B-04 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod 45410000-4 

TYNKOWANIE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi   dokument   przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 

której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p. 3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 

wykonania. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  

2.2. Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych grubowarstwowych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne „Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do  

warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

Przygotowanie    zapraw    do    robót    tynkarskich    powinno    być   wykonywane 

mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701.1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

W niniejszej sytuacji najbardziej racjonalne i ekonomiczne jest zastosowanie gotowej mieszanki 

mineralnej cementowo - wapiennej do tynku wewnętrznego.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, 

przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

4.2. Transport materiałów 

Transport suchych zapraw w workach konfekcjonowanych, cementu i wapna suchogaszonego 

powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 

przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom   normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych: 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4.   Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p.3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub  

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz 

w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
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akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-707B-

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości 

zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, mrozoodporności  tynków 

zewnętrznych, przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, stykach i 

szczelinach dylatacyjnych. 

 7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m .  

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową  SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli   odchylenia   od   wymagań   nie   zagrażają   bezpieczeństwu   użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

w  przypadku,   gdy   nie   są możliwe   podane  wyżej   rozwiązania,   usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków 

Ukształtowanie   powierzchni,    krawędzie,    przecięcia    powierzchni   oraz   kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku. 

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych  na  powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

Wykonana i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m.  

przygotowanie podłoża, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

wykonanie tynków, 

reperacja tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
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B - 05 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45431200-9 

OKŁADZINY I WYKŁADZINY  

Z PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURY 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, 

użyteczności publicznej i przemysłowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania 

wymaganych: 

- w projektach budowlanych: opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu 

wykonywania poszczególnych rodzajów robót, 

- w zamówieniach publicznych: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz 

z dokumentacją projektowa określają przedmiot zamówienia, 

- w umowach: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem 

umowy. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych glazury na ścianach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz 

współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte podczas wykonywania okładzin i wykładzin 

ceramicznych przy użyciu zapraw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. W tekście 

przyjęto zasadę niecytowania, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie punkty przepisów norm.  

Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby oceny 

podłoży, wykonanie okładzin i wykładzin zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiory robót 

okładzinowych i wykładzinowych. 

Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach 

ścian zewnętrznych oraz wykładzin i okładzin chemoodpornych. 

2.   MATERIAŁY 

2.1 Okładziny – zastosować płytki ścienne glazurowane o wymiarach wg ustalenia z Inwestorem. 

Narożniki wykończone systemowymi listwami PCV. Kolorystyka wg doboru Inwestora. Podstawowe 

parametry: 

Nasiąkliwość do 15% 

Wytrzymałość na zginanie > 17 Mpa 

Twardość min 3 w skali Mohsa.    

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-

EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub 

odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

-  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
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-  narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących. 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, — poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

Transport i magazynowanie okładzin w kartonach w suchych warunkach, pod przykryciem lub 

zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz w paletach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci 

atmosferycznej. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian. 

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C w ciągu całej doby. 

 Wykonanie okładzin 

5.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 

betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed 

przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża 

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować. a większe uskoki i ubytki 

wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze s tarych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nic większej 

niż 3 na długości laty. 

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 rnm na 1 m.  

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących, na podłożach: 

- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M5, 

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
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5.2. Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 

odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to 

być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°, 

Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany Powierzchnia z 

nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 

minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 

wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1 - 2 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4- 6 mm. 

Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 

płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.  

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 

płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą 

do fugowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

-·zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary).  

- stan podłóż na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców. 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 

powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm 

na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiaru okładzin dokonać w m2 ich powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 

dokonane podczas prac tynkowych.  

Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  

Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna 

zostać przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 

lub wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub wykładzinę 
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i wykonać je ponownie 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z zamówieniem.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania 

Ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001      Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994            Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 159:1996          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. 

Grupa B III. 

PN-EN 177:1997          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. 

Grupa B Ilu. 

PN-EN 178:1998          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10%. 

Grupa B Ilb. 

PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-84/B-01080            Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 

fizyczno- mechanicznych. 

PN-88/B-04120            Kamien budowlany. Podział, pojecia podstawowe, nazwy, określenia.  

PN-EN 12670:2002      Kamień naturalny- Terminologia 

PN-EN 12440:2002      Kamień naturalny- Kryteria mianownictwa. 

PN-B- 11210:1996        Materiały kamienne. Kamień łamany. 

PN-EN 12004:2002      Kleje do płytek- definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12002:2003 U   Kleje do płytek- oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B- Roboty wykończeniowe. Aprobaty 

dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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B - 06 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45421000-4 

STOLARKA 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Montaż okien i drzwi w pomieszczeniu kotłowni w budynku.  

1.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Wymiana istniejącego okna drewnianego na nowe okno w klasie odporności ogniowej EI60 

(zlokalizowane w pasie niepalnym EI60 pod pokryciem dachu, nad ściana oddzielenia p.poż). Montaż 
stolarki okiennej jako stolarki nietypowej -ściśle wg inwentaryzacji otworu drewnianej ościeży okna.  

 
Montaż 2 nowych okien – naświetli o wym. 125x70cm w płaszczyźnie krokwi dachowych.  
Klasa odporności ogniowej okien EI30. Inne parametry okien wg projektu architektury. 
 
Do pomieszczenia kotłowni zamontować metalowe atestowane drzwi p.poż. otwierane na zewnątrz 

pomieszczenia. Drzwi systemowe w klasie odporności p.poż. EI30 o wym - 90x200cm. Drzwi otwierane pod 
naciskiem od strony pomieszczenia, bezklamkowe z zastosowaniem zamka kulowego. Od strony 
zewnętrznej wyposażone w zamek patentowy uniemożliwiający dostęp osób postronnych.  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki winien wykazać się możliwością korzystania z 
podstawowego sprzętu budowlanego w tym elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub 
zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz w stojakach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci 
atmosferycznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.2. 5.1.1 Wbudowanie stolarki 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni 

węgarków, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży i 
węgarków lub zabrudzenia ich powierzchni, należy je naprawić i oczyścić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
otworów okiennych dla ścian murowanych z wyprawą tynkową wynoszą szerokość: +10mm, wysokość 
+10mm, dopuszczalna różnica długości przekątnych 10mm. 
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Stolarkę okienną PCV zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z zaleceniami 
producenta. Uszczelnienie styku z oknem wykonać po zamocowaniu ościeżnicy poprzez wypełnienie 
szczeliny materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiaru stolarki  dokonać w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg typów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 
1m wysokości elementu, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe niż 2mm przy długości przekątnej do 1m; 3mm do 2m; 4mm powyżej 2m długości przekątnej. 
Należy również sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny 
rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 
ościeżnicy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne"  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-88/B-10085       Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania. 

PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 78:1993      Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.  
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B -07 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod 45223100-7  

MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie konstrukcji stalowej. 

2. MATERIAŁY 
Konstrukcja stalowa, spawana. Głównymi elementami konstrukcyjnymi są elementy 

gorącowalcowane kątowe do budowy konstrukcji wsporczej kotła, dwuteowe do budowy konstrukcji 
wsporczej pomostu pod urządzenia oraz ceowe do wzmocnienia belek stropowych.   
Stal S235 (St3SX). Elektrody ER-1.46. 
Śruby znormalizowane klasy 4.8. ocynkowane ogniowo lub nierdzewne. 
Kotwy gwintowane S235 ocynkowane ogniowo lub nierdzewne. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót warsztatowych i 
montażowych z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera budowy. Odchyłki konstrukcji wg PN-
B-06200.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości 

wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Kontrola jakości będzie prowadzona zgodnie z OST. Badania 
materiałów użytych do budowy następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Kontrola jakości robót dotyczy zgodności 
wykonania prac z dokumentacją projektową oraz przedmiotowymi normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej jest 1 Kg konstrukcji. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
prace przygotowawcze, 
wykonanie konstrukcji stalowej oraz transport na miejsce budowy, 
montaż i uzupełnienie malowania konstrukcji, 
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-78/M-82006 -Podkładki okrągło dokładne, 
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PN-85/M-82101 -Śruby z łbem sześciokątnym, 
PN-85/M-82144 -Nakrętki, 
PN-88/M-69433 -Elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych, 
PN-88/H-84020 - Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia, 
PN-91/H-93407 - Stal walcowana. Dwuteowniki, 
PN-84/H-93401 - Stal walcowana. Kątowniki równoramienne, 
PN-94/H-92203 - Stal węglowa walcowana, Blachy uniwersalne. Wymiary. 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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B - 08 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45442100-8 

POWŁOKI MALARSKIE 

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

 

45442110-1 

MALOWANIE ZWYKŁE 

 

45442200-9 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkaniowych, użyteczności 
publicznej i przemysłowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania 
wymaganych: 

• opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów 
robót- w dokumentacji projektowej, 

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją projektową 
określają przedmiot zamówienia - w przypadkach zamówień publicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonanie robot malarskich ścian, sufitów, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz 
współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na różnym podłożu powłok 
malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy użyciu różnych farb, lakierów i emalii. 

Zakłada się, że roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. 

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby 
przygotowania podłoży, zasady wykonywania powłok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiorów robót 
malarskich, z wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 

Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie dotyczą rusztowań, pomostów roboczych i 
innych pomocniczych urządzeń budowlanych. 

Terminy i definicje : 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba -- płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia    barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym 

farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z, dodatkiem 

środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szklą 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
kompozycji. 
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda. 

Dokumentacja robót malarskich : 
•   projekt   budowlany,   opracowany   zgodnie   z   Rozporządzeniem   MSWiA z 3.11.1998 r. w 

sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.LI. nr 140/1998, póz. 906), 
•   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z definicją w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26/1999, póz. 239), 
•   dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995. póz. 29), 
•  dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 
1999 r. (Dz.U. nr 89/1994, póz. 414 z późniejszymi zmianami), 

•   protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót malarskich, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych. 

Przez dokumentację powykonawczą robót malarskich należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 
ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót malarskich z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej w opisie w 
dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, że wykonanie i odbiory określonych w projekcie 
budowlanym robót malarskich powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

2.   MATERIAŁY 

2.1 Przyjęcie wyrobów malarskich na budowę 
Podstawę przyjęcia wyrobów malarskich na budowę stanowią: 
Projekt oraz zgodność wyrobów i ich oznakowania z dokumentacją producenta, ważność terminów 

gwarancyjnych. 
Projekt powinien zawierać charakterystykę wyrobów malarskich przeznaczonych do wykonania 

powłok, obejmującą pełne nazwy i symbole handlowe według PKWiU lub SWW oraz - ewentualnie - 
wskazanie producenta wyrobów. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub 
wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji określonej odstępstwami od projektu. Niedopuszczalne 
jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej 
oraz dokumentu dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj. 
certyfikatu lub deklaracji zgodności na partię wyrobu, a także kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobu. 

Wyroby malarskie powinny być dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamkniętych szczelnie i 
oznaczonych przez producenta. Oznaczenie powinno zawierać następujące dane: 

 
producent (nazwa i znak firmowy), 
pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa, 
symbol handlowy wyrobu, 
data produkcji, 
okres gwarancji. 
 
Podczas odbioru wyrobów malarskich należy: 
sprawdzić stan opakowań, których firmowe zamknięcia nie powinny być naruszone, 
stwierdzić zgodność oznakowań wyrobów z wymaganiami projektowymi, 
ustalić przydatność wyrobu z uwagi na okres gwarancji.  
 
Okres wymalowań powinien się kończyć przed końcem gwarancji wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów malarskich powinny być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami dokumentów odniesienia dla każdego wyrobu oraz systemu malarskiego. 
Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
są właściwie zapakowane, zamknięte i oznakowane, 
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą 

lub aprobatą techniczną), 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z właściwym dokumentem odniesienia, 
farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, zgodnie z Ustawą o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr l l póz. 84), nie mogą być 
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przyjęte na budowę, jeżeli nie mają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (Art. 5.2). KChSN musi 
być opracowana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26 póz. 241; stan prawny na styczeń 2004 r.). Opakowania 
muszą spełniać wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140 póz. 1173; 
stan prawny na styczeń 2004 r.). Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

Wyroby malarskie powinny być przechowywane w warunkach określonych przez producenta i 
zużyte w okresie gwarancji. 

2.2 Materiały do malowania wnętrz budynków: 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002. 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane  styrenowane, które powinny 

odpowiadać wymaganiom PN-C-8 1901:2002. 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimery- zowane styrenowane, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 

• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe. 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą. 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 

• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

W ramach budowy pomieszczenia kotłowni przewidziano zastosowanie: 
Ściany i sufity- farba emulsyjna lateksowa zmywalna dwukrotnie na podkładzie gruntującym. 

Malowanie w kolorze białym lub wg doboru przez Inwestora. 
Środki do kontaktu z ludźmi przebywającymi następnie w projektowanych pomieszczeniach w 

sposób stały- wymagane stosowne atesty lub aprobaty techniczne i higieniczne. 
 
Elementy konstrukcji stalowych do wbudowania - zabezpieczenie antykorozyjne. Przed malowaniem 

stosować dwukrotnie farbę gruntującą antykorozyjną miniową ( 60μm ). Następnie dwukrotnie farbę 
nawierzchniową syntetyczną ( 80 μm ).  Przed gruntowaniem elementy stalowe oczyścić do II- go stopnia 
czystości zgodnie z normą PN-70/H-97051 (ST 2 wg PN-ISO-12944). 

Łączniki jak wkręty, kotwy, śruby stosować w wersji ocynkowanej lub nierdzewne. 

3.  SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Do wykonywania robót niezbędne jest 

podstawowe wyposażenie do prac malarskich i czyszczenia powierzchni elementów.  

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
Transport i magazynowanie materiałów malarskich w suchych warunkach, pod przykryciem lub 

zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz w paletach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci 
atmosferycznej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT   

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

- nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 

- beton, 

- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny. wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 

- tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

- drewno, 

- materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

 

- płyta gipsowo-kartonowa, 

- płyta włóknisto- mincralna (np. lignocementowe, azbestowo- cementowe),  elementy metalowe. 

- elementy metalowe 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

Tynki zwykłe-  

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 

wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz od kur/one i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków mc powinna wykazywać śladów starej farby ani 

pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych - powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 

 

Powierzchnie elementów konstrukcji stalowych-  Stosowanie ochronnych systemów malarskich na 

powierzchni elementów konstrukcji stalowych wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni. Powie-

rzchnie przed malowaniem nie mogą być: zanieczyszczone smarami, olejami, solami, pokryte zgorzeliną 

walcowniczą, rdzą, starymi powłokami lakierowymi. 

Ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości - zależy od 

zastosowanych metod czyszczenia. Powinien on być przyjęty zgodnie z danymi (wymaganiami) producenta 

wyrobu lub według wymagań zawartych w aprobatach technicznych. Przyjmując stopień oczyszczenia, należy 

uwzględnić  również trwałość  ochronnego  systemu  malarskiego,  która  zależy w znacznym stopniu od 

sposobu oczyszczenia. 

Metody oczyszczania (przygotowania powierzchni) metalowych: 

oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, 

zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności pospawaniu punktowym oraz wyrównaniu 

szczelin powstałych w miejscu łączenia elementów, 

oczyszczanie właściwe mające na celu usunięcie zgorzel iny, rdzy, olejów i smarów, produktów 

spawania, wilgoci, a także innych zanieczyszczeń oraz nadanie podłożu odpowiedniej 

chropowatości. Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z projektem.  

Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia -tynków, 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
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• ·murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość 
powierzchni, wilgotność muru. 

• ·podłoży betonowych -- zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100/70, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotności. 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

•  płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto- mineralnych — wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolą dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-

10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej 
szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach 
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo- wagową. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 

odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 

i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam. śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń. odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 

powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Wykonanie robot malarskich 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku). 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej Oo C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 

włóknisto- mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy l, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w punkcie dot. „Wymagania dotyczące podłoży pod 
malowanie” 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania : 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą – 4% masy 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić     odpowiednią 

wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
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Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

wyżej. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 

jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• ·całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki 
itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
•  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie 
Drugie malowanie można wykonać po; 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
•  ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

 

 Warunki nakładania powłok antykorozyjnych 
Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierają karty katalogowe i instrukcje stosowania 

wyrobów malarskich. 
Temperatura malowanego podłoża nie może być wyższa niż 40 °C, nie powinno ono być również 

nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kon-densującą parą 

wodną. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy, a przy dużej 
chropowatości powierzchni - o 7 °C. Wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne z PN-EN 
ISO 8502-4. 

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C, przy 
wilgotności względnej otaczającej atmosfery poniżej 85%. 

Uwaga: Stosowanie niektórych wyrobów możliwe jest w innych warunkach klimatycznych niż to 
podano wyżej. 

Zalecane warunki nakładania powinny być przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. 
W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia 

pomalowanych powierzchni oraz stosować nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do 
malowania, ale nie bezpośrednio na malowane powierzchnie. 

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji 
powinno być sezonowane przez okres 7—14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowią inaczej) w 
warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską nie 
powinny być poddane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych (o ile jest to możliwe) oraz powietrza 
zanieczyszczonego związkami chemicznymi. 

W przypadku konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), 

miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę możliwości stosować nawiew 
ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. 

Kontrola warunków wykonania wymalowali powinna obejmować określenie: 
temperatury otoczenia, 
temperatury podłoża, 
wilgotności względnej powietrza, 
temperatury punktu rosy. 
Dane te należy zapisywać w dzienniku budowy. 

 Wykonanie powłok antykorozyjnych 
Charakterystyka powłoki ochronnej powinna być zawarta w projekcie technicznym. Powłokę należy 

nałożyć z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z p. 4.1 w sposób podany w p. 4.2 na 
podłoże przygotowane, jak podano w p. 5.3, 5.4 i 5.5  
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Gruntową, pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godz. po 
oczyszczeniu. 

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowie-trzny). Dobierając 
sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość, gęstość, 
rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania. 

Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farby oraz 
zgodnie z projektem. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegają: 

temperatura otoczenia, 
wilgotność względna powietrza (oba parametry konieczne dla określenia punktu rosy otaczającego 

powietrza), 
temperatura podłoża, 
-czas pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, 
grubość warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duże zacieki, suchy natrysk, 

spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą, itp.). 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich zawarte są w normie PN-EN ISO 

12944-7. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 

materiały do malowania wnętrz budynków. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 

normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch., 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie. 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny. 
• ślady pieśni. 

Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich 
Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
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Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać 
za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
•  na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 

że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 
formie protokółu kontroli i badań. 

Kontrola procesu malowania antykorozyjnego obejmuje: 
Sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, 

ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 
sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania 

czasu przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 
sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 
sprawdzenie grubości na sucho po zagruntowaniu elementów, 
zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, 

normą lub kartą katalogową, 
ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym.  
Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle 

dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta 
powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań. Po 
wyschnięciu należy przeprowadzić ocenę wzrokową, na przykład pod względem jednolitości barwy, siły 
krycia i wad, takich jak: dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, łuszczenie, 
spękanie i zacieki, 

kontrolę grubości całego pokrycia po wyschnięciu i sezonowaniu, 
kontrolę przyczepności do podłoża i przyczepności między warstwowej wyschniętej, wysezonowanej 

powłoki 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

Jednostka i zasady obmiarowania 
 Obmiaru robót malarskich dokonać w m2 ich powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbiór robot malarskich 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania 
prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w p. 6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. 
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Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym 
wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 Ocena przygotowania podłoża - odbiór robót antykorozyjnych 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej oczyszczeniu, tzn. 

nie później niż w l godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami 
następujące właściwości powłok: 

wygląd powierzchni ocenia się według PN-ISO 8501-1, 
stopień przygotowania powierzchni określa się, porównując stan podłoża z fotograficznymi 

wzorcami według PN-ISO 8501-1, 
chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenia się 

według PN-EN ISO 8503-2, 
zapylenie określa się według PN-EN ISO 8502-3, 
w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności 

zatłuszczeń według metody uzgodnionej z inwestorem na jego życzenie, obecność soli rozpuszczalnych w 
wodzie według PN-ISO 8502-5 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową zgodnie z PN-EN ISO 

 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
projekt techniczny zabezpieczeń, 
certyfikaty lub deklaracje zgodności stosowanych wyrobów z Polskimi Nor 

mami lub aprobatami technicznymi, 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące: 
oceny przygotowania podłoża, 
warunków prowadzenia prac malarskich, 
badań kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania wymalowań (grubość poszczególnych 

warstw, czas pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, przylep itp.). 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   OST   Wymagania ogólne"  
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni robót 
malarskich.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102:1991 Farby  do  elewacji  budynków.   Wymagania  i  badania 

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej 

PN-C-81607:1998         Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

PN-C-81802:2002         Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002         Farby olejne i alkidowe 

PN-C-8I914:2002         Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery.  

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. Ochrona materiałów metalowych 

przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, 

określanie i ocena korozyjności atmosfery.  

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć 

PN-EN ISO 2808:2000   Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 4624:2003   Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
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PN-EN ISO 8502-2000   Przygotowanie  podłoży   stalowych   przed  nakładaniem 

 farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny 

czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach 

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie  podłoży   stalowych   przed  nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. 

Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 

malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny 

prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby 

PN-ISO 8502-5:2002      Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Oznaczanie chlorków na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki 

wskaźnikowej) 

PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a 

PN-EN ISO 8502-9:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

 i podobnych produktów. Badania służące do oceny czysto- 

ści powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktome-trycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w 

wodzie 

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie  podłoży   stalowych   przed   nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży s talowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych 

po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca 

PN-EN ISO 12944-1:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część l: Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych   za   pomocą  

ochronnych   systemów   malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych   za   pomocą   

ochronnych   systemów   malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-6:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych   za   pomocą  

ochronnych   systemów   malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań 

właściwości 

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych   za   pomocą   

ochronnych   systemów   malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 

malarskich 

PN-EN ISO 12944-8:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 

nowych prac i renowacji 

PN-ISO 8501-1:1996      Przygotowanie  podłoży   stalowych  przed  nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-ISO 8501-1: Przygotowanie  podłoży   stalowych   przed  nakładaniem 

1996/Apl :2002 farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz 

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-H-04642:2000 Przygotowanie   podłoży   stalowych   przed   nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Terenowe oznaczanie 

rozpuszczalnych produktów korozji żelaza 

 


