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1.0.

WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych budowa instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, Zrédta ciepta dla
budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentdw robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Nadzor Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzdr Inwestorski , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, kidra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spemienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robdot - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Techniczne;j.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w umowie.

Zgodnos¢é robot z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacja Techniczng - Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski
oraz Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowq i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne



z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacja Techniczna i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy - wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektéw ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie,
Ze jest wiaczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét .W miejscach przylegajacych do drdg
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizaciji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t - wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowq
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Nadzor
Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagty
bedzie informowa¢ Nadzdr Inwestorski i Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Rownowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane
sq konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sig¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie



normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robot montazowych - dokumentacje rob6t montazowych stanowig: - projekt budowlany w
zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw, - protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z bada kontrolnych, - dokumentacja
powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zrédia uzyskania materiatéw - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiafdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia,
szczegGtowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw jak rowniez w razie koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

=  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych - wyroby do robét montazowych moga byé
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej , sq wtasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg
wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacego. Jesli Nadzdr Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Nadzoér Inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiatly, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

=  Wariantowe stosowanie materiatéw - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Nadz6r Inwestorski oraz Zamawiajacego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z
uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Nadzoér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

=  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Nadzdr Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacego.



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, w przypadku braku ustalerr w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzdr Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacja
techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét - celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnag zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzdr Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia robdt budowlanych.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonafa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz date
przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementdw robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



8.0 OD

uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzdr Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Dokumenty zastosowanych materiatow - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno
- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

BIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot - W zaleznosci od ustalern odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi koricowemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzdr Inwestorski oraz
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzdr Inwestorski i Zamawiajacego.
Jako$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu Nadzor Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami .

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje komisja odbioru korcowego.

Odbior kocowy robét.

Zasady odbioru ostatecznego robét odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgacego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija, projektowa i specyfikacja
techniczng . W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng  z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest
protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowq



powykonawczg z naniesionymi zmianami jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i
ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan, zgodne z
specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna, potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT, instrukcje obstugi i
gwarancje wbudowanych wyrobdw, instrukcje obstugi instalacji, o$wiadczenie wydelegowanego przez
zamawiajacego personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0

Ustalenia ogolne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Warunki umowy i wymagania ogdlne ST- Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan
ogdinych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres
robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity: Dz. U. 2012,
poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p. zm./

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw.
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497/

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polska Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
ltekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/



= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm./

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

= PN-EN-ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen.”

= PN-ENISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkdw — Wymiana ciepta przez grunt- Metody obliczania”.

= PN-ENISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta -Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne.

= PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

= PN-ENISO 13790 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow”

= PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i
chtodzenia”.

= PN-EN 1148: 2003 — Wymienniki ciepta. Procedury badawcze.

= PN-EN12098:2002 - Sterowanie systemami grzewczymi.

= PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.

= PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeristwa. Badania i wymagania.

= PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

= PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

= PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania
instalacyjne.

= PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

= PN-EN-1717 - Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

= EN 12502-3 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych wode.
Czesc 3.

= PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajace chodzenie po dachu.

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

= PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Czg$¢ 2: Systemy ochrony

= PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci. CzeS¢ 3: Napraw konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

= PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci. Cze$¢ 4: taczenie konstrukcyjne

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z p6zniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdine. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i IV,

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

= Oddziatywania ogdlne. Obcigzanie $niegiem - strefa klimatyczna dla Polski

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych $wiadectw.
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1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowiej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy sanitarmnej zwigzanych zwigzanych budowg instalacji
gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, zrodfa ciepta dla budynku mieszkalno-
uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robét objetych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét branzy sanitarne; :

= demontaz istniejgcych indywidualnych zrddet ciepta w lokalach mieszkalnych,

= budowe kottowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej,

= budowe instalacji centralnego ogrzewania,

= przebudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

= przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

= przebudowe instalacji grawitacyjne;.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
przepisami.

5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementow okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatoSci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora
Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajacego.

6. MATERIALY

Do wykonania instalaciji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2. Uzyte materiaty

Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o parametrach :

moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C - 70 +75kW,

sprawnos¢ kotta przy petnym obcigzeniu przy temp. czynnika grzewczego 80/60°C > 97%,
sprawnos¢ kotta przy czesciowym obcigzeniu 30% (wg. EN 15502) > 106%,

wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odpornego na korozje,

ciezar kotta razem z obudowa — 130kg,

palnik modulowany ze stali nierdzewnej.

Membranowy zawor bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (ciénienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy
kazdym kotle.

Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjg blokady w przypadku zadziatania montowane na pionowym
odcinku rury zasilajacej z kotta.

Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,9m%h, H,=3mH.0, 84W, 0,75A, 230V.
Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke ttoczacg o wydajnosci ttoczenia 1201/h.
Sprzegto hydrauliczne o parametrach:

maksymalna moc 290kW przy AT=20°C,

pojemnos¢ 30dms,

przytacza kotmierzowe DN8O,

przetyw maksymalny 13msd/h,

masa 30kg,

wyposazone w odpowietrznik i zawor spustowy,

sprzegto izolowane termicznie wetng mineralng z ptaszczem ochronnym.

Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu. Dtugo$¢ rozdzielacza gazu L=2,0m.
Szafka gazowa na klapowy zawér odcinajacy DN65, wspdtpracujacy z systemem detekcji gazu.

Modut alarmowy detekcji gazu.

Sygnalizator optyczno-akustyczny.

Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.

Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czamej bez szwu, L=1,0m. Na
rozdzielaczu wykonac izolacje termiczng oraz ptacz ochronny.

Troéjdrogowy zawor mieszajacy DN40 K,s=25m3/h z sitownikiem elektrycznym.
Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=7,10m3/h, H,=4,2mH0, 359W, 1,66A, 230V.
Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3/h, H,=4mH,0, 84W, 0,75A, 230V.

Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemno$ci 379dm3 z wezownicg 0
powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubo$ci 75mm,
A=0,027W/mK.



Anoda magnezowa.

Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa.

Membranowy zawér bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, ci$nienie otwarcia 6bar.
Przeponowe nhaczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm?, cisnienie dopuszczalne 10bar.
Uktad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm3.

Uktad stabilizacji ci$nienia - jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopien ochrony P54,
wyposazona w graficzny interfejs uzytkownika.

Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemno$ci 50dm3 i ciSnieniu wstepnym 1,5bara.
Stacja uzdatniania wody, objeto$¢ ztoza 15dm3.
Filtr mechaniczny, Q=2,8m3h, prdg filtracji 50u m.

Zestaw przytaczeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany bezpo$rednio na przewodzie do uzupetniania
ubytkéw. Wyposazonym w wodomierz kontaktowy 0,8m3h przytaczem 2z lejkiem spustowym. Montaz na
odcinku poziomym.

Filtr mechanicznym prog filtracji 1 +100 pm DN32 Q=6,5m3/h,
Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5m%h, Q=3m?h, Hp=7,0mH0, korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.

Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom = 15m3/h gmax=45md/h, liczydto wskazéwkowo —
bebnowe umieszczone w hermetycznej ostonie, blokada mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wigkszy niz
360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.

Termostatyczny trojdrogowy zawdér mieszajacy Dnd0 Kvs=40m3/h

Grzejnik ptytowy — [V-WYSOKOSC x DLUGOSC] - grzejnik stalowy z profilowanymi ptytami grzejnymi
elementami konwekcyjnymi i ostona typu grill z podejsciem dolnym

Gtowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowofane, wbudowany czujnik
temperatury z bezpiecznikiem mrozu.
Zawor odcinajacy grzejnikowy — zawdr prosty/kontowy montowany na przewodzie powrotnym przy grzejnikach

z podejsciem bocznym.

Zawor termostatyczny — zawér z wbudowanym automatycznym regulatorem ci$nien utrzymujacym state
ci$nienie w zaworze regulacyjnym z automatycznym ogranicznikiem przeptywu

Izolacja termiczna - pianka poliuretanowa o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK przy 10°C,
temperaturze pracy do 95°C.

Szafka instalacyjna - natynkowa szafka instalacyjna wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w
kolorze RAL 9016 o wymiarach :

= szeroko$é — 530mm,
= wysokos$¢ — 675mm,
= gteboko$S¢ — 140mm.



Szafka wyposazona zostanie w kluczyk. Kazda szafka wyposazona zostanie w :

= przewdd powrotny c.o.
= przelotowy zawor regulacyjny o figurze skosnej z nastawa wstepna, funkcjq odciecia
przeptywu, funkcjg pomiaru réznicy cisnienia,
= filtr siatkowy z korpusem mosigeznym,
= zawdr odcinajacy kulowy,
= licznik ciepta z radiowym odczytem danych za pomocg nakfadki zabezpieczonej przed jej
zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym obecnie przez Inwestora.
= przewdd zasilajaey c.o.
= zawdr odcinajacy kulowy

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne". Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. 0gdlne zasady kontroli jakos$ci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdInosci obejmuja;

= badanie dostaw materiatow

= kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét

= kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

= ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i norm.



6.0 . ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne".

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakorczyly sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na
goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrddto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametrdw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbiordw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢é w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokdty odbiordw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine".



8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN 442-

1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc

ciepina i metody badarn PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc ciepina i metody badar

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

PN-EN 1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami:
wzbiorczymi  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czg$¢ 1 - 5.



