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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B-03

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrodta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Skfadowej 12 w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:
ST-B-03 - 1 Roboty rozbiérkowe

ST-B-03 - 2 Tynki

ST-B-03 - 3 Okfadziny posadzek

ST-B-03 - 4 Elementy $lusarskie

ST-B-03 - 5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw
ST-B-03 - 6 Roboty malarskie

ST-B-03 - 7 Rusztowanie

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

Ll Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

= Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

= Utrzymanie urzadzen placu budowy,

. Pomiary do rozliczenia robot

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. Utrzymanie drobnych narzedzi

= Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
= Wykonanie drog tymczasowych

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych



= Obmiarowanie punktdw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy
= Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.5 Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Warunki rozpoczecia robét budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane o$wiadczenia i kopie
uprawnien kierownictwa budowy.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w ciggu min. 30 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznych.

1.5.3 Rozpoczecie robét
Rozpoczecie robét nastapi od dnia przekazania terenu budowy.

1.5.4 Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczegéinych
elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

1.5.5  Zgodno$¢ robdt z dokumentacijg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate;
dokumentaciji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, i
ST. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wptyw na
niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego hie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



= podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

= lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= Zzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.8  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.9  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacii
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji —sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku
uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.

1.5.10  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drdg obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.5.11  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w
cenie umowne;.



Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te
prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik
budowy sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie
wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw. Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi (nie wytacznie):
= Dbariery na obrzezach rusztowan,
= znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
= pasy zabezpieczajace dla 0sdb pracujacych na wysokosciach,
= porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,
= wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego. Szczegétowe
dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentaciji projektowej
oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

1.5.12  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.13  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i samorzadowej, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegaé obowiazku stosowania sig do ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.). w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne
oraz zwigzanych z tym procedur.

1.5.14  Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 j.t.) oraz przepiséw powigzanych.

1.5.15  Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentdw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdw nadzoru budowlanego i innych
organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.5.16  Dostep do placu budowy
Dostep do placu budowy posiadajg osoby petigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z22018r., poz.1202 j.t.).



1.6 Nazwy i kody CPV robét objetych zamdéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.7 Definicje okre$len podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1 obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumie¢:

= budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
= budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
= obiekt matej architektury;

1.7.2 budynku
nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3  budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

1.7.4  tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.5 budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.7.6 robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.7.7  urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.8  terenie budowy
nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

1.7.9 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.7.10  pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.7.11  dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiordw
cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.7.12  dokumentacji powykonawcze;
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.7.13  terenie zamknietym
nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

= obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

= bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.7.14  dokumentacja projektowa
oznacza dokumentacje bedacq zatacznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.7.15  wiasciwym organie
nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robdt.

1.7.16  wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.7.17  organie samorzadu zawodowego
nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.7.18  obszarze oddziatywania obiektu
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.19  Optacie
nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wiasciwy organ.

1.7.20  drodze tymczasowej (montazowej)
nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoAczeniu.

1.7.21  dzienniku budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.7.22  kierowniku budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.7.23  rejestrze obmiardw
nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.



1.7.24  laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.7.25 materiatach
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania

robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.7.26  odpowiedniej zgodno$ci
nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.7.27  poleceniu Inspektora Nadzoru
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.28  projektancie
nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.7.29  rekultywacji
nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.7.30  czeSci obiektu lub etapie wykonania
nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg,
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.7.31  ustaleniach technicznych
nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.7.32  grupach, klasach, kategoriach robot
nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007

zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmian CPV.

1.7.33  Inspektorze Nadzoru inwestorskiego

osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robédt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.7.34  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii)

opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosce
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.7.35 istotnych wymaganiach
oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢
roboty budowlane.

1.7.36  normach europejskich

oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.



1.7.37  przedmiarze robot

to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.7.38  robocie podstawowe;
minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robat.

1.7.39  Wspdlny Stownik Zaméwienr (CPV)

jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zamdwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych
przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdinego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.7.40  Zarzadzajacym realizacjq umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robéGt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jako$ciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zgtoszonym przez
Wykonawce do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,



zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

42  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3  Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

= plan zapewnienia jako$ci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacii
budowy

= harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, plan zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowac¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentdw i elementéw rozwigzan
systemowych zgodnych z dokumentacjq i ST przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w



celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu
przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Okres wstrzymania robét w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwallifikacje kadry technicznej Wykonawcy robdt :

= Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadaé
aktualny wpis do Izby

=  Funkcje Kierownika robdt budowlanych moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ
samorzadu zawodowego.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania réwnowaznosci w zakresie
wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacijg,
projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza. Rozwigzania te musza by¢
zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

= organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



= sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo5¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Opdznienia w realizacji robét spowodowane w/w niedociggnigciami
traktowane beda jako zawinione przez Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca

6.3  Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez



Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
= dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

= wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

= wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

= wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. kryteria sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego
pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy
przeznaczone do wpiséw sg podwdjne - oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajacq tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz
liczbe stron dziennika, imig i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date
wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub
nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcow oraz 0séb sprawujacych kierownictwo budowy i robét budowlanych, nadzér autorski i
inwestorski, podajgc ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie
powierzonych im obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu robét budowlanych.
Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, kidry reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych nastepuje zmiana
kierownika budowy, kierownika robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzér autorski, w Dzienniku
Budowy dokonuje sie wpisu okreslajacego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu.
Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy



osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescia. Kierownik budowy stwierdza wpisem w
Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdinosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

=  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegéinych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawca jako
uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.8.2 Ksiazka obmiardw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obowigzek prowadzenia ksiazki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiardw muszg by¢ prowadzone na
biezaco i podlegaja ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpiséw do
ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozyciji
obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz wartos¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w
danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiardw jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego
i rozliczenia wykonanych robgt.



6.8.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w
ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na budowe,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
= protokoty odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= operaty geodezyjne,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z
dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdw nadzoru budowlanego i innych
organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robét okreslaja zasady sporzadzania
przedmiaru (,Zatozenia szczegotowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robét wykonanych.
Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

= odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,

= odbiorowi czeSciowemu,



= odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
= odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
= odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Zgodnie z umowa Zamawiajacy przeprowadzaé bedzie okresowe odbiory czesciowe robdt. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu
do Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4  Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajacego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowo$ci do odbioru koricowego przez Wykonawce, o ile gotowo$¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje
odbioru koricowego robdt, ktéra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

= dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

= szczegltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
= protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
= protokoty odbioréw czesciowych,

= receptury i ustalenia technologiczne,



= dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

= kosztorysy powykonawcze,

= os$wiadczenia 0sdb funkcyjnych na budowie,

= protokotéw préb, badan i sprawdzen,

= rozliczenia z demontazu,

= instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji woudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,

= dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezposrednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,
= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

= decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbednych, okreslonych prawem dokumentdw niezbednych do jej wydania.

8.6 Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstgpach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowg i kartg
gwarancyjng,

8.7  Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesiac w ktdrym uptywa okres gwarancii.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogodlne

Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegdlnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje si¢, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach po$rednich kosztorysu ofertowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegélnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robét
podstawowych lub kosztach posrednich, okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.



W przypadku wystapienia robét dodatkowych, ktdre opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robét, mogg by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robdt podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe
wyceniane bedg na podstawie:

= Stawki r-g, kosztdw posrednich, kosztdw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
= Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

= Cen sprzetu okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

= Cen materiatow okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa
Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu faktury zakupu
tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan
ofertowych wérdd dostawcdw lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie Srednia cena z ww.
zapytan.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla
Zamawiajacego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru —
czesciowego lub kocowego.

Faktury czesciowe wystawiane beda kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat
rozliczeniowy rozpoczyna sie w miesigcu nastepujacym po miesiacu, w ktdrym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura koricowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robét.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajacemu prawidtowej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi — protokotem cze$ciowego lub koricowego odbioru robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢é mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

10.1  Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 ., poz.1202 1.j.)

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.}.).

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 22018 r., poz.799 1.j.).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).0

= Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 22018 r., poz. 143 t.j.).0
= Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1025 t,}. ).

= Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 22017 r. Nr 683 t..)

= Ustawa o normalizaciji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. 2 2015 1., poz. 1483 t.j.).



10.2

10.3

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2017 r. poz. 1226 1.j.).0

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.j.).
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2 2018 r., poz. 917 t.j).0

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 827 z p6zn. zm.).

Ustawa o normalizaciji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 22016 r. poz. 655 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583

iit).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,
poz. 1596 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z22013r., poz. 1129 t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U.z2003r., Nr 178, poz. 1745).

Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, IlI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
ST-B-03

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robat objetych
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek oraz
wyburzen. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentaciji Projektu Wykonawczego.
14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
= wykonanie pomocniczych konstrukcji
= inwentaryzacja powykonawcza
= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob¢t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
wykonanie drog tymczasowych
o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
obmiarowanie punktdw poboru mediéw
koszt zajecia pasa drogi
koszt zajecia chodnika
= zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbidrki.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogdine”

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. MozZliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



1.6. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.7. Definicje okreslen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogéine.

1.8. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Do robét objetych niniejsza Specyfikacja materiaty nie
wystepuja, .

1.9. Zagospodarowanie materiatow z rozbiérek
Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpaddw powinien postepowac z
nimi w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbi6rki obiektow
powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206)
materiaty z rozbidrki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje odpaddéw :

e 17.01.01. - gruz betonowy
17.01.02. - gruz ceglany
17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.02 — szkto
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.03.80 — papa odpadowa
17.04.05 - zelazo i stal
17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

e 17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
Z rozbidrki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych
materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw
komunalnych. Niektore materiaty uzyskane z rozbidrek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Zakres elementéw do przekazania Zamawiajacemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

1.10.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetniat wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejacych wjazdéw na teren
budowy, dostepno$ci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajacej
funkcji mieszkaniowe;.
Narzedzia:

= Miotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw.
Wozki i taczki.

= Aparaty acetylenowo - tlenowe.
Sprzet i srodki transportowe:

= Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

= Samochody — wywrotki.

= koparki



= Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
1.11.  Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

1.12. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

1.12.1. Ogdine zasady wykonania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonac :

= wszelkie niezbedne zabezpieczenia

= wygrodzenia stref bezpieczeristwa

= wygrodzenie i 0znaczenie miejsc sktadowania gruzu

1.12.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren .

Tablice informacyjne:

»1EREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”

,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

,UWAGA - ROBOTY ROZBIORKOWE"

Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Przy rozbidrce gruz i drobne materiaty nalezy usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentow
rozbieranego budynku na stropy kondygnacii nizszych.

1.12.3. Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadéw. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu skladowego dla materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

Zatadunek gruzu z rozkruszonych elementéw winien odbywa¢ sie po rozsegregowaniu na frakcje, na przygotowane $rodki
transportowe.

Pape, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla Srodowiska nalezy podda¢ utylizacji w
wyspecjalizowanych jednostkach.

1.12.4. Wytyczne prowadzenia robét

= Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzy¢ personelowi posiadajacemu
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét

= Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duze
doswiadczenie przy tego typu robotach.

= Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnieciem
z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowa¢ (wywdz na wysypisko) lub
przekazywaé protokotem Zamawiajacemu, okreslajac rodzaj i ilo$¢ przekazanego materiatu.

= Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robét
mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i
bez wtasciwego o$wietlenia jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbidrkowych zatrudnieni przy tych
pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

= Do robot budowanych mozna przystapi¢ po zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia Zamawiajacemu, co najmniej 7 dni
wczesniej, wraz z dotaczonym o$wiadczeniem kierownika budowy o przejeciu swoich obowigzkéw.

=  Kontrolowanie statecznosci rozbieranych elementéw powinien na biezaco prowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik
robot.

= Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy oznakowa¢ (ewentualnie ogrodzic)

=  Nie wolno obala¢ $cian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.



1.13.

Prowadzenie prac rozbidrkowych o zmroku i bez wtasciwych warunkdw pracy jest zabronione.

Podczas prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Dz. U. 2 2003 r., Nr 47 poz.
401 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczenstwie i higienie pracy podczas robot
wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie prace rozbiérkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i
danych geodezyjnych

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci
w szelki bezpieczenstwa

Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbidrke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikédw pod nieobecnosé na placu budowy osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, kierownik robét)

ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na stosowanie przez pracownikéw zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z
wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji
aktualnie nie rozbieranych,

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z poszczegdinych kondygnacii przez zrzut bezposredni — nalezy
stosowac specjalne zsypy do gruzu,

Po zakonczeniu wszystkich robét rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz wykona¢ ewentualne naprawy
chodnikdéw, drédg wewnetrznych itp.,

przemieszczanie materiatéw rozbidrkowych po stropie moze odbywa¢ sie jedynie po dodatkowych podktadach
drewnianych,

z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuniety bezposrednio po rozbidrce, bez
gromadzenia go na stropie,

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegdlnie z uzyciem zurawia) nalezy przy wietrze
przekraczajacym 10 m/s wstrzymac roboty,

Prowadzenie prac rozbidrkowych o zmroku jest zabronione,

Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13
Rozporzadzenia Nr 93 MBiPMB z 1972 r. z pdzniejszymi zmianami,

Wszystkie prace rozbiérkowe muszg byé bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem danych zawartych w aktualnej
planszy zbiorczej sieci,

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci
w szelki bezpieczenistwa,

Krawedzie dachu, otwory w stropach, obrzeza wykopdw musza by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi,

Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiérke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecno$¢ na placu budowy osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster).

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdét budowlanych w nawiazaniu do

dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w ST oraz z projektem rozbiérki.
Zgodno$¢ nalezy potwierdzic w formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokonaé
protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiorki. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i
wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacj.

Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

1.14.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczegdinych robét opisanych w kosztorysie.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 zatadunku gruzu i wywdz na wysypisko

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.15.

Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora



1.15.1.  Odbidr robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjq podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST.

1.15.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robé6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

1.16.  Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét rozbiérkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
cze$ciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajacego
= Ceny jednostkowe wykonania kazdej z robdt rozbidrkowych objetych niniejsza ST obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
= projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy,
= wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkéw sasiadujacych
= ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oSwietlenia oraz barier
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
= opfaty lub dzierzawy terenu,
= Kkoszt zajecia chodnika lub drogi
= przygotowanie terenu
= wyznaczenie zakresu prac,
= oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,
= przeprowadzenie demontazu,
= rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
= oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
= przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
= selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach,
= koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy
= doprowadzenie terenu i towarzyszacej infrastruktury do stanu pierwotnego.

=  Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] wywozu odpaddw, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
=  zatadunek odpaddw,

=  zabezpieczenie tadunku,

= przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

=  Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] utylizacji odpaddw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
= utylizacje odpaddw.
= opfaty za sktadowanie



1.13.  Dokumenty odniesienia

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,

pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan

stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583
jL).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,
poz. 1596 j.t.).

e Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY POSDADZEK
ST-B-03

1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:
= Naprawa posadzek z ptytek ceramicznych
= Naprawa posadzek drewnianych
= Naprawa cokolikow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

= obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zafadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robédt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktdéw budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robé6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacije dotyczace terenu budowy podano w ST , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z



nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogéine.

Podtoga - konstrukcija, ktdra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sig hataséw i ucieczkq ciepta. Moze
(ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - rdzne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podkiad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie
mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkfad mozna dodatkowo
wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

Posadzka - wykoriczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogdine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :
= Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
= Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
= Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
=  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Posadzki drewniane

Lakier

Lakier bezbarwny, poliuretanowy, chemoutwardzalny. Charakteryzujacy sie szybkim procesem schnigcia, wykonany na bazie
hydroksylowych poliestréw, o niskiej emisji substancii lotnych, cechujacy sie wysoka odpornoscig na $wiatto. Lakier przeznaczony do
uszlachetniania drewna do budowy schoddw, o wysokiej twardosci i odpornosci na zarysowania.

Szpachla do drewna

2.3 Plytki ceramiczne
Na posadzkach ptytki ceramiczne wedtug PR
Na balkonach ptytki ceramiczne mrozoodporne wedtug PW

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Matena’ry i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
= 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
= spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,



= spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien si¢ koficzy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

= Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem
przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogdine
Wybodr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta preparatu
nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia robét
wilgotno$ciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
= szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycii
klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
= wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatbw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i
umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do +
30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegéinych wyrobéw.

Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktory stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy czas schnigcia
kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie
powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2. Posadzki drewniane
Podtogi drewniane nalezy naprawic¢, lokalnie uzupetnic listwy oraz pomalowa¢ wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu nalezy usungé
stare powtoki lakiernicze. Ubytki uzupetni¢ szpachlg do drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podtogowe



nalezy wymieni¢ na nowe. Powierzchnie nalezy wycyklinowa¢, nastepnie zaimpregnowa¢ Srodkiem ogniochronnym. Podtogi
trzykrotne lakierowa¢ bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym.
Przy uktadaniu parkietu utrzymywa¢ odlegto$¢ od $ciany ok. 10 mm za pomocg, plastikowych lub drewnianych klinéw.
Klej nalezy naktada¢ w sposob ciagty na gérng czes¢ pidra. Wycisniety na zewnatrz klej nalezy natychmiast usunaé.
Kolejne rzedy desek uktada sie z przesunieciem okoto 40 cm. Deski dobija¢ nalezy do juz utozonych drewnianym dobijakiem. Kazdy
nowy rzad desek dociska¢ pasami $ciggajacymi. Ostatni rzad desek dociska¢ dobijakiem metalowym z zestawu montazowego Po
okoto 24 godzinach suszenia, wyja¢ kliny dystansowe i zamontowaé listwy podtogowe drewniane wysoko$ci 10 cm. Listwy cokotowe
powinny by¢ taczone na diugo$ci oraz w narozach przez $ciecie koricdw pod katem 450, a w narozach wypuktych pod katem 1350
(lub odpowiednio do zatamania $ciany). Listwy powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny
przekracza¢ 1 mm. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegac dylatacja konstrukciji podtogi i posadzce
parkietowej.
Posadzka parkietowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.
Do uktadania posadzki metoda przyklejania deszczutki powinny by¢ faczone na wpust i wiasne pioro lub deszczutki taczone na
wpust i obce pidro. Wktadki obcego pidra powinny wystepowac na co najmniej % jego dtugosci. Posadzka parkietowa powinna by¢
utozona szczelnie.
Posadzka parkietowa powinna by¢ réwna i pozioma.
= cafa powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowa barwe.
= dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze ni_ 2 mm/m
na catej dtugosci pomieszczenia.
= powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma.
= dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza ni_ 0,4 mm. Dopuszczalne nierdwnosci
posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze ni_ 2 mm
oraz w liczbie nie wiekszej ni_ 2 na catej dtugosci faty.
= dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze ni_ 2 mm/m i 3 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Lakierowanie

Po przyklejeniu klepek wykonac szlifowanie zgrubne papierem $ciernym o granulacji 24, 36, 60. Szlifowanie koncowe papierem
$ciernym o granulacji 120 oraz polerowanie papierem o granulacji 60, 100. Na tak przygotowana podtoge natozy¢ lakier podktadowy,
ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢ pierwszg warstwe lakieru nawierzchniowego.
Ponownie zmatowi¢ powierzchnie szlifierkq i natozy¢ drugg warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢ montazu listew
przypodtogowych i wykonac lakierowanie koncowe lakierem nawierzchniowym.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek ceramicznych

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, kiéry okresla konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt okresla wielkos¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna byé nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24
godz. przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna byé wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,
lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawa nalezy usunagé niezwiocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci
powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na cafej
dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ +
5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.



6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét
Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacija Projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlno$ci obejmuja:

= prawidtowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robdt.

= zgodnos¢ robét z projektem technicznym.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t musza odpowiada¢ charakterystykom i wymaganiom podanymi w dokumentacii
projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiada¢ swiadectwa jakosci oraz uzyskac akceptacjg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonane roboty powinny odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych" ,
wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentaciji projektowej. Sprawdzeniu podlegaja prawidtowosci i jako$¢ wykonania:

= wiasciwy dobdr materiatéw

= wykonanie podtoza i grubo$¢ warstwy,

= stopien zageszczenia piasku w podtozu,

= zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania naprawy posadzki drewnianej
Jednostkg obmiarowa jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robot.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
= po utoZeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
=  podczas uktadania podktadu,
= po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
= jakosci zastosowanych materiatow,
= grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach,
= réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5
mm na catej dtugosci lub szerokosci,
= prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
= poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
= ocene wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,
= dopuszczalne nieréwnos$ci mogq wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,
= dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugo$ci
pomieszczenia,
= spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢c max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,
= sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
= oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
= ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,



= jakosci zastosowanych materiatow,
= sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
OgdlIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogéine” ogéinej specyfikacii technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych roboét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
= zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych ST
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
pielegnacja robdt objetych ST
wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikéw
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] naprawy posadzki drewnianej, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
utozenie posadzki parkietowej,

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
= zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
= wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposdéb wykonania robét objetych ST
Przygotowanie podtoza, poprzez usunigcie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nierdwnosci do 5mm, oczyszczenie
powierzchni i nawilzenie
Przeciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;.
Wymierzenie punktow wysokosciowych.
Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej.
UtoZenie ptytek.
Obrobienie wnek, przejsc i pilastrow.
Spoinowanie ptytek.
Pielegnacija robét objetych ST
Oczyszczenie i zmycie posadzki.
Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z ptytek
ceramicznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy
= PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
= PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite
= PN-ENISO 10545-4:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity famiacej.
PN-EN ISO 10545-6:2012E Plytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.
PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
PN-EN 1SO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemiczne;
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej
PN-EN 13647 : 2004 Podfogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okfadziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometryczne;j.



= Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobdw.

10.2. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

= Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

= Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacii i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie tynkdw cementowo-wapienny oraz gtadzi
gipsowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dia ktdrego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zafadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca,
0 ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. MoZliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogéine.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powfoka
malarska.

Gtadz szpachlowa - materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzacym i wypetniajagcym z dodatkiem kredy,
dolomitu i materiatéw pomocniczych (plastyfikatoréw, opdzniaczy wigzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitdw, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewnetrznych),
ochrona przed dziataniem czynnikéw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie
estetycznego wygladu elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej moga by¢é wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do
utrzymania osdb, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sig wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan facznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w kitdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania stuzaca do utrzymywania o0sob. Rusztowania systemowe moga stuzy¢
zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogdine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdine wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér

materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $SciSle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$é.

2.2 Tynk wewnetrzny
Gotowy do uzycia tynk zolowo-krzemianowy o wyjatkowej kombinacji spoiw. Spetnia najwyzsze wymagania jakosciowe i uzyskuje
gtebie koloru, bez konieczno$ci naktadania wierzchnich warstw malarskich.
Wysoce odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, o wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobowy, Swiattotrwaty, bez
tendenciji do zazdtcen.

e Reakcja na ogien A2-s1, d0

e Absorbcja wody W3 (150 g/m2d)



Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 30
Przyczepno$¢ = 0,3 MPa
Gestos¢ 1,5-1,8 glem?

2.3. Tynk WTA

Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podtoza. Do szybkiego i prostego nakfadania recznie lub maszynowo. Zgodny z

wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.
Dane Techniczne

Wspétczynnik kapilarnego pochtaniania wody po 24 godz.: w24 = 1,1 kg/m2
Zdolno$¢ zatrzymywania wody: 87%

llos¢ poréw powietrznych w $wiezej zaprawie: 30 % objetosciowo
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: u =6

Porowato$é: 55 % objetosciowo

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: fd = 2,74 N/mm2.

Stosunek wytrzymatosci: d / Bz = 2,67

Gestos¢ Swiezej zaprawy: 1,1 kg/dm3

2.4. Zaprawa szpachlowa mineralna
Gtéwne wasciwosci

na biatym cemencie

drobne kruszywo - do 0,2 mm
bardzo gtadka powierzchnia
wzmocniony mikrowtéknami

Gtéwne parametry

zuzycie: 1,5 kg/1 m2na 1 mm
grubo$¢ warstwy: 1 - 10 mm

e wytrzymato$¢: kategoria CS I

2.5 Wzmocnienie tynkéw wewnetrznych
2.5.1 Gteboko penetrujacy srodek gruntujacy na bazie zywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik
Wrasciwosci
e  zawiera rozpuszczalnik
rozcierczalny za pomocg rozpuszczalnika
zawarto$¢ zwigzkow aromatycznych < 2 %
dobrze wzmacniajacy podtoze
bardzo wysoka zdolno$¢ penetracii
zapewnia dobrg przyczepnosé

2.5.2 Rozcienczalnik i sSrodek czyszczacy
Rozcienczalnik i $rodek czyszczacy. Nie zawierajacy zwigzkow aromatycznych.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej,
e 33 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetiajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
e  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoficzenia robot powinien sie konczyé¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia
materiatow.

2.7 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub dokumentdw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do



przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

3.1. Wymagania ogéine
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania
tynkow zwyktych powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowe;j,
pompy do zapraw,
przeno$nych zbiornikéw na wode.
urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,
wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,
wiadro z elastycznego tworzywa,
narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),
e  urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier sciermny lub siatka $cierna.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08 lub normg
réwnowazna. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Wymagania ogdine

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje
bezpo$rednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys). Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

e réwne,



nosne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitdw,

nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$é
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogélne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
proba $cierania, drapania lub zwilzania. Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Préba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnosée
okreslana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.4. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z
tolerancjg wymiarowa. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w toleranciji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani
zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrédwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy
wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sdl
krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$é tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢
na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chfonie wode. Podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania.
Ocena wtasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wiasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk. Podane w
punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spemione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdinionych warunkéw
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdinych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac
tynkarskich. Moga wymagaé¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staC sie przyczyng
pézniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstko$ci) do rodzaju tynku wierzchniego.
Wptyw warunkéw pogodowych. Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegbInosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposéb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrdbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywofane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy
ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sq obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci
tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschnigcia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkdw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjaine zaprawy oraz szlamy
zwiekszajace przyczepno$C. Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zgbata szpachla. Dalsze
instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez diugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej
itp., podane sg w opisie produktu. Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z



zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy.
W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy
nanie$c¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkow renowacyjnych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne, wytrzymate i oczyszczone z pozostatosci utrudniajacych wigzanie. Ubytki w podiozu
uzupeti¢ odpowiednim materiatem systemowym. Podfoza o nieréwnomiernej chtonno$ci zagruntowaé. Podfoza nowe, naprawiane
lub o nieregularnej strukturze wzglednie pod intensywne kolory zagruntowa¢ farbg podktadowa w odpowiednim kolorze. Przy tynku
typu ,komik” zaleca sie natozenie wyréwnujacej kolor warstwy posredniej. Wymagania odnosnie réwnosci podtoza nalezy
odpowiednio dopasowac do pozadanej wielko$ci ziarna tynku wierzchniego.

Stosowanie

Tynk przed uzyciem rozmiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Naktadaé nierdzewna, stalowg szpachelkg, rozciera¢ na grubo$c¢
ziarma i zaciera¢ do uzyskania pozadanego efektu. Wybdr techniki pracy i narzedzi ma wptyw na kofncowy efekt. Rzadsza.
Nadmierne rozcieficzenie pogorszy wiasciwosci tynku (np. kolor, struktura). Nie rozciencza¢ woda. Aby unikna¢ widocznych miejsc
przerw roboczych, materiat nalezy naktada¢ w jednym cyklu na catg powierzchnie, metoda ,mokre na mokre”. Na jednej powierzchni
stosowac tynk wytacznie o tym samym numerze produkcyjnym

Aplikacja maszynowa

Tynk mozna nakfada¢ maszynowo, a nastepnie nadawa¢ strukture za pomocg pacy lub pozostawié bez obrdbki. Do prostego
naktadania nadajg sie pompy do zapraw o regulowanej wydajnosci. Dla uzyskania rownomiernego roztozenia materiatu, nalezy uzy¢
pompe do zaprawy z mozliwoscig bezstopniowej zmiany wydajnosci i elektrycznym sterowaniem. Zaleca sie natryskiwaé
powierzchnig najmniejszym strumieniem dwa razy metoda ,mokre na mokre”. Srednica dyszy powinna by¢ ok. 3 razy wigksza od
wybranej wielko$¢ ziarna. Diugo$¢ weza nie powinna przekracza¢ 20 m.

Warunki/temperatura nanoszenia: Od +8°C temperatury powietrza i podtoza, podczas nanoszenia i schnigcia. Nie nanosi¢ przy
bezposrednim nastonecznieniu lub na nagrzane przez storice podtoze, przy deszczu i silnym wietrze. W czasie schniecia
powierzchnie chroni¢ przed wiatrem i deszczem.

5.9. Wzmocnienie tynkéw wewnetrznych

5.9.1 Gteboko penetrujacy srodek gruntujacy na bazie zywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka cementowego, wykwitéw i substancji antyadhezyjnych.
Sprawdzi¢ przyczepno$c¢ istniejacych powtok. Usuna¢ powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.

Aplikacja

Malowanie, malowanie watkiem Do aplikacji produktu uzywac narzedzi odpornych na dziatanie rozpuszczalnika, np. odpowiednich
pedzli lub szczotek. Gruntowanie nie moze spowodowaé wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej warstwy.

5.9. Element dekoracyjny z granulatu mineralnego

Podtoze musi by¢ suche , nosne i czyste.

Przygotowanie. Usuniecie luznych resztek farby i tynku. Chtonne podtoze zagruntowaé. Przed zamocowanie profili nieréwnosci w
podtozu zaszpachlowac

Mocowanie za pomoca klejenia, przy wysiegu D=50mm dodatkowe mocowanie mechaniczne

5.9.1 Mocowanie

Mocowanie za pomocg klejenia; przy wysiegu D=50 mm dodatkowe

Zamocowac¢ profile na nosnym podtozu. Piyty uktada¢ z przewigzaniem (naprzemiennie) réwnomiernie od dotu do géry. Moze by¢
konieczne dodatkowe zamocowanie mechaniczne.

W jednym cyklu roboczym nanies¢ rozrobiong zaprawe za pomocg pacy zebatej (10 x 10 mm) na catej powierzchni i pionowo na
element elewacyjny. Podczas naktadania kleju na spodnig ptaszczyzne elementu, na bocznych krawedziach musi powstac
zgrubienie. Zgrubienie powinno by¢ grubsze o ok. 5 mm niz klej natoZzony grzebieniem.

W drugim. cyklu roboczym nanie$¢ rowniez na catej powierzchni i poziomo na przygotowane podtoze za pomoca pacy zebatej.
Ewentualnie dostosowa¢ wielko$¢ zebéw pod katem nieréwnosci w podtozu. Na koniec umiesci¢ elementy elewacyjne w zadane;
pozyciji, lekko naciskajac i przesuwajac. W obszarze spoin i stykéw musi byé wycisniety klej. Spoiny musza by¢é zamkniete ze
wszystkich stron, a tylna ptaszczyzna profilu przyklejona catopowierzchniowo.

Elementy elewacyjne nalezy klei¢ metodg "mokre w mokre".

5.9.2 Przycinanie

Przycia¢ elementy elewacyjne przy wykorzystaniu skrzynki uciosowej i odpowiedniej pity (tarczéwki poprzecznej, tarczéwki recznej,
wyrzynarki - z ostrzem z weglikéw spiekanych). Podczas przecinania koniecznie nalezy zachowa¢ dokfadny kat. Na koniec odpyli¢
miejsca przecigcia. Podczas przecinania elementy elewacyjne muszg leze¢ réwno.



5.9.2 Wykonywanie spoin

Elementy elewacyjne stazowa¢ w miejscach styku (min. 2 mm x 45°). Na obie krawedzie ciecia, na catq powierzchnig nanies¢ i. W
razie potrzeby zagruntowa¢ wczesniej krawedzie ciecia za pomoca, (uwzgledni¢ odstep czasowy przed kolejng obrobka)). Elementy
elewacyjne potaczy¢ na styk. Powstaje wateczek kleju o grubosci ok. 3 mm. Przy dosuwaniu do siebie elementéw eiewacyjnych klej
jest wyciskany. Pozostawi¢ do wyschniecia i oczysci¢. Podczas obrébki spoiny stykowej nie uzywaé zbyt duzej ilosci wody.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdine”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robat tynkarskich
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét tynkarskich
i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynikac z Polskiej Normy lub z innej normy réwnowaznej. Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegéinosci:
e zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkdw,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 tynkdw wewnetrznych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior rusztowan
Odbioru dokonuije sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystapieniem do demontazu.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci taty kontrolnej 2m.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscié i zmy¢ woda.

8.5. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest



wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym. Odbidr czeSciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.6. Odbiodr koncowy zakresu robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Gotowo$¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wigksze niz2mm na 1m i ogtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.
Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:
e jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic¢ roboty do ponownego odbioru;
e jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
OgolIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogéine” ogéinej specyfikaciji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
¢ okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego
montaz rusztowan,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych
wykonanie tynkéw wewnetrznych
inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy
e PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

e  PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

e PN-EN 197-1:2012E Cement— Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

e PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1:

Tynki wewnetrzne
e PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych — Cze$¢ 1:
Tynki zewnetrzne.



PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw na zewnetrzng obrzutke i wewnetrzne
tynkowanie. Czes$¢ 2: Rozwazania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnetrz.

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10.1. Przepisy zwigzane
°

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.}.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr
191, poz. 1596 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzeri lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY SLUSARSKIE
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacii i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu :
= dostawa i montaz parapetéw z blachy

= dostawa i montaz rynien i rur spustowych

= dostawa i montaz balustrad

= dostawa i montaz wycieraczek

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentaciji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

= inwentaryzacja powykonawcza,

= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdrego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zafadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie,

utrzymanie urzadzen placu budowy,

pomiary do rozliczenia robét,

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

utrzymanie drobnych narzedzi,

usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktdéw budowli w
terenie i ustawienie reperdéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robé6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacije dotyczace terenu budowy podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrong instalacii i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca,



o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. MoZliwe jest wystepowanie instalaciji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogéine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogéine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdine wymagania podanie ponizej :

= Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

= Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

= Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane
przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej
funkcjonalno$ci specyfikowanych robét.

2.2 Dostawa i montaz rynien i rur spustowych

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural. Projektuje sie rynny @150, g125mm i rury spustowe
2110mm i g90mm.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ Zeliwne czyszczaki oraz oczy$cic i udrozni¢ przykanaliki.

Rury spustowe nalezy docelowo podtaczy¢ do droznej kanalizacji deszczowe.

2.3 Dostawa i montaz parapetéw z blachy

Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7mm.

Blachy i taSmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 gatunek Z1, o zawartosci min.
99,995% Zn, do ktérego wprowadza sig tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, a
nastepnie odlewa sie metoda ciggta, walcuje tadme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i tadmy odpowiadajg wymaganiom PN-
EN 988:1998.

2.4 Obrdbek blacharskich ryzalitow

Blacha tytan-cynk:

= gestoSC (ciezar wiasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspdtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
= sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
= sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
= spetniajg wymagane wtadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

= spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot pokrywczych powinien sig
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

2.6 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

= liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

= wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,

= wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt,

= utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia

dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Transport prefabrykowanych elementdéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna wykonywa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i
sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw Ilub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewnié¢
réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

= przykrywania zwojéw lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

= przekroczenia punktu rosy,

= sktadowania na wilgotnym podtozu,

= transportowania lub skfadowania materiatu na wilgotnych paletach,

= zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2 Prace montazowe obrdbek i rynien

Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z

blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na

oblodzonych podtozach.

W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastepujace

postepowanie:

= wykonanie zaktadki cze$ci metalowych 10 mm + 15 mm,

= zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

= |utownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagana temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

= lutowaé prowadzac lutownice wolno i réwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutownicza (stop S-Sn40-Pb60, wg normy
DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,

widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

= po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng Scierka z pozostato$ci ptynu lutowniczego,



Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robédt nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych
podtozach.

Obrobki komindw - wokdt kominéw za pomocg kleju bitumicznego mocowaé izokliny. Na izoklin wklei€¢ pas papy podkfadowej szer
ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywinigcie na komin, ale o szer. 20 ¢cm musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakoriczy¢ na powierzchni komina listwa dociskowa dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

5.3 Montaz pochwytow , balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejno$ci:

= wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni

sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie balustrady — kotek rozprezny ze $rubg o thie stozkowym z nimbusowym gniazdem klucza dt. ok. 10cm

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Usytuowanie tacznikéw, wymiary i potaczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy przyjmowa¢ odpowiednio do

wytycznych na rysunkach PW. Szczegdty potaczen elementdw balustrady i dobdr grubosci $cianek profili, wedtug projektu

warsztatowego Wykonawcy.

= Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min.500 N, przytozona prostopadle
w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztatcenia balustrady.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z
Dokumentacja, Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowa jest Imb dostarczonych i zamontowanych rynien i rur spustowych
Jednostkg obmiarowg jest Im2 dostarczonych i zamontowanych parapetéw z blachy
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania obrobek blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja;

= poprawno$¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami,

= poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy,

= wprzypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powiok antykorozyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

= sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét

zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

dokonac wpisu do dziennika budowy



Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST, PB i
PW.

8.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty:

= zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikaciji technicznej,
zgodno$¢ z dokumentacijg rysunkowa,

zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.

kontrola zataczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] obrdbek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie obrobek z blachy,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inne roboty skfadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w ST.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu rynien, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz rynien

wykonanie pomochniczych konstrukcji montazowych

inne roboty skfadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w ST.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ (m2) wykonania obrobek blacharskich, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
= prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochicze,
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza,
Koszt tymczasowych konstrukcji montazowych
wykonania obrdbek blacharskich,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

= PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobdéw walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

10.2. Przepisy zwiagzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 ., poz.1202 1.j.)

= Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

= Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEG@LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie drzwi, okien i podobnych elementow.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
= inwentaryzacja powykonawcza
= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dia ktdrego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zafadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
zajecie pasa drogowego,
wykonanie drog tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST, Wymagania ogoine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



1.5 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST Wymagania ogdine.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcii
drewnianych ani okfadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych,
osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa no$na - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukeyjny - cze$¢ konstrukciji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcije,

ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wigcej wyrobéw, elementéw budowlanych zestawionych razem
albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogdine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdine wymagania podane ponizej:
= Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
= Stosowane materiatly musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
= Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spenia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.
=  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych ipominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Stolarka okienna.
= profil drewniany,
= wspdtczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/mZK,
= wspdtczynnik przenikania ciepta okien na klatkach schodowych, poddaszu i piwnicy U=1,4 W/m2K,
= wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

= profil minimum pigciokomorowy,

= elementy ozdobne odtwarzajgce pierwotng forme,

= okucia obwiedniowe,

= w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,

=  podziat zgodny ze stanem istniejacym,

= okna powinny posiadac szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

= posiadanie systemu zapewniajacego staty doptyw powietrza — nawiewniki higrosterowalne - o parametrach przeptywu
nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien dac si¢ catkowicie zamknag, a jego
przeptyw w pozycji zamknietej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu nominalnego,

= Kolor biaty

2.3 Drzwi do kottowni EI30
Montaz drzwi p.poz. EI30 o parametrach :
= skrzydto drzwiowe o grubo$ci 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gruboéci min. 0,55 mm



= oScieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 1,5 mm,

= wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m?

= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pétautomatycznym zamykaniem umozliwiajace otwarcie skrzydta
do kata 180°

= zamek zasuwowo-zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym,

= ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30

2.4 Doswietla dachowe EI30

Montaz doswietli dachowych w kottowni o parametrach :
= gbrna cze$¢ Swietlika wykonana z poliweglanu komorowego o gr. 20mm,
=  podstawa z blachy ocynkowanej,

= dolna cze$¢ Swietlika — przeszklenie o odporno$ci ogniowej EI30.

Okna montowane pomigdzy krokwiami za pomoca katownika mocujacego L50x30x2. Warstwa uszczelniajaca w postaci wetny
mineralnej zamknieta blachg stalowa ocynkowang gr 0,6mm.

2.5 Renowacja stolarki

Stolarke okienng na klatkach schodowych nalezy podda¢ renowacii:

Stolarke nalezy oczysci¢ z wtdrnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna fragmentdw ostabionych, scali¢ monochromatyczne
w odcieniu.

Drewno stolarki okiennej nalezy uwolni¢ spod wtérnych przemalowan olejno- zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami
owado i grzybobdjczymi, nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w partiach szczegdlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12%
roztworu zywicy w ksylenie lub rdwnowaznego). Brakujace elementy nalezy zrekonstruowac.

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i ST oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,
e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,
e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt,
e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Sposoéb transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowaé utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen
materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktory stanowi element projektu wykonawczego.

5.2 Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do rob6t:

= przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga

wynosic nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm
- wysoko$¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm

= przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi, lub w normach réwnowaznych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

= sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

= zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,
wypetnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezem i oScieznica,
silikonowanie zfaczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

= osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

= montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjq wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktdre
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oScieznic nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy oczyscic i naprawi.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgiaé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzié.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gteboko$ci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia profili
oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po zakoriczeniu robot
wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie
odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koncowq faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu
okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci
pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na
$ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.3 Renowacja stolarki

Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okuc:

kazde widoczne peknigcie w drewnie, nalezy usung¢ przez wymiane elementu na nowy, bez wad,

pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujgce na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢ na nowe,

drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wyciecie ich i wklejenie nowych kawatkéw, nowe wklejki z drewna musza by¢ wyciete z
deski o tym samym kierunku widkien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca wygtadzi¢ strugiem recznym, a nastepnie szlifowaé i
przygotowac do pomalowania powtokami malarskimi,



wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna, nalezy wykonywa¢ po
uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, $ruby szwedzkie, zakretki okienne
wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie okuc, stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi
koteczkami na klej i dopiero mocowac na nowe wkrety, gwarantuje to osiggnigcie ich dobrej wytrzymatosci na wyrwanie.

Brakujace szklenia nalezy uzupetni¢

5.4 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wigkszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegto$ci nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwnac zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i 0sadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetdw krawedzie parapetdw majace
styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie o$cieznicy.
Styk parapetu z oknem i ciana uszczelni¢ silikonem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
,otolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub normg réwnowazna,
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

= jako$C materiatéw, z ktorych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,
zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlana,
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,
wodoszczelnosé przegrdd,

= badania okug,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na
catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice
wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

= 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m

= 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m

= 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziataii kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 lub réwnowaznej. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi
producentdw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw.
Jednostkg obmiarowg jest 1m zamontowanych parapetéw.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 renowacii stolarki

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogédine”.

8.1 Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.



8.2 Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonaé odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementédw budynku, do ktdérych
mocowane bgda elementy drzwi i Scian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodno$ci poszczegdlnych
elementéw z dokumentacjq projektowa i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridw powinno by¢ dotaczone przez
producenta zadwiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbior koricowy.
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
= atestacje dostarczonych elementdw,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan, izolacji, obrébek
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, okuc itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementdw, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
= zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,
= wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych ST,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostédw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem.
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
montaz drzwi, okien i podobnych elementéw,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujacych sie na
rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wmontowanych parapetdw, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuije:
= zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,
= wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych ST,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
obsadzenie parapetéw,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetéw.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] renowacii stolarki , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST,

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych ST,

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacji
Wykonawcy,

Demontaz skrzydet drzwiowych

Szlifowanie powierzchni drzwiowych i o$cieznic

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

Uzupetnienie ubytkéw tynku;

Szpachlowanie;

Malowanie farba emulsyjna - kolor uzgodni¢ z zamawiajacym

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc¢

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementdw znajdujacych sie na
rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwo$ci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej ilub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej ilub dymoszczelnosci

PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

PN-EN 949:2000P Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
migkkim i ciezkim

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Dokumentacja warsztatowa.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 1., poz.1202 t.}.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 ., poz.
583.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr
191, poz. 1596 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacii i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w tym:
= wykonanie powtok malarskich
= gruntowanie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

= inwentaryzacja powykonawcza

= wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dia ktdrego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na Srodki transportowe - recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob¢t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddw cigzarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperdéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. MozZliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem.
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogéine.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powfoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wiasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzaca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno
jako robocze i rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogdine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :
= Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
= Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
= Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Malowanie $cian na klatkach schodowych
Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnetrz, na dowolne podtoza. Polecana szczegdlnie przy duzej intensywnosci koloru.
Rozcieficzana woda,

2.3. Farba do drewna

Malowanie elementéw drewnianych na klatkach schodowych (balustrady, drzwi, parapety, porecze)

Wodorozcienczalna, pdtmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwatosci. Produkt przeznaczony do malowania wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni drewnianych, ptyt wiérowych i uprzednio zagruntowanych podtozy metalowych, jak rédwniez do
powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych, glazury - po uprzednim
przygotowaniu podfoza. Emalia moze by¢ réwniez stosowana do malowania wewnetrznych powierzchni mineralnych oraz do
renowacyjnego malowania podtozy pokrytych wczes$niej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.

2.4, Farba do drewna

Jednoskfadnikowa farba do galwanizacji na zimno, szybkoschnaca, bogata w cynk (90% czystego cynku) farba bazujaca na
zywicach epoksydowych. Zapewnia ochrone galwaniczng i daje maksymalng odporno$¢ powtoki na korozje. Zawiera czysty cynk
jako pigment i zapewnia ochrong katodowa. Zawiera 90% cynku w suchej warstwie farby (99% czystego cynku)



oferuje trwatg ochrone katodowg

czas schniecia do dotyku to tylko 15 minut

idealny do matych poprawek galwanizowanej stali, zgorzeliny spawalniczej, itp.
wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN 50.976)

odporny na 300°C

moze by¢ uzyta jako farba gruntujgca lub ostateczna warstwa

Wydajnos¢: 13 m2/l przy 35 ym na sucho | 4,7 m2/kg przy 35 pm na sucho

2.5. Srodki gruntujace
Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia si¢ do osiggniecia przez nie zaktadanych parametréw technicznych. Wzmacnia
powierzchniowo gruntowane podfoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej nodno$¢. Zapobiega
,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonno$¢ podtoza. Ujednolica chtonnos$é catej
gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podfoza.
Tworzy tymczasowa warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie moze
by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).
Zwigksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejéw — uszczelniajac strukture gruntowanego podtoza, zwieksza wydajno$¢ materiatéw uzytych
do wykonania kolejnej warstwy.

= WLASCIWOSCI
Posiada bardzo krotki czas schnigcia — warstwy wykonczeniowe mozna naktada¢ juz po 2 godzinach.
Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersiji zywicy akrylowe;.
Nie zmydla si¢ w trakcie stosowania.
Po wyschnieciu jest bezbarwny.
Przepuszcza pare wodna,

= Jest niepalny - mozna go uzywaé w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest
farbg do gruntowania o wifasciwosciach wigzacych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna
zawarto$¢ LZO (VOC) 30 g/l.
Gestos¢ emulsiji ok. 1,0 g/cm3
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
e sgwlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia
materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdw odniesienia 1j. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogdine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,



pedzle i watki,

mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujacymi normami
panstwowymi, ze $wiadectwami i kartami produktéw wydawanych przez producentéw. Farby dostarczane sg w szczelnie
zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢é przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C.

Wykonawca przy doborze $rodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdline”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktory stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowarn, a prace malarskie wykonuije sie z
pomostdéw opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym
do konstrukcii.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach alkalicznych nalezy stosowaé $rodki ochrony
osobistej :
e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem;
e zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach;
e uzyé specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcierczalniki organiczne nalezy :

e stosowaé odziez ochronna;

e wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajacej
sukcesywna wymiane powietrza;

e przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosdw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien
by¢ tatwo dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach tynkowych lub podtozach betonowych odpowiadajacym wymaganiom
dotyczacym :

e robét tynkowych,

e podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

e podtozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzic powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie
nalezy zagruntowa¢. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
e gruntowanie podtozy $cian i sufitdw



e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakorczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegolnosci :
e catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych
e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtdg
®  usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykona¢ po :
e biatlym montazu
e  utozeniu posadzek

Podktady pod powfoke malarska powinny byé dostosowane do :

e rodzaju podtoza;

e  rodzaju malowanig;

* miejsca i warunkéw zastosowania powioki.
Dobdr wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkdw powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami
podanymi w normach lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocq pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze pod uzupetnienie ubytkéw. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska
temperatura podfoza moze spowodowac¢ spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Po wykonaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka temperatura ( 30°C) i przeciagi.
Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gfadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy
skug, usuna¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie wigksza niz
4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podfoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z
podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujgcego usuna¢. Emulsji gruntujacej nie wolno faczy¢ z innymi
materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcieficzanie w proporcji 1:1.

Preparat gruntujacy najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcieiczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podfozy mozna zastosowaé preparat gruntujacy
rozcienczony czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ bez rozcieficzenia.
Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu preparatu
gruntujacego, czyli po okofo 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci materiatow
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :
e badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
e badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢c po zamocowaniu i wbudowaniu elementdw przeznaczonych do
malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich;
¢ badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robdt malarskich;
e Dbadanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
e  badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie weczesniej niz po dwdch dniach od daty ich ukonczenia.



Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie
warstwy tynku o grubo$ci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe
$wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materiatéw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatbw wystawionych przez producenta oraz wynikdw kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

e materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujacych
Badanie warstw gruntujacych obejmuije:
e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie,
czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku;
e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata
nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach;
e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba podktadowa;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powfokowej wystapig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiemego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw
pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowa wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Jezeli badania kontroli jakos$ci dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie
odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢ czy nalezy:
e catkowicie lub czeSciowo odrzucié zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie powiok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie;
e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST.



8.2.1 Uznanie robét za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
e  rodzaj zastosowanych materiatow
e wyglad zewnetrzny
e réwnomierno$¢ roztozenia farby
e jednolito$¢ natezenia barw i zgodno$ci ze wzorem producenta
e brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powfoki ze wzorcem
sprawdzenie odporno$ci powtok na Scieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odporno$ci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenia trwato$ci powtok
sprawdzenie przyczepno$ci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem
sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowej
e sprawdzenie nasigkliwo$ci powfok
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e  odbiorowi czeSciowemu technicznemu robét
e odbiorowi konncowemu robdt

8.3. Odbior konicowy zakresu robét
Odbior korncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoiczenia prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci:
e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i
wyrobéw
e ustalenia technologiczne
e protokoty odbioréw czesciowych technicznych
e inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacq
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego
robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty uzupemiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
OgdlIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogéine” ogéinej specyfikaciji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobdw
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych ST
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy.
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



wykonanie powtoki malarskiej na podtozach,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania malowania powierzchni znajdujacych sie na rysunkach w
PW.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatdw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych ST.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych ST

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostdw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

pielegnacja robdt objetych ST

wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robét objetych ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery — Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz — Dostosowanie szpachlowek
do Norm Europejskich.

PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwigzane
°

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.}.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr
191, poz. 1596 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RUSZTOWANIA
ST-B-03

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy
uzyciu sprzetu i materiatéw Wykonawcy, polegajace na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
zrédta ciepta dla budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 12 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacii przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z montazem oraz demontazem rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dlia ktdrego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w
terenie i ustawienie reperdéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacije dotyczace terenu budowy podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen
w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca,
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. MozZliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z



nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ST Wymagania ogéine.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktdrej moga by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do
utrzymania osdb, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sig¢ wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zardwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan facznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowiace
zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzaca do utrzymywania osob. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zardwno jako
robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogdine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdine wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okres$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$é.

2.2 Rusztowania
Materiaty do montazu rusztowania sa wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w dokumentacji projektowe. Podstawowe
elementy rusztowan systemowych to :

e Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy przejsciowe, ramy pionowe do
obejscia parapetéw i innych wystepdw stalowych
Stezenia pionowe, podtuznice, pdt ztacza klinowe,
Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejSciowe z drabinkg zamontowana na state, drabinki przystawne
Porecze stalowe pojedyncze, podwojne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe
Podstawki, podstawki $rubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwigce, ztacza krzyzowe, rygle naktadkowe, taczniki
rurowe

e Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkdw ochronnych, podpory poreczy, podpory poreczy

czotowych, schody pomostowe, porecze schodowe.

Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak wigc rusztowania budowlane dopuszczone sgq do stosowania bez obowigzku
certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytacznie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego a certyfikat
wydawany jest na okres 3 do 5 lat.

e  Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych
¢ |nstalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych



e Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys.do 20m o konstrukcji rurowe;
e Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogéine”.

3.1. Wymagania ogdine
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dob6r sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:
e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;i
Projektowej i ST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Wykonawca przy doborze $rodkdw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi a elementy ziaczne w specjalnych skrzyniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.1. Wymagania ogéine

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozyciji, elementéw i $rodkéw podjetych w
celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawdw elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twoércy, czy
Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlana. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwiazan, ktére musza by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowa¢ jako zbiér podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Prace montazowe

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowié
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcjq montazu i eksploatacii lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :

e Nazwe producenta i dane teleadresowe

e  System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne

e  Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlinym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe w ktérych
powinny znalez¢ sie informacje na temat : dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomostéw, dopuszczalnej wysokosci dla
ktorych nie konieczno$ci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest niedopuszczalna.
Sposdb montazu i warunki eksploataciji urzadzen transportu pionowego (wyciagarki)
Informaciji na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
Warunki montazu i demontazu rusztowania
Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
Sposdb postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych



Specyfikacje elementdw, ktdre nalezg do danego systemu rusztowania
Wzor protokotu odbioru rusztowania

Wymagania montazowe i eksploatacyjne.

Zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy dany przypadek rusztowania jest
rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy si¢ kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcja i elementami systemu
przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne
jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcyjne oraz obliczenia
statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa
sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy
wykona¢ szkic i na podstawie tych szkicéw specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami
typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa si¢ z zamieszczonymi w instrukcji - schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementdw poza systemem nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania. W celu wtasciwego i
bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazy dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazowa
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania. Po zakonczeniu
montazu rusztowania wykonuije si¢ jego przeglad przy udziale Zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :
e  Sprawdzenie stanu podfoza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z instrukcjqg montazu lub projektem

technicznym rusztowania

Sprawdzeniu pomostdw roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne

e Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. No$no$¢ wysiegnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obcigzeniem 2,0 kN.

e Sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci

e Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci.

e Sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

Krok 4 - po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okre$lone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w
poszczegolnych przypadkach nalezy uzytkowaé rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzadzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploataciji rusztowanie podlega przegladom :

A. Przeglad codzienny

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj. pracownikéw pracujacych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:

e Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,
e Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione



e  Przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja rusztowania

e Stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czysto$¢ pomostéw w warunkach zimowych —
zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)

e Nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzi¢ je konserwator rusztowan lub pracownik
inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowania
nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki eksploataciji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuzszej niz 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej
burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w przegladach codziennych i
dekadowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego.
Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pacy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny
by¢ zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujace przegladdw.

Krok 5 — po zakonczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokonaé kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét
rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajacych
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 — kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzac protokdt pokontrolny.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ciany na ptaszczyzne pozioma , o ile wytyczne
producenta nie okre$lajg inaczej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbior robét montazowych
Odbioru dokonuije sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystapieniem do demontazu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
OgdlIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogéine” ogéinej specyfikacii technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania montazu rusztowan, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e wszelkie prace pomiarowe,

e  zaladowanie, dowoz i wywiezienie rusztowania,

e montaz i demontaz rusztowania;

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiordw;

¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi,
pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy
e PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
e  PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania
e PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania ramowe
e PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Okre$lenia, podziat i gtéwne parametry

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.}.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).0

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2017 r. poz. 1226 1.j.).0

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.j.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2 2018 r., poz. 917 t.j).0

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583
jt).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,
poz. 1596 j.t.).

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



