Oleszno, dnia 08.02.2021 r.
16 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY
W DRAWSKU POMORSKIM
Ul. Gtéwna 1
78-513 Oleszno

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty konserwacyjne kontenerowej stacji paliw
w budynku nr 27 przy ul. Wroniej 3 w m. Walcz
i w budynku nr 59 w m. Nadarzyce

Kategoria robét:
45453000-7 - ROBOTY MALARSKIE FARBA ALKIDOWA POWIERZCHNI
METALOWYCH

45316100-6 — INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
45330000-9 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANA. I SANITARNE
45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE FARBA EMULSYJNA

Obiekt:

KONTENEROWA STACJA PALIW

Adres:
Budynek nr 27, ul. Wronia 3
78-600 Walcz

Budynek nr 59, Nadarzyce 84a
64-915 Jastrowie



1.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany w oparciu o zestawienie robot
stanowiace zalacznik do SIWZ i wizje lokalna na przysztym placu budowy. Zestawienie
robét, szkice, rysunki i inne dokumenty stuzace do opisu przedmiotu zamoéwienia nalezy
traktowaé jako material pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalne;

wykonawca sam sporzadzi przedmiar robot, na podstawie ktorego okresli ceng oferty.

ZALECA SIE, ABY WYKONAWCA UCZESTNICZYL W WIZJI LOKALNEJ

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRZETARGU.

Roboty konserwacyjne w budynku nr 27 polega¢ beda na:

Elewacja 1 dach
Matowienie powierzchni konstrukeji pokrytych powltokami malarskimi
Odtluszczenie konstrukeji
Dwukrotne malowanie gruntoemalig powierzchni balustrady, rolet, dachu i elewacji
Wymiana o$wietlenia
Wykonanie schodoéw niezbrojonych

Pomieszczenia wewngtrzne
Matowienie powierzchni konstrukeji pokrytych powtokami malarskimi
Odtluszczenie konstrukeji
Dwukrotne malowanie gruntoemalig powierzchni rolet 1 $cian
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian
Wymiana ustepu z miska fajansowa, umywalki, grzejnika konwektorowego

Roboty konserwacyjne w budynku nr 59 polega¢ beda na:

Elewacja i dach
Matowienie powierzchni konstrukcji pokrytych powlokami malarskimi
Odtluszczenie konstrukeji
Dwukrotne malowanie gruntoemalig powierzchni balustrady, rolet, dachu i elewacji
Wymiana o§wietlenia
Wykonanie schodéw niezbrojonych
Wymiana zwijacza korbowego

Pomieszczenia wewngtrzne
Matowienie powierzchni konstrukcji pokrytych powtokami malarskimi
Odtluszczenie konstrukeji
Dwukrotne malowanie gruntoemalia powierzchni rolet i $cian
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni §cian
Wymiana ustepu z miskg fajansowa, umywalki, grzejnika konwektorowego



2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH
I ROBOT TYMCZASOWYCH.

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete w zestawieniu robot,
a wynikajace z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planéw organizacji i ochrony placu
budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk
roboczych imiejsc wykonywania rob6t oraz koszty wywozu i sktadowania (utylizacji)
odpadéw niebezpiecznych i materialow z demontazu wykonawea powinien uwzglednié w
swojej ofercie.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

Budynek nr 27 znajduje si¢ w Watczu przy ul. Wroniej 3, budynek nr 59 znajduje sie
w Nadarzycach.
Sa to budynki kontenerowe, przeznaczona do konserwacji jest elewacja wraz z dachem wraz z
wewngtrznymi $cianami budynku oraz wymiana instalacji sanitarnych.

Roboty prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku. W trakcie wykonywania prac
budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ na obiekcie warunki bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego
placu budowy.

Organizacja robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie

okreslonym w umowie o wykonanie robot; wskaze miejsce i sposob dostepu do istniejgcej
sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu
pojazdow i sprzgtu Wykonawcy na teren kompleksu w Walczu.
W tym celu najpdzniej na trzy dni robocze przed planowanym przystapieniem do prac
Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Waltcz dane wszystkich oséb (imig,
nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz
wszystkich pojazdéw (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do uzycia
przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

Na_terenie kompleksu roboty remontowe moga byé prowadzone wylacznie w_dni
robocze w godzinach od 7% do 15%. Praca w innych godzinach lub dniach niz wymienione
wyzej tylko za zgoda uzytkownika kompleksu.

W _dniu_przekazania placu budowy Wykonawea zobowiazany jest zalaczyé kopie

uprawnien budowlanvch w odpowiedniej specjalnosci oraz aktualnego za§wiadczania
o przynalezeniu do Izby Inzynieréw Budownictwa osoby pelniacej funkcje kierownika

budowy lub inspektora dzialajacego w imieniu Wykonawcy.

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem
budowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy



1. Pomieszczenie socjalne
Wykonawea we wlasnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie
socjalne.

2. Pomieszczenie magazynowe
Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do skladowania
materialow budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.
3. Media
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze:
e punkt poboru wody dla celéw socjalnych i budowy,
e punkt poboru energii elektrycznej dla celdéw socjalnych i budowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy dla swoich pracownikow WC.

Wykonawea ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegolowe
warunki korzystania z mediéw zostang okreslone w umowie i protokole przekazania
placu budowy.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowiagzany do:

- korzystania z istniejacych drog wewnetrznych na terenie kompleksu.
- utrzymania porzadku na placu budowy.

- utrzymywania w czystosci drég przyleglych do terenu robot
Zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaszkody w mieniu spowodowane w trakcie
wykonywania robot.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unika¢ szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnodcig przy wykonywaniu robot.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot konserwacyjnych Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz., wyposazy¢ pracownikow we
wlasciwy sprzet ppoz. i ochrony osobiste], urzadzenia i narzedzia.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoscl,
zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonfczenia i odbioru koncowego. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbedne do zachowania warunkéw bhp, ppoz, 1 ochrony
srodowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje



sig, ze jest wliczony w cene umowna.

Stosowanie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i wytycznych, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Jedli nie dotrzymanie ww.
wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w calosci obcigza one
Wykonawce.

Likwidacja placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
placu i terenu wokét budowy.

Dokumentacja budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji robét, ktéra obejmuje:

- zeszyt korespondencji pomigdzy kierujacym robotami i inspektorem nadzoru
inwestorskiego;

- protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych;

- protokoty prob; narad i ustalen;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, wyniki prob i pomiaréw;

Dokumentacja rob6t powinna by¢ przechowywana we wilasciwie zabezpieczonym miejscu

oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

4. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia

45453000-7 - ROBOTY MALARSKIE FARBA ALKIDOWA POWIERZCHNI
METALOWYCH

45316109-6 — INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
45330000-9 — ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANA. I SANITARNE
45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE FARBA EMULSYJNA

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normag
PN-ISO 7607-1 - , Budownictwo Terminy Ogoélne” oraz zgodnie z obowiazujacymi
okresleniami  zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi
rozporzadzeniami zwigzanymi z przepisami Prawa Budowlanego.

Zeszyt korespondenciji — dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
robdt objetych umowa. Obowiazek prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
zeszycie korespondencji bedg dokonywane na biezaco w porzadku chronologicznym.

Kazdy zapis w zeszycie bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do zeszytu beda przedstawione inspektorowi do
akeeptacji. Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiajacy.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Przed wbudowaniem materialu nalezy przedstawi¢ inspektorowi dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach
budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje
producentow.

Osoba odpowiedzialng za whasciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie whasciwosci
materialéw stosowanych do realizacja zamowienia i jej odpowiedniego przechowywania
jest osoba powolana przez Wykonawce do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi
nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

1. Grzejnik elektryczny

Przewdd zasilajacy zakonczony wtyczka Euro
e Obudowa — stal wysokogatunkowa

e Kolor bialy
e Stelaz nascienny
e S00W

e Zasilanie ~230 V/50 Hz
Na uzyte materiaty Wykonawca dostarczy aktualne atesty i certyfikaty.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB oraz nie posiadajace atestow,
aprobat i certyfikatow nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wariantowe stosowanie materialow.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania materialow, elementow oraz
urzadzen w wykonywanych robotach.

Uzyte nazwy wlasne materialow maja na celu wskazanie jakosci i parametrow
uzytych przez wykonawce materialow. Uzyte wyroby powinny posiadaé¢ wlaSciwoSci
réwnowazne lub wyzsze do tych podanych w specyfikacji.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyroboéw o nizszych parametrach i wlasciwosciach

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprz¢tu i maszyn , jakie nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.



8. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu, jakie
nie spowodujg uszkodzen transportowanych materiatéw, elementéw i urzadzen. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pelna
odpowiedzialno$¢ za warunki bezpieczenistwa 1 higieny pracy oraz zabezpieczenie
przeciwpozarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z niniejsza
specyfikacja, Polskimi Normami, sztuka budowlana oraz poleceniami i uzgodnieniami

dokonywanymi na biezaco z branzowymi inspektorami nadzoru powolanymi przez
Zamawiajgcego.

1) Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak ztom stalowy, gruz, papa itp. Stanowia
odpad. Wiascicielem odpadu jest wytworca odpadu, to jest Wykonawea robot.
Zgodnie z Ustawg ,,0 odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdziat IV z dnia
27.04.2001r.) wytworca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadéw. Posiadacz odpadéw moze je przekazywac
podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie
dziatalno$ci odpadami. Odpowiedzialno$¢ za gospodarke odpadami spoczywa na
posiadaczu odpad6éw. Potwierdzeniem przekazania odpadu do zagospodarowania jest
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU, ktorej kserokopie Wykonawca zobowiazany

jest przedlozy¢ Zamawiajacemu na dowdd, ze odpad zostat zagospodarowany zgodnie
z Ustawg o odpadach.

2) Przy wykonywaniu wyceny prosimy uwzgledni¢:

a) niedogodno$¢ przy malowaniu wewnetrznym pomieszczenia nr 1, 2. Brak
mozliwos$¢ oproznienia pomieszczen z elementéw stanowigeych wyposazenie.

b) budynek nr 27 zlokalizowany jest w m. Watcz, budynek nr 59 zlokalizowany jest
w m. Nadarzyce.

3) Malowanie elementéw stalowych. Nalezy zastosowaé farby odporne na dzialanie
paliw statych. Kolorystyka farb zostanie ustalona na etapie realizacji.

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Rodzaje odbioréw.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robot bedzie bezusterkowe wykonanie robot
okreslonych w zestawieniu robét, potwierdzone protokélami.
W trakcie realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja wystepowaé beda nastepujace
rodzaje odbioréw: robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy, odbior
koficowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).



Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu muszg zostac¢ zgloszone w formie pisemne;j
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Polegaé bedzie na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogblnego postepu prac. Wykonanie potwierdzone zostanie przez branzowych
inspektorow nadzoru inwestorskiego.

QOdbior robot koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego robét bedzie bezusterkowe wykonanie robot
okreslonych w zestawieniu, potwierdzone protokoélem odbioru koficowego.
Zamawiajgcy dokona odbioru konicowego zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci branzowych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika. Sporzadzony zostanie Protokot odbioru robdt budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. Wykonawca w dniu
odbioru przedlozy wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania,
a w szczegolnosci certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia brakéw w wykonanych
robotach lub dokumentacji Komisja moze przerwac swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin
odbioru koricowego.

Odbiér robdt po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior “po okresie rekojmi”,
ktéry wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
umowy o wykonaniu robot,
protokot odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego,
dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz dokumentow
potwierdzajacych usuniecie tych wad.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci branzowych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora 1 uzytkownika.

Odbior robot ostateczny — pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbior robét ostateczny -
pogwarancyjny. Odbior robdt ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
lub / oraz przy odbiorze “po okresie rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale
przedstawicieli administratora i uzytkownika.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-ISO 7607-1 — ,,Budownictwo. Terminy ogdlne”
2. PN-89/H-92125 — ,,Stal. Blachy i tas§my ocynkowane™.
3. PN-61/B-10245 — ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i



cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
4. Ustawa ,,O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdziat IV z dnia 27.04.2001r.)

Uzgodniono z uzytkownikiem obiektu i po przeczytaniu podpisano:
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