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Opis Przedmiotu Zamdwienia dla inwestycji pn.: ,Przebudowa kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 1968/164 przy ul. Przyjazni w Piekarach Slaskich”

ZAKRES RZECZOWY ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiot niniejszego zaméwienia stanowig roboty budowlane zwigzane z przebudowa kanalizacji
sanitarnej w dzialce przy ul. Przyjazni na terenie miasta Piekary Slqskle

2. Zakres robdt obejmuje:
a. budowe kanatu 200 mm PVC-U z wydtuzonym kielichem, kl. S, lite, SDR 34, SN8, z
uszczelkami gumowymi, o dhugosci L = 97,98 m.
b. zamulenie istniejgcego kanatu
¢. uporzadkowanie terenu po robotach i odtworzenie do stanu pierwotnego

3. Dodatkowo zakres robét obejmuje takze m.in.:

a. uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robdt,

b. oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszace, zabezpieczajace, pomocnhicze, odwadniajace,
demontazowe, rozbidrkowe, montazowe, odtworzeniowe oraz préby i badania, okresSlone
w dokumentacji przetargowej lub wynikajgce z innych regulacji, niezbedne dla prawidiowego
wykonania i ukonczenia robét objetych niniejszym postepowaniem.

4, W trakcie realizacji robét dopuszcza sie mozliwos$¢ wystapienia:

a. ,robdt zamiennych” w stosunku do robét przewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz
przedmiarze, z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robot zamiennych
bedzie konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotowego zadania oraz nie spowoduje
rozszerzenia przedmiotu zamdwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w niniejszym OPZ
i jego zatgeznikach oraz wynikajgcego z tresci oferty. W przypadku wystagpienia ,robét zamiennych”,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zakres rzeczowo-finansowy proponowanych zmian
w zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Po
jego akceptacji Zamawiajacy sporzadzi Protokét Koniecznodci. Wykonawca w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania ww. protokotu sporzadzi kosztorys roznicowy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zadanie wykonania robét zamiennych moze stanowic dla
Wykonawcy podstawe do wystapienia o przedtuzenie terminu realizacji robdt;

b. ,robét dodatkowych” nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktére staty sie niezbedne do
wykonania, jezeli spetniajg warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdinoéci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,

— warto$¢ robdt dodatkowych nie przekroczy 20% wartodci zamdéwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie.

W przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania ,robot dodatkowych” Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu zakres rzeczowo-finansowy proponowanych zmian w zakresie dodatkowych robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Po jego akceptacii
Zamawiajacy sporzadzi Protokét Koniecznosci. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania ww. protokotu sporzadzi kosztorys réznicowy. W uzasadnionych przypadkach,
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych moze stanowié dla Wykonawcy podstawe do wystgpienia
o przediuzenie terminu realizacji robét.



Zakres robdt opisany zostat takze w Przedmiarze robét oraz pozostatych zatacznikach do niniejszego OPZ, w
szczegllnosci: w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Dokumenty te nalezy czytac facznie
i uzupetniajgco. W przypadku stwierdzenia réznic pomiedzy tymi dokumentami nie mogg one byc
przedmiotem roszczenia Wykonawcy. Wykonawca zwroci sie na pisSmie do Zamawiajacego
Z proponowanym rozwigzaniem, z prosba o jego akceptacie celem wiasciwe] realizacji umowy oraz
pdzniejszej eksploatacji przedmiotu zamdwienia. Faktyczne ilosci zleconych, wykonanych | odebranych robét

-ustalone zostang po dokonaniu obmiardw przez przedstawicieli Wykonawcy oraz ich sprawdzeniu

11.

i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Roboty muszg by¢ wykonane w sposéb nie naruszajgcy obowigzujacych norm, zasad sztuki inzynierskiej
oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci:
a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz.U.2021. poz.2351
z pdzn. zm.)
b. zgtoszenia budowy z dnia 28.06.2022r. nr GPb.6743.1.114.2022
¢. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity: Dz. U.
2016 poz.124 z pdzn. zm.)
przepisow BHP,
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn.zm.),
przepiséw p.poz,
g. innych obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
2. Wykonawca zapewni posiadanie w catym okresie realizacji umowy dia siebie i dla swego personelu,
wymagane uprawnienia przewidziane stosownymi regulacjami prawa niezbedne dla prawidtowej
I zgodnej z nimi realizacji niniejszego przedmiotu zamdwienia.
3. Wykonawca zapewni, aby przez caty okres realizacji umowy dysponowat personelem, pojazdami,
sprzetem, zapleczem i innymi niezbednymi zasobami w ilosci i jakosci zapewniajacej prawidtowe
i zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, ustalonym harmonogramem oraz niniejszym OPZ i jego
zatgcznikami wykonanie przedmiotu zamdwienia.
4. Sprzet i urzadzenia stosowane przez Wykonawce bedg sprawne i gwarantujgce prawidtowa
i bezpieczng realizacje przedmiotu zamdwienia.
5. Jezeli w zestawieniu materiatéw znajdujacym sie w dokumentacji projektowej, wystapig niescistosci,
nalezy kierowac sie schematem montazowym oraz przedmiarem robét.
6. Wykonawca bedzie stosowal wytacznie materiaty nowe, wysokiej jakosci, posiadajgce stosowne
dokumenty wymagane do wyrobdw budowlanych, odpowiadajace wymogom dokumentacji przetargowej,
ktdre zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca nie bedzie stosowat innych materiatdw niz te zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Jezeli w Dokumentacji projektowej lub w poszczegdinych STWIORB uzyte zostaty znaki towarowe nalezy
je czytaC razem z okreéleniem ,lub rownowazne” 1 w taki tez sposéb rozumied zapisy powyzszych
dokumentéw. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia opisanych w Dokumentacji projektowej i w
poszczegdlnych STWIORB urzadzen i materiatow wylgcznie przez urzadzenia i materiaty o réwnowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych. Decyzje o zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze
zamiennego podejmuje Zamawiaigcy, a w przypadku odstepstwa od pozwolenia na budowe — takze w
porozumieniu z Projektantem. Wszystkie materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod
katem zgodnosci z wymogami STWIORB oraz Dokumentacja, przed ich zakupem, dostawg na teren
budowy i wbudowaniem.
9. Kazdorazowa zmiana materiatéw musi byC uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
10. Po stronie Wykonawcy lezy wywdz i utylizacja odpaddw oraz zbednych materiatdw z miejsca budowy.
Wykonawca dokonuje tego na swojg odpowiedzialnosé. Wykonawca w tym celu winien jest posiadac
wszystkie zezwolenia i wpisy wymagane przepisami prawa. Powstale koszty zawarte sg
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11.

12.

13.

w jednostkowych cenach w wycenionych Przedmiarach robdt. Materialy pochodzace z rozbidrki,
a bedace wilasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu wraz z
opisaniem ich co do ilodci, rodzaju i jakosci.

Odpady oraz materiaty z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego uzytku Wykonawca zutylizuje na
whasny koszt i staranie.

Wykonawca winien jest tak prowadzi¢ roboty aby zapewni¢ mieszkaficom staty dostep do wody pitnej
i state odprowadzanie $ciekow z istniejacych systemow, a takze nieprzerwang dostawg innych mediéw
za pomoca sieci nadziemnych, naziemnych i podziemych. Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub innych,
w tym zdarzen losowych, a takze awarii | uszkodzeh spowodowanych przez Wykonawce, nie bgdzie mégt
on zapewni¢ warunkdw, o ktorych mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca powinien wtedy na wtasny koszt
i whasnym staraniem zapewnié awaryjne (tymczasowe) dostarczanie wody pitnej i odbidr Sciekow
sanitarnych od mieszkaficdw w rejonie prowadzonych przez niego robot objetych niniejszym
postepowaniem. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do wszelkich innych mediéw. Jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z przerwaniem dostawy mediéw wskutek prowadzonych robét obcigzajg

‘Wykonawce.

Wykonawca powinien wykazac, ze:

a. Posiada niezbedng wiedze i doéwiadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat
nalezycie, co najmniej jedng robote budowlang (w oparciu o pozwolenie na budowg lub
zgtoszenie), polegajace na budowie lub przebudowie kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci nie
mnigjszej niz 70m i srednicy minimum 200mm.

b. dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym tj. skieruje do realizacji robot:

— osobe  posiadajgcg  kwalifikacje ~ zawodowe,  uprawnienia,  do$wiadczenie
i wyksztatcenie niezbedne do wykonania zamdwienia petnigcg funkcje kierownika
budowy, ktdry bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021.
poz.2351 z pdZn, zm.), posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specialnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub
uprawnienia réwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
prawa | posiadajacego do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegajace na
petieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres posiadania uprawnien jest krdtszy, w tym okresie,
przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie lub
przebudowie kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci nie mniejszej niz 70m i Srednicy minimum
200mm oraz posiadajgcego zaswiadczenie o przynaleznosci do wasciwej izby samorzadu
zawodowego;

— osobe odpowiedzialng za nadzér geodezyjny, posiadajgcg okreslone prawem
uprawnienia

Wymieniony powyzej sklad personelu Wykonawcy nalezy traktowaé, jako minimalne wymagania
Zamawiajacego i nie wyczerpuje on catosci personelu niezbednego dla rzetelnego wypetnienia obowigzkow
Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczy¢ ww, osobom niezbgdne wsparcie i pomoc ze strony innych
specjalistdw, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie catego personelu muszg by¢ zawarte w ogdinej cenie oferty.

15.
16.

14, Wraz z oferta Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kserokopie dokumentéw (poswiadczonych za

zgodno$¢ z oryginatem) potwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy i wymaganych przepisami
prawa uprawnien wraz z przynaleznoscig do Izby InZzynieréw Budownictwa,

Wykonawca winien przedstawi¢ ceny jednostkowe wg zatgczonego wzoru Przedmiaru robot,

Ceny jednostkowe wymienione przez Wykonawce w wycenionym przedmiarze rob6t w czasie trwania
UmOowy sg niezmienne.
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Cena powinna uwzglednial wymagane podatki, opfaty, koszty uzyskania wymaganych przepisami
powszechnie obowigzujgcych certyfikatow, atestow, pozwolen, uzgodnien, opinii, decyzji, wpiséw, badan,
prob 1 innych dokumentdw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.
Cena oferty powinna obejmowaé wszystkie czynnosci wchodzace w  sktad  gtdwnych
i pomocniczych proceséw technologicznych niezbednych do wykonania robot.
Co do zasady przyjmuje sie, ze roboty dotyczace niniejszego postepowania, a wskazane
w dokumentacji przetargowe]j, zawierajg wszelkie inne roboty montazowe, rozbldrkowe, towarzyszgce,
odtworzeniowe, zabezpieczajgce, tymczasowe, porzadkowe i pomocnicze niezbedne do prawidlowej
realizacji przedmiotu zamdwienia.
Koszty sktadowiska, utylizacji w tym sktadowisk tymczasowych, transportu, koszty zaplecza budowy,
koszty zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz inne mieszczg sie w cenie oferty
i nie beda podiegac odrebnemu rozliczeniu.
Wszelkie roboty rozbidrkowe, montazowe, odtworzeniowe, pomocnicze, towarzyszace, tymczasowe,
porzadkowe, zabezpieczajace, odwadniajace, koszty ogdine i inne opisane w niniejszym OPZ a takze w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarze robdt, Umowie oraz pozostatych zatgcznikach do OPZ
i przepisach prawa, wymagane do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, a ktdre nie zostaty
opisane w odrebnych pozycjach przedmiarowych, mieszczg sie w catkowitej cenie ofertowej oraz
poszczegolnych cenach jednostkowych i nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
Odwoz materiatdéw transportem samochodowym z budowy jak rowniez dowdz z magazyndéw (sktadowisk)
lub wytwérni na plac budowy do strefy stanowiska roboczego nalezy uja¢ w cenie ofertowej, zgodnie z
Przedmiarem robdt.
Posiadanie statego nadzoru geodezyjnego nad robotami ziemnymi o charakterze inzynieryjnym.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej przedstawionej w poszczegdinych cenach jednostkowych robot
zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan kanalizacji i przekazania ich
Zamawiajacemu w celu ich zatwierdzenia (badanie szczelnosci — proby cisnieniowe, ptukanie sieci,
inspekcja wykonana przemystowa kamera telewizyjng). Wytacznie pozytywny wynik badan protokolarnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego uprawniaC bedzie Wykonawce do prowadzenia dalszych robdt. W
przypadku ztych wynikéw, Wykonawca na wilasny koszt - bez ubiegania sie o dodatkowg zaptate od
Zamawiajgcego — poprawi jakos$¢ robdt, az do uzyskania wynikdéw pozytywnych, dopuszczajgcych do
kontynuowania prac, potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Inspekcja kamerg winna odbyC sie
dwukrotnie, pierwszy raz - po utozeniu kanatow, drugi raz - po odtworzeniu wszystkich nawierzchni i
uporzadkowaniu terenu. Koszt wszystkich branzowych badan i préb oraz czynnosci pomocniczych z nimi
zwigzanych zawarty jest w catkowitej cenie ofertowej i poszczegdlnych cenach jednostkowych.
Termin wykonania zamdwienia:
Termin odbioru koficowego (gotowos¢ Wykonawcy do bezusterkowego odbioru  koricowego
i podpisania protokotu): 18.11.2022r
W razie opdznienia Wykonawcy w realizacji robot o wiecej niz 14 dni kalendarzowych w stosunku do
zatwierdzonego harmonogramu robot Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez
koniecznosci kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek wezwan.
Odbiory rob6t
a. naipézniej na 7 dni przed terminem odbioru konhcowego zadania, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, z zastrzezeniem pkt 27. lit b.
Sprawdzenia ww. dokumentacji dokonuje Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania kompletu
dokumentéw. Po jej zatwierdzeniu nastgpi odbidr koncowy zadania poprzez podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru kofdcowego i ostateczne roziiczenie prac zwigzanych
z budowa kanalizacji sanitarnej. Protokdt bezusterkowego odbioru koncowego winien zostal
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Wykonawcy i Zamawiajacego
b. dokumentacje, o ktérej mowa w lit. a. nalezy przygotowac zgodnie z zapisami ST - 00 Wymagania
ogolne, z zastrzezeniem, ze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu przyjeta do osrodka geodezyjnego bez uwag, nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu nie poézZniej niz do dnia podpisania bezusterkowego protokeotu odbioru
koncowego. Dokumentacja powykonawcza powinna  opisywaC  wszelkie  zmiany
w stosunku do Dokumentacji projektowej — jezeli wystapig w czasie robdt budowlanych,
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c. Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwosci dokonywania odbioréw czesciowych robot

d. usterki i braki stwierdzone w czasie czynnosci odbiorowych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie zgtosi do odbioru,

e. po zakohczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowal teren i przekazal go
wiascicielowi

f. jezeliw toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robot fub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy
odmaéwi odbioru,

. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawlajacy zazgda badan, ktdre nie byly przewidziane ninigjszg Umowsg, to

Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzic. Jezeli w ich rezultacie okaze sig, Ze zastosowane materiaty
lub wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszt badan dodatkowych obcigza Wykonawcg. W
przeciwnym przypadku koszt badan obcigza Zamawiajacego, zlecajgcego dane badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub ograniczenia czeSci zakresu rzeczowego
przewidzianege w niniejszym postgpowaniu przetargowym opisanego w przedmiarze robét
i pozostatych dokumentach, bez jednoczesnego prawa Wykonawcy do dochodzenia dodatkowego
wynagrodzenia, rewaloryzacji cen jednostkowych lub odszkodowania od Zamawiajgcego w zwigzku
z nie wykonaniem catosci przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo w trakcie trwania umowy réwniez do zlecenia obmiarowo wigkszej
ilo&ci robdt przewidzianych w ninigjszym postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ waloryzacji wynagrodzenia | zmian cen jednostkowych.

Roboty objete niniejszym postepowaniem zlecone, wykonane i potwierdzone (odebrane) przez
Zamawiajgcego, rozliczane bedg obmiarowo w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w wycenionym
przedmiarze robdt.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robdt zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji geodezyjnej,
fotograficznej (przed rozpoczeciem prac, w trakcie rob6t i po ich zakofczeniu -
z 0znaczeniem odcinka sieci ktérego dotyczy), szkicdw, map, badan, préb, prowadzenia ksigzki obmiaréw
robot, dziennika budowy, gromadzenia deklaragji zgodnosci lub innych dokumentéw wymaganych od
wyrobéw budowlanych jakimi s3 wbudowane materiaty oraz kart odpaddw, protokotdw robot
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, kidre to dokumenty tacznie winny stanowic zatacznik do protokotu
bezusterkowego odbioru koficowego. Przygotowywanie dokumentéw winno byC zgodne z
obowiazujgcymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczegdlnoéci z przepisami prawa budowlanego i
geodezyjnego. Ponadto Wykonawca winien co do jakosci i zakresu tak przygotowywac, prowadzi¢ oraz
gromadzi¢ dokumentacje budowy i dokumentaqe powykonawczg opisang w niniejszej dokumentacii
przetargowej, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu réwniez jej ztozenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dia uzyskania przyjecia zgtoszenia zakoriczenia rob6t; cata dokumentacja powinna byc
przygotowana w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej.

Nie dopuszcza sie aby jakiekolwiek badanie czy préba przyniosty finalnie wynik negatywny.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. W ciagu 10 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia:

harmonogram robét ( z podziatem na tygodnie) oraz wykaz materiatow i sprzgtu (w tym Srodkdéw
transportu) stosowanych do wykonania przedmiotu umowy.

Utylizacja i transport materiatdw i odpadéw miesci sig w cenie oferty i nie bedzie podlegal odrgbnej
zaptacie (Wykonawca w ciggu 10 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty uprawniajacego go do wykonywania powyzszych czynnosci).

Wykonaweca odpowiada za wszelkie szkody/usterki spowodowane jego dziataniem na placu budowy
w przedmiocie zamowienia i w rejonie jego oddziatywania na budynki, samochody oraz inne mienie,
a takze zdrowie oraz zycie ludzi. Wykonawca obowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne Srodki
ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury nadziemnej | podziemnej. Jakiekolwiek
szkody wyrzadzone budynkom, ogrodzeniom, drogom, chadnikom i innym elementom zagospodarowania
terenu, matej architektury oraz obiektom nadziemnym i mieniu  0séb  trzecich,
a takze instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym itp. zostang
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naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji lub przez samego Wykonawce na jego koszt.
W przypadku braku naprawy szkody/usterki przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub inny podmiot/organ, Zamawiajgcy uprawniony jest do jej naprawy na koszt
Wykonawcy i obcigzenia go powstatg kwotg oraz potrgcenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

4, Odpowiedzialnos¢ za skutki wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia miejsca robot i/lub wykonawstwa
oraz bledy swojego personelu i zatrudnionych podwykonawcdéw lub wspétpracownikéw ponosi
Wykonawca jak za swoje wiasne.

5. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie peinit
funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikéw jak za dziatania lub uchybienia wiasne.

6. Jezeli personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie postugiwat sie jezykiem
innym niz jezyk polski, Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zatrudni odpowiednig ilos¢ ttumaczy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozwoleniami
na budowe bez dokonywania jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw.

8. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od projektu i zgloszenia budowy winne byC zawsze zgtoszone,
uzgodnione | zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez
Wykonawce jakichkolwiek odstepstw od zgtoszenia budowy lub dokumentacji projektowej w zakresie nie
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, wszelkie konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg wytgczhie
Wykonawce.

Q. Odstepstwa lub zmiany nie zgtoszone odpowiednio wczesnie bgdz nie zatwierdzone, traktowane bedg
jako zawinione przez Wykonawce. W przypadku odstepstw istotnych wymagajgcych zmiany dokumentacji
projektowej i/lub koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe —~ Wykonawca dodatkowo opracuje nowa
dokumentacje zamienng iflub uzyska prawomocne pozwolenie na budowe zamienne - wlasnym kosztem
oraz staraniem; w przypadku odmowy ich opracowania lub uzyskania, zostang one zlecone przez
Zamawiajgcego podmiotowi trzeciemu, a powstatymi kosztami zostanie obcigzony Wykonawca w formie
noty obcigzeniowej; kazda nota zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
wystawionej lub faktury koncowei.

10. Zamawiajacy nie bedzie ponosit Zadnych kosztdw zwiazanych z odstepstwami lub zmianami zawinionymi
przez Wykonawce.

11.Wykonawca odpowiedzialny jest réwniez za wszelkie zmiany lub odstepstwa dokonane bez zgody
Zamawiajacego, ktére uniemozliwiaja uzyskanie przyjecia zgloszenia zakonczenia robot; w przypadku ich
wystgpienia z winy wykonawcy zostang one przez niego usuniete niezwlocznie; w przypadku odmowy
ich usuniecia, zostana one zlecone do usuniecia przez Zamawiajgcego podmiotowl trzeciemu, a
powstatymi kosztami zostanie obcigzony Wykonawca w formie noty obcigzeniowej; kazda nota zostanie
potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z wystawionych faktur czesciowych lub faktury
koncowej.

12.Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego
wskazUjac przyczyneg zmiany oraz osobe i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
lub wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktdrych mowa wyzej, nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji
przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu przedmiotu Umowy lub nienalezyte wykonywanie Umowy wynikajgce z braku lub zmiany
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu zakonczenia robot lub jakiegokolwiek roszczenia
Wykonawcy.

14. Wszelkie konsekwencje i koszty wynikajace ze zmiany personelu ponosi Wykonawca.
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15.Zmiana oséb bioracych udziat w postepowaniu, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i nle wymaga zmiany Umowy,

16. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany personelu (np. kierownik budowy) jezeli uzasadni, ze
nie wykonuje badZ nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ zgody na sktadowanie materiatow budowlanych

18. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze:

a. wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robét (facznie z informacjg na terenie budowy) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz troska o rejon i otoczenie prowadzonych robét; do
zabezpieczenia miejsca robdt Wykonawca bedzie uzywat oznakowania, barier, pomostéw i innych
elementéw, ktérymi dysponuje we wiasnym zakresie; staraniem Wykonawcy zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy utrzymywane bedzie w calym okresie realizacji przedmiotu
zamdwienia.

b. zapewnienie catodobowej (7 dni w tygodniu, 24h/dobe) statej tacznosci telefonicznej pomigdzy
nim a Zamawiajacym wraz z okresem urzgdzenia, utrzymania i likwidacjg zaplecza budowy,

c. zapewnienie swobodnego i ciagtego ruchu kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt,
dojécia i dojazdu do posesji poprzez ustawienie pomostdw, podjazdow, oznakowania, os$wietlenia,
itp.,

d. uzyskanie od prywatnych wiascicieli terenéw, w ktdrych prowadzone beda roboty podpisanego
protokotu odbioru potwierdzajacego prawidtowe wykonanie robét odtworzeniowych i
uporzadkowanie terenu, ktéry stanowié bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego,

e. zlecenie nadzorow branzowych,

f. prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciwych gestoréw sieci, w tym wod. — kan.

g. utrzymywanie czystoéd i porzadku na placu budowy oraz w jego otoczeniu, jak rowniez na
zapleczu budowy,

h. wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszym OPZ
i jego zatacznikach,

i. wykonanie innych czynnosci wynikajacych z niniejszego OPZ wraz z zatgcznikami,

j. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy wraz z zatgcznikami
w postaci ksigzki obmiaréw robdt, w ktérych wykonane beda na biezaco szkice powykonawcze
utozonych odcinkdw kanalizacji sanitarnej wraz z opisem i domiarami do innego uzbrojenia terenu
usytuowanego w obrebie wykopdw oraz wskazaniem i opisem zamontowanych urzgdzen

k. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przygotowywania i gromadzenia pozostatych
dokumentdéw opisanych w QPZ oraz jego zatgcznikach i przekazania ich Zamawiajgcemu,

I, wszelkie dokumenty dostarczane Zamawiajgcemu w trakcie realizacji umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim,

m. Wykonawca bedzie w statym kontakcie z Zamawiajgcym w celu biezacej koordynacji prac,

GWARANCIA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamdwienia w wymiarze minimum 5 lat liczgc od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi
na okres 5 lat za wady przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi sg
niezalezne od uprawnief z tytutu gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni, Ze przedmiot
rob6t zachowa nalezyts jakost i petng uzytecznos¢ przez okres gwarancji oraz zobowigze sig do usuwania
wszelkich zgtoszonych w tym okresie wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od wezwania, a
w przypadkach awaryjnych (np. awaria rurociggu, zapadlisko na drodze) przystgpienie do usuwania
usterki w ciagu 24 godzin od momentu jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego, z prawem Zamawiajgcego
do zlecenia wykonania zastepczego w razie przekroczenia tego terminu i obowigzkiem pokrycia przez
Wykonawce kosztow wykonania zastepczego powigkszonych o 10%,

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosd

w okredlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne
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dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego | upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

4. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzanym po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu
gwarancji jakosci.

Zataczniki
Nr 1 - Dokumentacja projektowa

Nr 2 - STWIORB : ST- 00, ST- 01, ST-02,

Nr 3 - Przedmiar robot
ZASTEPCA KIEROWNIKA

Dzialu Technicznego
MPWIK w Piekaraz\ Slgskich Sp. 2 0.0.

Nr 4 - Zgtoszenie robot

mgr ing, Bntilia Wajcik



