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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19
Gorzéw Wikp. 02.02.2023 r.

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wikp.
ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8B
66-400 Gorzéw Wlkp.

Dotyczy post¢powania:
Znak sprawy OATZP.272.3.2023 ,, Remont i modernizacja budynku Wojewodzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w ramach Kkontraktu

wzaprojektuj i wybuduj” ogloszonego w BZP pod numerem 2023/BZP 00053555 w dniu
24.01.2023 1.

INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SWZ ORAZ PRZEDLUZENIU TERMINU
SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1,3, 5, 6, 7 1 9 ustawy z dnia 11 wrzednia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawiadamia, iz
dokonuje zmiany tresci SWZ w nast¢pujacy sposdb:

1) W pkt. VIII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelniania tych warunkéw zmianie ulega zapis pkt. 2.d.:

Bylo:

zdolnos$ci technicznej lub zawodowej

- Wykonaweca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wykonal nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na
termomodernizacji budynku o wartosci min. 2000000,00 zt brutto kazda z robot
(stownie: dwa miliony ztotych)

Wymaga sig, by co najmniej jedna ze wskazanych inwestycji byla prowadzona
w formule zaprojektuj i wybuduj.

Jest:

Zdolnoscei technicznej lub zawodowe;j

- wykonaweca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krétszy- w tym
okresie, wykonat nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na przebudowie,
rozbudowie i remoncie wraz z termomodernizacjg budynku, wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej o warto$ci min. 2.000.000,00zt brutto kazda z robét (stownie dwa miliony
zlotych).
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Wymaga sie, by co najmniej jedna ze wskazanych inwestycji byla prowadzona
w formule zaprojektuj 1 wybuduj.

W pkt. XVL. TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT zmianie ulega
zapis : miejsce i termin skladania ofert - pkt. 1 oraz zapis otwarcie ofert - pkt. 1

Bylo:

Miejsce i termin skladania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse gorzow w
mysl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postepowania w terminie
do dnia 13.02.2023 r. do godz. 9:30

Jest:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse gorzow w my$l ustawy Pzp na
stronie internetowej prowadzonego postgpowania w terminie
do dnia 15.02.2023 r. do godz. 9:30

Oraz:
Bylo:

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert odbegdzie si¢ w dniu 13.02.2023 r. o godz. 10:00.
Jest:

1. Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 15.02.2023 r. o godz. 10:00.

Przedluzenie terminu skladania i otwarcia ofert podyktowane jest dodatkowym czasem
niezbednym na wprowadzenie zmian w ofertach w zwigzku z konieczno$cig wyjasnienia
i zmiany swz.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie wyjasnien z dnia 02.02.2023r. zmianie ulegt
takze zapis par. 9 pkt 1 projektowanej umowy stanowiacej zatacznik nr 10 do SWZ., tj.:

Bylo:
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia ustala sig na dzien 10.11.2023
r., Z zastrzezeniem iz:

a) termin zlozenia opracowanej dokumentacji projektowej ustala sie do dnia
10.03.2023 r.
b)  termin rozpoczgcia robdt budowlanych ustala si¢ do dnia 27.04.2023 r. ,,
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Jest:

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala si¢ na dzien 10.11.2023

r., z zastrzezeniem iz:

a) termin ztozenia opracowane] dokumentacji projektowe] ustala si¢ do 6 tygodni od dnia

podpisania umowy
b) termin rozpoczgcia robot budowlanych ustala sie do dnia 31.05.2023 . ,,

Wyjasnienia te wraz z poprawionym zatgcznikiem zostang opublikowane na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania.
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