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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia

,»TERMOMODERNIZACJA BUDYNK{)W OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAN - SZKOLA
PODSTAWOIWA W RADOSTAWIU SREDNIM”

- branza budowlana

- branza sanitarna

- branza elektryczna
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Gmina Luban, ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
2) Instytucja finansujgca inwestycje: Gmina Luban, ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
3) Organ nadzoru budowlanego: Nadz6r Budowlany w Lubaniu

4) Wykonawea: e e
5) Zarzadzajacy realizacjg UMOWY: oiiiiiiiiieiieee e e

Zasady ponizej specyfikacji ogélnej oraz specyfikacji szczegélowych mogg zosta¢ zmienione przez Inwestora
tylko w formie pisemnej, po akceptacji rowniez przez Wykonawce robot. Wszelkie zmiany musza si¢ miesci¢ w ramach
obowigzujacych norm i przepisoéw.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1.  Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cze$¢ budowlana

Budynek jest obicktem istniejacym, ktéry petni funkcje o$wiatowa. Szerzej o przeznmaczeniu i rozwiazaniach
funkcjonalno-uzytkowych méwi si¢ w czgsei dokumentacji technicznej z zakresu konstrukeyjno-architektonicznego.

Ogélny zakres robét — cz¢$¢ budowlana
1) Zadania przewidziane do realizacji

a) Roboty tynkarskie,

b) Stolarka,

¢) Roboty malarskie,

d) Roboty izolacyjne

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementow zabezpieczajacych,
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot,
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
d) wywoz 1 utylizacja gruzu na wysypisko,

3) Ogdlny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejgcym budynku.

1.3.2.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cze$¢ sanitarna
Obiekt jest obiektem istniejgcym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje, c.o.

Ogélny zakres robét
1 Zadania przewidziane do realizacji

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy zrealizowaé nastepujace zadania:

a) Wykonanie instalacji c.o..

2) Rodzaje wystepujacych robét:
a) roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia.
b) roboty demontazowe instalacyjne
¢) roboty instalacyjno-montazowe sanitarne przy uktadaniu rur wodociggowych i kanalizacyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych.
d) roboty montazowe przy urzadzeniach elektrycznych (bez podaczenia elektrycznego) typu: grzejniki
elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody uzytkowej

1.3.3.  Zakres robét przewidziany do wykonania w poszezegélnych zadaniach i obiektach
a) wvkonanie instalacji wewnetrznej wodociagowei i wodnej ppoz:
- demontaz istniejacej instalacji,
- wykucie bruzd w $cianach,
- dostawa materialow,
- montaz instalacji,



- izolowanie rur, wypehienie bruzd jastrychem,
- préby i odbiory.

1.3.4.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — czes¢ elektryczna
Obiekt jest obiektem istniejacym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje elektryczng, zasilajaca pompe ciepta
oraz wymiang o$wiatlenia

Ogolny zakres robot
1) Zadania przewidziane do realizacji

Roboty podzielone sg na zadania:

a)  zakup materiatéw

b)  trasport materialéw na miejsce budowy

¢)  kucie wnek w $cianach wraz z tynkowaniem

d)  ukladanie kabli nn

€) zabudowa osprzetu instalacyjnego

f)  zabudowa osprzetu o$wietlenia

g)  montaz ochronnikéw przepieciowych

h)  wykonanie uzioméw

i)  ulozenie rur oslonowych

j)  wykonanie badan i pomiar6w

k)  oczyszenie terenu

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych
d) wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek na wysypisko

1.3.5.  Ogoélny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
Prace bedg realizowane na jednym placu budowy przy istniejagcym budynku.

14. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét
1.4.1.  Spis projektow i
a). Projekt budowlany ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY
LUBAN”

— Kwiecien 2023 r. wykonany przez Pracowni¢ Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca si¢
przy Ubocze 300; 59-620 Gryfow Slaski.

Ponadto przed ztozeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystapieniem do realizacji zadania
nalezy zapozna¢ sie z caty dokumentacja budowlana dotyczaca przedmiotowego remontu i stosowac si¢ do zawartych w

niej wytycznych.

1.4.2.  Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

BRANZA BUDOWLANA

B-05 — Konstrukcje drewniane,

B-07 — Pokrycie,

B-08 — Roboty tynkarskie,

B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,

B-13 - Roboty izolacyjne

BRANZA SANITARNA

S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,
oraz specyfikacje innych branz

BRANZA ELEKTRRYCZNA
E-01 — Instalacja elektryczna

1.43. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji i nazwa jednostki projektowej



a.) Pracownig Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczgca si¢ przy Ubocze 300; 59-620
Gryféw Slaski.na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.

1.43.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét w kosztorysie ofertowym

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji przedmiaru rob6t powinny by¢ zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z

a) kosztami bezposrednimi

- robocizny (ptace bezposrednie, uzupehiajgce, ubezpieczen i podatkéw od ptac)

- materiatéw podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)

- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprz¢tu na budowe, jego montazu i demontazu)

b) kosztami ogdlnymi

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi skladnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materialéw i robot przed
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy),

- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu srodkéw nietrwalych,

- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,

- oplatami za zajecie terenéw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopéw,

- kosztami badan jakosci materialéw, robét i préb odbiorowych,

- kosztami ubezpieczefi majatkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt,

- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére mogg wystapi¢ w zwigzku

z wykonywaniem robot,

c) kosztami og6lnymi prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

W cene jednostkowa nalezy wkalkulowaé ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce
zysk oraz wszelkie inne oplaty i zobowiazania wykonawcy.

1.4.3.2. Opisy zakresu robot jaki nalezy ujaé¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa, Projektem
Budowlanym, Ogélng Specyfikacja Techniczng (OST), Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz
projektami i specyfikacjami zwigzanymi.

Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robé6t. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujgte w
danej pozycji musza byé wykonane wg: OST i SST, a takze obowigzujacych przepiséw technicznych; rysunkow i
wykazéw zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazéwek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
(IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych w zgodzie
z wiedza techniczna i sztukg budowlana do prawidiowego wykonania zadania, to koszty tych robét powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypetnione, wykonawca musi samodzielnie
wpisac.

1.4.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkic roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnieri wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary rob6t, nie zwalniaja Wykonawcey z obowigzku weryfikacji ich, w
oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczng, dotyczaca przedmiotowego zadania, i sporzadzenia oferty
przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieznoéci i niejasnosci nalezy wyjasnia¢ je na
biezaco z Inwestorem, przed zlozeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie



wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Wykonawea jest zobowigzany podczas wykonywania prac bezwzglednie stosowac sig do obowigzujgcych norm
i przepiséw, prace realizowaé wedlug sztuki budowlanej, przestrzegaC przepiséw bhp. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ wedlug wytycznych producentéw lub dostawcow urzadzen, a w przypadku watpliwosei wyjasniaé je z
producentem lub dostawcg urzadzenia i zarzadzajacym realizacjg umowy.

Roboty wymagajace odbioréw nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonywa¢ odbioréw robot czesciowych w przypadku robét ulegajacych zakryciu
zglaszajac je zrzadzajacemu realizacja umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badaf materialéw i jakodci robét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy
Po w zniesieniu budynku, prace w przewazajacej wickszosci beda realizowane w budynku. . Na zewnatrz

nalezy wykona¢ utwardzenie podjazdu oraz przylacza.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogo6lnych warunkach umowy.

Wykonawey przekaze si¢ zamykane pomieszczenie do skfadowania materialéw oraz umozliwi korzystanie z
pomieszczenia do celéw socjalnych.

Wykonawcy umozliwi sie korzystanie z mediéw ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogélnych
umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowg

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymacé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania i
urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperow i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszezenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposéb ustalony z zarzadzajagcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwick szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot



W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziataf szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenic w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnoscia.

Wykonawca na whasny koszt dokona wywozu ziomu do micjsca wskazanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy oraz dokona utylizacji materiatéw i przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy stosowne dokumenty
poswiadczajace wykonanie tej czynnosci. O kwotg uzyskang ze sprzedazy zlomu zostanie pomniejszona faktura konicowa
za wykonanie przedmiotowego zadania.

Ostateczny sposéb rozliczenia sprzedazy ztomu zostanie zawarty w umowie ogélnej

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialéw, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobatg od
odpowiednich wiadz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z lokalizacja terenu budowy na terenie zamknigtym, uzytkowanym przez Zamawiajgcego nie ustala
si¢ warunkéw dotyczacych organizacji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajgcego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym nie jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy.
Miejsce skladowania materiatéw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapie przekazywania
placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i drég wewngtrznych przy
placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu materialéw z rozbiorki.

229 .Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej shizacej Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci stuzbowych w
poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawcg.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawcea jest
zobowiazany do opracowania i przekazania zarzgdzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegblowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.  Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegélnych elementow robét

Projekt nalezy wykona¢ w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacja budowy, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja techniczna dotyczaca przedsiewzigcia.



2.33.  Szczegélowy harmonogram robot i finansowania

Szczegélowy harmonogram rob6ét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6ét w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gléwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji

robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogbding opisujaca:

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

b) cze$¢ szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i

przechowywania na budowie

24. Dokumenty budowy
24.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcey
placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bgda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdInosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzief dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakoniczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

- postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

24.2. Ksigzka obmiaru robét



Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilodciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
¢) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym migjscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét 1 finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyrazZnie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
i zaadresowane nastgpujaco:

Podaé adres zarzadzajgcego realizacja umowy na budowie

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawcg nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez wykonawce.

2.52. Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenic przediozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezb¢dnych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. _

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminic przewidzianym w umowie. Zwiloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegélowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sq zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

2.5.3.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminic okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami



zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robét moze by¢ aktualizowany
przez wykonawcg i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.54. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t
kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robot, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawcg w ciggu 30 dni kalendarzowych nastegpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu skladowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegélowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czedci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgéci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smar6w i zalecang czgstotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat polgezen elektrycznych dostarczonych urzadzefi, w tym uktadéw sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglgdniaé calos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

2.6. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydawany przez notyfikowana jednostke cetyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizows specyfikacjg techniczna;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylgezng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizows specyfikacja techniczng:

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentagji
powykonawczej i innych dokumentow;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbiér czesciowy ( robét budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze wykonanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa sie takze odbiér czesci budynku wykonywanego w stanie nadajgcym si¢ do uzytku, przed zgtoszeniem do
odbioru catego budynku;
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Odbiér gotowego obiektu budowlanego — odbidr koficowy polegajacy na protokolarnym przyjeciu od wykonawcey
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia robét, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zamawiajacy (inwestor) moze byé réwnoczeénie zarzadzajacym realizacja umowy lub zleci¢ zarzadzanie
realizacje umowy osobg lub instytucjg trzecim. Zarzadzajgcego realizacja umowy wskazuje umowa ogélna. Zamawiajacy
moze zmieni¢ zarzadzajacego realizacja umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnodci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlancgo, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

Materiaty muszg by¢é dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub certyfikatéw na dostarczane urzgdzenia i
materiaty.

W przypadku stosowania materialtéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodla,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodia
wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé odpowiada wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z
lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania, atestami i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badafh musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowej specyfikacji technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

.. Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegblowa specyfikacja techniczng
lub dokumentacja budowlang musza byé niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy redzaj robot wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i whasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do skladowania materiatléw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie budynku w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowej specyfikacji
technicznej. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca okresli w jaki sposob zamierza dostarczaé na teren budowy materialy i urzadzenia, szczegllnie
urzadzenia gabarytowe ( a takze ich sposéb zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczacym
przedmiotowego zadania) oraz spos6b biezacego zaopatrywania budowy w materiaty.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajgcemu wykaz sprzetu transportowego jaki bedzie uzyty do
wykonania przedmiotowego zadania.

7. Kontrola jakoSci robét
7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ rob6t i jakosci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, i odpowiadaja wymaganiom norm.

8. Obmiary robét

Prowadzenie obmiar6w robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla

potrzeb wystawienia przejsciowej faktur.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeglowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sklad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmnigj o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwick blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Biedne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilodci, ktére maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzqdzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. ‘Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym

przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ostateczna platno$é za wykonang usluge nastapi w oparciu o protokot odbioru koricowego robét podpisany
przez komisj¢ powolang przez zarzadzajacego realizacja umowy, w sktad ktorej wejdzie rowniez przedstawiciel
wykonawcy.

Odbiér rob6t nastapi w ciagu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru, zarzgdzajgcemu realizacja umowy.
Protoké! odbioru robét bedzie podpisany przez wszystkich czionkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazalo sig za
zakonczone, po wykonaniu wszystkich pac objetych umowa, spelnieniu warunkéw objgtych ogdlng i szczegélowymi
specyfikacjami wykonania rob6t, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokotow odbiorowych, zgloszen,
instrukcji, atestéw oraz innych istotnych dokumentow dotyczacych prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokétu odbiorowego, wykonawca w ciggu. 7 dni roboczych dostarczy
zarzgdzajgcemu budowg fakture za wykonane prace.

Platnos¢ na konto wykonawcy nastapi w ciagu 14 dni od daty dostarczenia zarzadzajacemu budynkiem faktury
za wykonane prace.

Szczesdlowe i ostateczne zasady odbioréw robét i platnosci. w tym mozliwosci odbioréw i platnosci
czesciowvch, za wykonane prace okresli umowa ogdlna.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujagcymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie
robét nalezy stosowaé si¢ réwniez do wytycznych producentéw i dostawcow materiatow i urzadzen.
W szczegolnosci nalezy stosowaé si¢ do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.).

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w
projekcie budowlanym lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05. - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
B.05.01.00 Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjy ITB — Instrukcja techniczna w sprawic
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6ét wymienionych w pozycjach:
(1) B-05.1 stosuje si¢ drewno klasy C24
wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalodci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24

Zginanie 24

Rozciaganie wzdhuz widkien 14

Rozciaganie w poprzek widkien 0,4

Sciskanie w wzdhiz widkien 21

Sciskanie w poprzek widkien 5,3

Scinanie 2.5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Scki na calym przekroju do 1/4
Skret wiokien do 7%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
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Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistoéé rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nier6wno$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchylek.
Nieprostopadios¢ niedopuszezalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigeej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o gruboéci do 50 mm:

—  w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—  w szerokodci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z Ibem szesciokgtnym wg PN-EN —ISO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podk}adki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcii

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosterycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

Robotv nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkow, ktore zapewnig osiggnigcie

projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiar6w konstrukcji.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugog¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigeej jak 0,5

5.2.4. Dopuszcza sig nastgpujace odchylki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugodci elementu do 20 mm
- w odleglosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiczby dachowej stykajace si¢ z murem Iub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w

Dla pozycji B-05.1 — ilo$¢ m?® wykonanej konstrukgji.

4. Transport
statecznoscei.
Spos6b skladowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét
5.1.
5.2. Wigzba dachowa
mm.
jedng warstwa papy.
6. Kontrola jakosci robét
punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B-05.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dia drewna
okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.
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ROBOTY POKRYWCZE
Spis zawartosci :
1. Wstep 6. Kontrola jakosci
2. Materialy 7. Obmiary robot
3. Sprzet 8. Odbiory robot
4. Transport 9. Podstawa platnosci
5. Wykonanie robot 10. Uwagi szczegdlowe

nazwa inwestycji | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OS'WI,QATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAN -
SZKOLA PODSATWOWA W RADOSTWOIE SREDNIM
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Inwestor GMINA LUBAN j
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Branza budowlana:
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,

Opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

opracowanie sporzgdzono w Kwiecien 2023 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07 - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:
B.07.01.00 Pokrycie dachu.
B.07.02.00 Obrobki blacharskie
B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Blacha stalowa ocvnkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.2. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.3. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powloki cynku wynosi min.
275 g/m% Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-
silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$é powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualna decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opini¢ Panstwowego
Zakladu Higieny.

2.4. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

3. Sprzgt
Roboty mozna wykonaé recznie Iub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwek, plvt i blach
Wymagania ogolne:
a) rownosé powierzchni deskowania i lat powinna by¢ taka, aby przeswit mi¢dzy nia a tata kontrolng o diugosci 3,0 m
byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,
b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) Iaty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
g) laty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.4. Obrobki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladany w
elementy wielocztonowe,
powinny by¢ laczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej
dlugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nic wigkszych niz 50
cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

6.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczlonowe,

powinny byé taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad
szerokosci 40mm; ziacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m,
uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyine

8

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnosé z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwoscei technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
€) Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robat

Jednostka obmiarowsa rob6t jest:

- dlarobét B.07.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dla robét B.07.02.00 oraz B.07.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

T10s¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

Odbiér robot

8.1. Odbiér podloza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem

do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie rownoéci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a fata nie

powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér cz¢sciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

, badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czgsciowy podloza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

0Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:
sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

B.07.02.00 Obrdbki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
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- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
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TYNKI
Spis zawartosci :
1. Wstep 6. Kontrola jakosci
2. Materialy 7. Obmiary robot
3. Sprzet 8. Odbiory robot
4. Transport 9. Podstawa platnosci
5. Wykonanie robot 10. Uwagi szczegétowe

nazwa inwestycji | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAN -
SZKOLA PODSATWOWA W RADOSTWOIE SREDNIM

adres inwestycji | RADOSTOW SREDNI 54, 59-800 LUBAN, DZIALKA NR 641

Inwestor GMINA LUBAN ]
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Branza budowlana:
CPV -45410000-4 Tynki,
CPV — 45431000-7 Kladzenie plytek

Opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

opracowanie sporzadzono, Kwiecieri 2023 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08 - TYNKI

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewngtrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewngetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.08.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.08.01.02 Suche tynki
- B.08.02.00 Okladziny $cienne wewngtrzne.
- B.08.03.00 Tynki zewne¢trzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tuszeze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczeg6inosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafnstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$é szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

2.5. Materialy do suchych tynkéw
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2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4., Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

b)

<)

d

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesigcy po zakonficzeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresic obnizonych
temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
giebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy

wykona¢ wedlug pas6éw i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasadv wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymalego
podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z clementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z
obrzuiki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfada¢:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
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b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do

uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na

podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy podlogg a krawedzig ptyty winien

wynosi¢ ok. 10 mm).

Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wiokna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnodci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materialow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6éw i ksztattu plytek
- liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrzne;).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob

podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szw6w, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m2 Tlo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét

8.1. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I od plaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej — nie
wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z
podloza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnoSci
B.08.01.01 i B.08.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

B.08.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

—  mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.08.02.00 Oktadziny scian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowar,

-~ wykonanie oktadziny z wypemieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10. - STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wehodzi:
B.10.01.00. Drzwi i bramy
B.10.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoficzona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym.
Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dlugoscei przeciwleglych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosei przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokoscé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubo$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.05.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawicra¢ sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mieé¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw  stolarki
budowlanej narazonych na bezpoérednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
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2.4. Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrob6w stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢:
—  do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-

71/6113-46
~  do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo
Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skiadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcii producenta )
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ dokladno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni ofcieza, oscieze nalezy

naprawié i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$é szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
1504200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ofcieze nalezy wstawi¢ stolark¢ na podkiadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie odciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigeej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
~ 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekginej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania
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si¢ uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych wg SST B.07.00.00.
Ofcieznice mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miegdzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawias6w kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

. . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw N =
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miegdzy skrzydlami a ) =
oscieznica

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.10.01.05 do B.10.01.07 oraz B.10.02.01 do B.10.02.06 i
B.10.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatléw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.10.01.00 i B.10.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6élnione w punkeie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilosé wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

-~  dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11 - SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.11.01.00  Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.11.02.00  Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.11.03.00  Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wlazowe itp.)

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
-~ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.05.00.00).

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukeji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.11.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiahu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materialow, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

-~ zgodnosci z atestem wytwérni,

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancii,

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementoéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekladki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
—  twardo$¢ Shor’a min. 35-40
-~  wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperatur¢ od —30 do +80°C
- palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
~  nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
- trwalo$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowa powloka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
Whbudowag nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
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2.7.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St38X
wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne  bledy  wykonania  elementow  powinny  odpowiada¢ ~ wymaganiom  normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekiadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzg¢t
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga byé przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzid:
- prawidlowosé wykonania osciezy,
- mozliwo$é mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacia techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny bv¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny_bvé uszczelnione migdzy osciezem a ofcieznicg lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecicki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy
uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite. bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spelnia¢
wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.13.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych za$wiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:
- sprawdzenie wymiarow, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen konstrukeyjnych,

prawidlowego dzialania czesci ruchomych.
7. przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cz¢sci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t dla B.11.01.00 i B.11.02.00 jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z

uszczelnieniem.

Tlo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.11.03.00 jest 1 mb.

8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie

otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12. - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych robot malarskich:
B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.12.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.,

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolitg masg bez grudek i zanieczyszczeri.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniccia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pafstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm pafistwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m%dm>,

— max. czas schnigcia—24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos$¢ — 15-16 m*dm?,

— max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — bialy do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m*/dm?,
— max. czas schnigcia— 24 h



B-12

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m?/dm?
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma, biata
- wydajnosé — 5-6 m*/dm?,
- max. czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm>
- czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—  wydajnosé¢ — 1,2-1,5 m¥dm>
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m?*dm?
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnos¢ — 6-10 m¥*dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
—  lepko$¢é umowna: min. 60
—  gestosé: max. 1,6 g/em?
—  zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
—  czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
—  grubosé — 100-120 pm
- przyczepnosé do podioza — 1 stopief,
—  elastycznodé — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania od
podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
—  odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki
~  odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresic zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzefi ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),



- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym uloZeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienic ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakicj ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.33. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciek6éw, uszkodzen, zmarszczefi, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakesei
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mnicjszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢é wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podloza
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Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
pafistwowych Iub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasic od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér rob6t malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych platéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnig
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkkg, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzgdziem powloki
od podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sig na podstawic projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13. - ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.13.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
B.13.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robbt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozkiadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnic na laczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w kiérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych materialow,
okreslong wg metod badan podanych w normach pafistwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacii przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obickcie nalezy stosowa¢ papg 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m?,
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sig
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w
3 miejscach na kazde 10 m dhugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- dhugosé: 20 m 0,20 m
40 m +£0,40 m
60 m +0,60 m
- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokoéci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢
migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia —- 60-80°C



- temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

—  splywnosé — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

—  zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialv do izolaciji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m?.
a) Wymagania
phyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
— dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10
cm?.
wymiary:
~  dhugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szeroko$é — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—  grubo$é — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe¢ zakladu,
oznaczenie, nr partii, datg produkcji, iloéé i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:
—  wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwos¢.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—  $cisliwo$é pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
—  wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.01
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.



5.1.3.

a)
b)

©)
d)

€)

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skladaé si¢ z
jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposéb ciagly na calej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na
niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na
zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegélnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zakladéw papy zaréwno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.13.02.00

6.

53.1.
53.2.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk bez
szezelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcic stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
$cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a nastgpnie wykonac¢ druga
warstwe Sciany.

5.34. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig fub
papa).

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyine.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyinych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosécl z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodme z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

8.

9.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Tlos¢

robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

Odbidr robét

8.1. Odbiér robét izolacyinych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoniczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:

a)
b)

)

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zas$wiadczenia o jakosci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protoko6ly odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

protokély odbioru materiatow i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Podstawa platnosci

Placi

si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obgjmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podloza,

zagruntowanie podioza i polozenie geowldkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
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1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
wodociggowej wewngtrznej wraz z instalacja wewngtrzng ppoz.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét z zakresu prac przy wykonaniu instalacji wodociggowej i wodnej ppoz.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- demontaz istniejacej instalacji co
- wykucie bruzd w $cianach
- dostawa materiatéw,
- montaz instalacji,
- izolowanie rur, wypelnienie bruzd jastrychem,
- proby i odbiory.

14. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna

Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2, Szczegbélowe wymagania materialéw

Szczeg6lowe wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt
1.4.1 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdlne wymagania stosowanych materialéw podano ponadto ponizej.

Dostarczane materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Rury, armature i urzadzenia instalacji wodociagowej stosowaé na cisnienie pracy nie mniej niz 1,0 MPa i temperaturg
min 95 st C, izolacja przewodéw i armatury powinna wytrzymaé temp. 95 stC, chyba, Ze podano inaczej w powyzszej tabeli
dla poszczegblnych urzadzen.

Wszystkie powyzsze materialy powinny byé materiatami przeznaczonymi do przesylania wody pitnej. Rury,
armatura i inne urzadzenia majace styczno$¢ z wodg pitng winny posiadaé atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Ofrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL zezwalajgcej na stosowanie ich do przesytania wody pitnej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robét montazowych i demontazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku wykonywania instalacji z gotowego systemu wodociggowego stosowa¢ urzadzenia dopuszezone do
stosowania i atestowane przez producenta systemu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6

4.2 Sposéb transportu
Sposéb transportu pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

WYKONANIE ROBOT



5.1. Zasady ogéIne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczngj p. 2.1

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robdt podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie prace przeprowadzié zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegbtowej.

Istniejaca instalacje wodociagowa zdemontowaé w czgsci widocznej do zaworu docinajacego za wodomierzem
(zestawu wodomierzowego wraz z zaworami odcinajacymi nie demontowac). Rury pozostawiane w scianach zdezynfekowac i
zaslepi¢. Zdemontowane materiaty skladowa¢ na placu budowy w jednym zabezpieczonym miejscu. UWAGA: nie
demontowaé hydroforu w piwnicy i instalacji hydroforowej, ktéra stanowi alternatywne Zrédto dostaw wody z wiasnego ujecia
— studni.

Projektowang instalacje wodociagowa podtaczy¢ w budynku do istniejacego przytacza za zaworem odcinajgcym za
wodomierzem. Wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi pozostawi¢ na dotychczasowym miejscu. Zaraz za zaworem
odcinajagcym za wodomierzem, az do odejscia na odgalezienie ppoz biegnace do hydrantu instalacj¢ wykona¢ z rury stalowej
ocynkowanej. Za odejéciem na instalacje ppoz dalsza czg§é instalacji wodociggowej wody uzytkowej wykona¢ z rur PE-X.
Instalacje ppoz wykonac z rury stalowej ocynkowane;j.

Instalacjc wewnetrzng wodociggowa wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polietylenowych
usieciowanych typu PE-X laczonych metoda zaciskowa. Do polgczen stosowaé atestowane zlaczki zaciskowe systemowe,
tréjniki, kolanka itp. Rury prowadzi¢ w posadzce w warstwie jastrychu zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.
Przewody rozprowadzajace utozy¢ przed wylaniem warstw jastrychowych posadzek. Skucie istnicjacej posadzki oraz wylanie
w calosci nowej posadzki wchodzi w zakres robét og6lnobudowlanych. Pionowe podejscia do baterii i innych zaworow
zamontowanych na scianie, podgrzewaczy i innej armatury sanitarnej ulozy¢ w bruzdach sciennych. Bruzdy nalezy wykonaé
przed ulozeniem rur. W piwnicy rury prowadzi¢ po $cianach. Do podgrzewacza elekirycznego PE réwniez przewody
prowadzi¢ po $cianie. Kompensowanie wydtuzen termicznych i mocowanie przewodéw do podioza nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producenta systemu. Zamontowaé w wykonanych studzienkach zawory spustowe (Pomieszczenie 0.1 i 1.12).
Przewody wodociagowe uktada¢ z lekkim spadkiem w kierunku zaworéw spustowych. W trakcie uktadania rur stosowac si¢ do
wytycznych zawartych w fachowych publikacjach dotyczacych wykonywania instalacji z rur PE-X, wytycznych producenta
systemu oraz w pozycji [1].

Rury wody zimnej zaizolowaé izolacja antyroszeniowg PE Wodg ciepta izolowa¢ izolacja termiczng Thermacompact
firmy Thermaflex o grubosci zgodnej z zestawieniem izolacji. Izolacja musi spelnia¢ wymagania do stosowania pod
posadzkami i w warstwie tynku.

Po utozeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypehié je jastrychem. Prace te wykona¢ w ramach robot tynkarskich —
cze$¢ konstrukcyjna opracowania. Rury w posadzkach zala¢ jastrychem zgodnie z technologia wykonywania posadzki — czg$¢
konstrukcyjna opracowania. Przy robotach z zalewaniem bruzd i posadzek stosowac si¢ do wytycznych producenta systemu
wodociagowego.

W miejscach narazonych na znaczne obciazenia, w tym réwniez dynamiczne, nad rurami utozy¢ siatkg zbrojaca.

Ciepla woda przygotowywana bedzie w jednym punkcie. Nalezy zamontowaé jeden podgrzewacz elektryczny
pojemnosciowy.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace.

Podejécia do baterii i sphuczek nalezy wykona¢ z zastosowaniem punktéw statych i kurkéw odcinajacych i podtaczy¢
je do instalacji wezykami zbrojonymi z wyjéciem w $cianie na nastepujacych wysokosciach nad posadzka:

- umywalka 50[cm],
- sptuczka 40[cm],
- pisuar 50[cm],
- zlewozmywak 50[cm],
- zawor ze zlaczka 50[cm],
- brodzik bez kabiny 65[cm].

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z [1].

Instalacje przeciwpozarowa wykona¢ ze stalowych rur ocynkowanych taczonych przez skrgcanie wg PN74/H-
742008S. Rury zaizolowaé otuling antyroszeniowowa i cieplochronng o grubosci 25 [mm] dla wszystkich rednic.

Lokalizacje hydrantu zaprojektowano w pomieszczeniu 1/2.Rozprowadzenie rur w calosci pod posadzkami z
wyjéciem pionowym do goéry do hydrantu. Podejécie wykona¢ w bruzdzie sciennej. Ktdra nalezy wczesniej wykué. Po
zaizolowaniu wypetni¢ jastrychem. Po ulozeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypehni¢ je jastrychem. Prace te wykona¢ w
ramach robdt tynkarskich — cz¢$é konstrukcyjna opracowania. Przewody pod posadzkami wypelni¢ jastrychem podczas
wylewania posadzek zgodnie z technologia wykonywania posadzki — czgs¢ konstrukcyjna opracowania. Zawor hydrantowy
liczac w osi, nalezy zamontowaé na wysokosci 1,35 [m] od posadzki. Zawér odcinajacy doptyw wody do hydrantu powinien
by¢ umieszczony ponizej bebna lub z jego boku. Minimalne cisnienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. W
obiekcie do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 1 hydrant o $rednicy 25mm. Hydrant umiesci¢ w szafce
zabudowanej w $cianie z wezem polsztywnym di. 30 m, zaworem hydrantowym DN25 [mm], pradownica wodng zamykang 25
na prad zwarty lub rozproszony. W skrzynce hydrantowej powinna by¢ umieszczona réwniez gasnica 5 kilogramowa.

Instalacje p.poz. nalezy podda¢ prébie cisnieniowej, na cinienie réwne 160 [N/em2]. Wszystkie kropliste przecieki
sa niedopuszczalne. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z [1].

Proby szczelnosci instalacji zimnej, cieplej i ppoz. wody nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed wykonaniem izolacji przewodéw, zgodnie z [1].

Armaturg czerpalna montowaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja korkami.
Instalacje nalezy napemié¢ woda wodociggowa, dokladnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy
wszystkie polaczenia przewodéw iarmatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci, instalacj¢ nalezy poddaé probie
podwyzszonego cignienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 - krotnic wyzsza od cisnienia roboczego. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciggu 20 [min.] trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ciénienia. Instalacje



cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé dwukrotnej probie szczelnosci. Proby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora

Nadzoru. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoly.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacja musi byé poddana ponownemu plukaniu, wcelu usunigeia
zanieczyszezen montazowych. Phikanie musi byé wykonane woda przepuszezona przez filtr siatkowy. Plukanic nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pelnym ciénieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy calkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Urzadzenia elektryczne zasili¢ energia elektryczna zgodnie z wytycznymi zawartami w czesci elektrycznej
opracowania.

Catosé prac wykonaé zgodnie z pozycjami [1]-[5] przywolanymi w punkcie 9 ponizszej specyfikacji szczegélowej.

Uwaga: dob6r urzadzen i regulacic hydrauliczna ukiadu obliczono dla konkretnych typéw i producentéw armatury i
urzadzen (_pojemnosci wodne. wvdainosci. przeptywy. opory hydrauliczne itp.) zawartych w_projekcie budowlanym. W
przvpadku stosowania innych typéw i producentéw urzadzen Wykonawca bezwzglednie na wiasny koszt ma obowiazek

przeprowadzié obliczenia doboru tych urzadzen i przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacii. Bez spelnienia tego warunku

Jednostka Projektowa nie odpowiada za poprawna prace instalacji w przvpadku zastosowania innych typéw urzadzen.

Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne obliczenia.

Uwaga: woda z instalacji powinna by¢ spuszczana w okresach zimowych, przy niskich temperaturach ponizej zera,
gdy obiekt przez dluzszy okres nie jest ogrzewany.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania elementow.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycjami wyszczeg6lnionymi w pkt. 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiérkowych z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.

1 m3 metr szescienny,
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.™

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Przeprowadzi¢ pelna procedura odbiorowa prac zgodna z [1]. Rozruchy urzadzen przeprowadzi¢ przez uprawnione

do tego osoby.
Podstawa platnosci s protokoly odbiorowe i wystawiona na ich podstawie faktura. Szczegélowe zasady platnosci w

tym ewentualne platnodci czgéciowe zawiera umowa na wykonanie prac.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét

Maja zastosowanie wszystkie obowigzujace w tym zakresie normy polskic (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowe;j, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7. Wymagania
techniczne. COBRTI INSTAL; Warszawa 2001
[2] PN-B-02421: lipiec 2000; Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze;

[3] PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej;

[4] PN-91 B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[5] Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Zeszyt 1. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL, Warszawa, czerwiec 2002

9.2 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST
Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaly zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociggowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikow sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu grzejnikow
elektrycznych $ciennych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét z zakresu montazu grzejnikow przewidzianego w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

montaz grzejnikéw elektrycznych:

- demontaz istniejacej instalacji grzewczej

- dostawa materialéw,

- zamocowanie do $ciany grzejnikéw $ciennych elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej pod grzejniki oraz podtaczenia grzejnikow do
tejze instalacji.

14. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng

Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6Ine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
OgobIne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialow

Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt.
1.4.1 Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Szczegblne wymagania stosowanych materiatéw podano ponadto ponize;j.

Dostarczane materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski, posiadac certyfikat jakosci B oraz
by¢é wyposazone w odpowiednie wymagane przepisami stopnie ochrony elektrycznej IP do stosowania w obiektach
publicznych, w tym w pomieszczeniach wc, lazienkach i kuchniach, czyli obiektach o podwyzszonej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Sposdb transportu
Spos6b transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1



5.3. Szczegolowe zasady wykonania robot

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robot podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie prace przeprowadzié zgodnie z pozycjami wyszczegolnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegblowe;.

Montazu grzejnikéw dokonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen,, W ramach specyfikacji dotyczacej
branzy elektrycznej wykona¢ instalacjg elektryczng.

Grzejniki mozna podtaczy¢ do instalacji i uruchomié dopiero po przeprowadzeniu obioru instalacji elektrycznej oraz
upewnieniu si¢, ze zastosowano wszystkic wymagane prawem, przepisami bhp i wytycznymi producenta urzadzen
zabezpieczenia tychze urzadzen.

5.3. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow.
Dopuszcza sig odchylki zgodne z pozycja [1] wyszczegblniong w pkt 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ, jezeli takie z jakis przyczyn wystapia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

8. ODBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszezeg6lnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkic Obowi'azujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
pOZniejszymi zmianami);

9.2 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST
Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaty zawarte w nastepujacych SST:
$-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociaggowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikéw sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej.

1:2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa instalacji
elektrycznych w SZKOLE PODSTAWOWE]J W Radostowie Srednim.

Budowa instalacji obejmuja:

zakup materialéw

trasport materiatéw na miejsce budowy

kucie wnek w $cianach wraz z tynkowaniem
montaz Rozdzielnic, tablic oraz szafki licznikowej
ukladanie kabli nn

zabudowa osprz¢tu instalacyjnego

zabudowa osprzgtu oswietlenia

montaz ochronnikéw przepigciowych

ufozenie rur ostonowych

wykonanie badan i pomiaréw

wprowadzenie kabli do ztacza kablowo-pomiarowego
oczyszenie terenu

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreglenia uzyte w ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami zawartymi w wymaganiach og6lnych
oraz z aktualnymi katalogami i przepisami.

1.4.1. Ogéblne wymagania dotyczace robét.

1.4.2.1. Wykonawca powinien ustali¢ z wladzami administracyjnymi drogi dojazdowe i termin prowadzenia rob6t w celu
ograniczenia strat, zakl6ceti lokalnych i zminimalizowania szkéd.

1.4.2.2. Wykonawca powinien uzgodnié z wlasciwym Rejonem Dystrybucji. termin i czas wylgczen z ruchu, przygotowania
miejsc pracy, wydania polecefi na pracg i zapewni¢ nadzor w wprowadzaniu linii kablowej do zlacza.

1.4.2.3. Harmonogram wykonywania prac, czas pracy i organizacji pracy (prac przygotowawczych, prac montazowych,
uruchomienia, przekazania itp.) wykonawca powinien skoordynowac z Inzynierem.

1.4.2.4. Wykonawca powinien zorganizowaé sobie zaplecze socjalne i magazynowe w czasie i miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

1.4.2.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows , ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.2.6. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych przepiséw i instrukcji BHP oraz polecen
Inspektora Nadzoru.

1.4.2.7. Kierownik robét powinien posiadaé uprawnienie budowlane danej specjalnosci, zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.4.2.8. Osoby zatrudnione do wykonywania prac powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone w odpowiedni
sprzet ochronny i odziez roboczg.
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1.42.9. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczna(projektem technicznym), zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, zgodnie z wymaganiami i przepisami norm polskich PN i branzowych BN, wymaganiami
technicznymi resortowymi oraz zgodnie z fabrycznymi instrukcjami montazu urzadzen i aparatéw.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne.

Materialy zakupione przez wykonawce powinny posiada¢ certyfikaty CE, atesty lub zaswiadczenia o jakosci
(dotyczy materiatéw dla ktérych przepisy dopuszczaja posiadanie w/w zaswiadczen).

2.2. Kable.

Przekr6j i typ kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja. Kable nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
pokrytych dachem.

2.3. Osprzgt instalacyjny.
Typ i rodzaj osprz¢tu instalacyjnego powinien by¢ zgodny z dokumentacjg.
2.4. Rozdzielnica Gléwna RNN.

Rozdzielnicg gléwng budynku nalezy wykonaé oddzielnie z uktadem pomiarowym bezposrednim.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t w miejscu tych robét, w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw oraz przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym
wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem przewidzianym w nakladach
rzeczowych kosztorysu.

Wykonawcy przystepujacy do budowy instalacji elektrycznej powinien korzystaé z nastgpujacego sprzgtu,
gwarantujgcego wlasciwg jakosc¢ robot:

wiertarki i mioto-wiertarki,
miloty udarowe,

podnosnik montazowy
rusztowania,

drabiny,

$rodek transportowy,
przyczepa do przewozu kabli,
spawarka.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania.

Materialy przewidziane do wykonania robét powinny by¢ przewozone z zachowaniem zasad kodeksu drogowego,
takimi $rodkami transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Kable instalacyjne nalezy
przewozi¢ na oryginalnych bebnach lub krazkach fabrycznych. Pozostale materialy instalacyjne oraz urzadzenia nalezy

przewozi¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce i magazynowa¢ w opakowaniach oryginalnych,
fabrycznych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
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Wykonawca ma obowiazek zgloszenia z wyprzedzeniem wiascicielom dzialek zamiar wejscia na budowg i
przedstawienia do akceptacji projektu organizacji i harmonogramu rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
one wykonywane.

5.2. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:

wytyczenie tras linii kablowych

wykonanie bruzd oraz otworéw dla osprzgtu instalacyjnego

montarz rur winidurowych

montaz rozdzielnicy gléwnej wraz z uktadem pomiarowym oraz tablic rozdzielczych pigtroych
ulozenie linii kablowych

montaz ochronnikéw przepieciowych

ulozenie rur ostonowych

zabudowa osprzgtu instalacyjnego

wykonanie badan i pomiaréw

wprowadzenie kabli do zigcza kablowego z zachowaniem kolejnosci faz
®  oczyszenie terenu

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie przylacza
elektroenergetycznego oraz sprawdzenie atestow na uzyte materialy i urzadzenia elektryczne.

6.2. Badania i pomiary po montazowe.

Po wykonawczo nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
e  pomiary rezystancji izolacji
e  pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
e  pomiary rezystancji uziomow - istniejgcych
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw nalezy dolgczy¢ do odbioru technicznego wykonywanych robét.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét polega na okresleniu stanu faktycznego, zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
materiatow budowlanych.
Jednostkami obmiarowymi sa:

e Im.
. 1szt.
8. Odbior robét.

Odbiér robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych.

Przy odbiorze instalacji elektrycznej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujgce dokumenty:
e  projektowa dokumentacje powykonawcza
e certyfikaty zastosowanych materialéw i urzadzen
e  protokoly badan i pomiaréw przewidzianych w normach, przepisach i wymaganiach technicznych

8.1. Zasady odbioru kericowego robét.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja Projektows, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Szczegélowe warunki platnosci.

Szczeg6towe warunki platnodci obejmuja:
e zakup i transport materia}éw niezbednych do wykonania robét z ubytkami
e  badania i pomiary

10. Dokumenty odniesienia - Normy i przepisy.
10.1. Normy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej nalezy zachowac zasady zgodne z normmi:
a) NORMA SEP N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
b) NORMA SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn - Ochrona przeciwporazeniowa”

10.2. Inne dokumenty.

Przepisy prawa budowlanego i inne obowigzujgce:

1. Ustawa z dn. 07.lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. 03.207.2016

2. Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 04.92.881

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U.02.108.953.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych. Dz. U. 98.107.679

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

6. Dz U. 03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeistwa i higieny pracy.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.
U. 01.118.1263.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. 03.47.401.



