
ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 
 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi leśnej 

dojazd pożarowy DSD [220/423]. 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy 

iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych 

bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

 Wk = Suma L x Cj 

 gdzie: 

 Wk - wartość kosztorysowa robót; 

 L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

 Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 Poziom cen: średni 

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w 

terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO DOT.  ZADANIA PN.: „Konserwacja drogi leśnej 

dojazd pożarowy DSD [220/423].” 

 

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi leśnej dojazd pożarowy, DSD 

[220/4232]. Istniejąca  droga  leśna  posiada  nawierzchnię  z  kruszywa o szerokości 3,50m, 

która  miejscowo wymaga konserwacji. Prace związane z konserwacją nie wymagają 

zgłoszenia robot budowlanych.. 

W ramach konserwacji drogi leśnej projektuje się następujący zakres prac:  

 Oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie ubytków kruszywem 

łamanym 0/31,5mm. 

 Ścięcie  zawyżonych  i  porośniętych  poboczy  wraz  z  profilowaniem                             

i  uzupełnieniem gruntem. 

 

 



 

  

 

   Legenda: 

               - Lokalizacja drogi leśnej, 

- Kilometraż 0+000, przyjęto w oddziale leśnym nr 83, 92 leśnictwa Kruki na opracowywanej 

drodze leśnej (początek roboczy) 

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi leśnej wraz z jej kilometrażem roboczym.  
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Zestawienie prac w poszczególnych kilometrażach drogi leśnej: 

 

Tabela 1. Zestawienie prac związanych z naprawą cząstkową nawierzchni polegającą na oczyszczeniu, wyrównaniu i  

uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 mm na całej szerokości jezdni. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 

  od do [-] [m] [m] [m2] 

1 0+036,00 0+062,00 

Naprawa cząstkowa 

nawierzchni  na całej 

szerokości jezdni. 

3,50 26,00 91,00 

2 0+191,00 0+205,00 3,50 14,00 49,00 

3 1+891,00 1+909,00 3,50 18,00 63,00 

4 1+958,00 1+970,00 3,50 12,00 42,00 

5 1+996,00 2+021,00 3,50 25,00 87,50 

6 2+150,00 2+198,00 3,50 48,00 168,00 

7 2+238,00 2+288,00 3,50 50,00 175,00 

8 2+424,00 2+457,00 3,50 33,00 115,50 

9 2+669,00 2+692,00 3,50 23,00 80,50 

10 3+086,00 3+198,00 3,50 112,00 392,00 

11 3+275,00 3+371,00 3,50 96,00 336,00 

12 3+416,00 3+475,00 3,50 59,00 206,50 

13 3+528,00 3+540,00 3,50 12,00 42,00 

14 3+569,00 3+606,00 3,50 37,00 129,50 

15 3+854,00 3+875,00 3,50 21,00 73,50 

16 3+910,00 3+948,00 3,50 38,00 133,00 

17 4+182,00 4+274,00 3,50 92,00 322,00 

18 4+544,00 4+572,00 3,50 28,00 98,00 

            

            

            

     
SUMA 2604,00 

 

 

Tabela 2. Zestawienie prac związanych z naprawą pojedynczych ubytków w nawierzchni polegającą na oczyszczeniu, 

oskardowaniu,wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm.  

Lp. Kilometraż Powierzchnia Nazwa robót 

  od [m2] [-] 

1 0+018,00 3 

Naprawa 

pojedynczych 
ubytków w 

nawierzchni   

2 0+031,00 4 

3 0+081,00 6 

4 0+114,00 6 

5 0+139,00 4 

6 0+131,00 1 

7 0+217,00 3 

8 0+256,00 3 

9 0+266,00 3 

10 0+283,00 3 

11 0+313,00 2 

12 0+327,00 2 

13 0+351,00 8 

14 0+392,00 3 

15 0+406,00 2 

16 0+410,00 2 

17 0+417,00 2 

18 0+436,00 2 

19 0+453,00 3 

20 0+504,00 4 

21 0+552,00 3 



22 0+575,00 3 

23 0+584,00 2 

24 0+624,00 6 

25 0+683,00 6 

26 0+744,00 5 

27 0+772,00 2 

28 0+825,00 2 

29 0+852,00 2 

30 0+946,00 7 

31 0+966,00 8 

32 1+022,00 1 

33 1+026,00 1 

34 1+093,00 2 

35 1+102,00 1 

36 1+146,00 4 

37 1+159,00 2 

38 1+176,00 2 

39 1+207,00 2 

40 1+239,00 3 

41 1+264,00 6 

42 1+297,00 2 

43 1+328,00 1 

44 1+341,00 2 

45 1+387,00 2 

46 1+409,00 2 

47 1+427,00 3 

48 1+526,00 7 

49 1+548,00 2 

50 1+557,00 2 

51 1+576,00 2 

52 1+607,00 6 

53 1+622,00 4 

54 1+661,00 4 

55 1+706,00 6 

56 1+820,00 4 

57 1+931,00 2 

58 1+952,00 3 

59 2+211,00 6 

60 2+301,00 4 

61 2+336,00 2 

62 2+362,00 2 

63 2+403,00 3 

64 2+462,00 3 

65 2+575,00 2 

66 2+722,00 1 

67 2+733,00 2 

68 2+751,00 2 

69 2+776,00 2 

70 2+798,00 3 

71 2+808,00 2 

72 2+827,00 4 

73 2+841,00 6 

74 2+856,00 4 

75 2+899,00 2 

76 2+931,00 6 



77 2+944,00 4 

78 2+955,00 3 

79 2+971,00 2 

80 2+993,00 4 

81 3+004,00 3 

82 3+034,00 8 

83 3+058,00 6 

84 3+074,00 2 

85 3+217,00 2 

86 3+234,00 4 

87 3+263,00 6 

88 3+378,00 8 

89 3+396,00 12 

90 3+413,00 4 

91 3+491,00 9 

92 3+504,00 6 

93 3+894,00 2 

94 4+029,00 6 

95 4+112,00 4 

96 4+172,00 4 

97 4+296,00 4 

98 4+332,00 4 

99 4+362,00 2 

100 4+402,00 4 

101 4+433,00 2 

102 4+451,00 4 

103 4+495,00 4 

104 4+593,00 4 

105     

106     

  SUMA 373,00   
 


