ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi lesnej
dojazd pozarowy DSD [220/423].

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robdt objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - warto$¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytulowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Konserwacja drogi leSnej
dojazd pozarowy DSD [220/423].”

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi le$nej dojazd pozarowy, DSD
[220/4232]. Istniejaca droga lesna posiada nawierzchni¢ z kruszywa o szerokosci 3,50m,
ktora miejscowo wymaga konserwacji. Prace zwigzane z konserwacja nie wymagaja
zgloszenia robot budowlanych..

W ramach konserwacji drogi lesnej projektuje si¢ nastepujacy zakres prac:

» Oczyszczenie 1 wyrownanie nawierzchni, uzupelienie ubytkow kruszywem
famanym 0/31,5mm.
> Sciecie zawyzonych i poroénietych poboczy wraz z  profilowaniem

1 uzupehieniem gruntem.
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Legenda:

s - | Okalizacja drogi les$nej,

- Kilometraz 0+000, przyjeto w oddziale lesnym nr 83, 92 le$nictwa Kruki na opracowywanej
drodze lesnej (poczatek roboczy)
Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.




Zestawienie prac w poszczegdélnych kilometrazach drogi lesnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych z naprawq czgstkowg nawierzchni polegajgcg na oczyszczeniu, wyréwnaniu i
uzupelnieniu ubytkéw kruszywem tamanym 0/31,5 mm na calej szerokosci jezdni.

Lp. Kilometraz Nazwa robot Szerokosé Dlugosé Powierzchnia
od do [] [m] [m] [m2]
1 0+036,00 0+062,00 3,50 26,00 91,00
2 0+191,00 0+205,00 3,50 14,00 49,00
3 1+891,00 1+909,00 3,50 18,00 63,00
4 1+958,00 1+970,00 3,50 12,00 42,00
5 1+996,00 2+021,00 3,50 25,00 87,50
6 2+150,00 2+198,00 3,50 48,00 168,00
7 2+238,00 2+288,00 3,50 50,00 175,00
8 2+424,00 2+457,00 3,50 33,00 115,50
9 2+669,00 2+692,00 3,50 23,00 80,50
10 | 3+086,00 3+198,00 Naprawa czastkowa 3,50 112,00 392,00
11 3+275,00 3+371,00 nawierzchni na catej 3,50 96,00 336,00
12 | 3+41600 | 3+475,00 szerokosci jezdni. 350 59,00 206,50
13 | 3+528,00 3+540,00 3,50 12,00 42,00
14 | 3+569,00 3+606,00 3,50 37,00 129,50
15 | 3+854,00 3+875,00 3,50 21,00 73,50
16 | 3+910,00 3+948,00 3,50 38,00 133,00
17 | 4+182,00 4+274,00 3,50 92,00 322,00
18 | 4+544,00 4+572,00 3,50 28,00 98,00
SUMA 2604,00

Tabela 2. Zestawienie prac zwigzanych z naprawgq pojedynczych ubytkéw w nawierzchni polegajgcq na oczyszczeniu,
oskardowaniu,wyréwnaniu i uzupetnieniu ubytkoéw kruszywem tamanym 0/31, 5mm.

Lp. Kilometraz Powierzchnia Nazwa robét
od [m2] [-]
1 0+018,00 3
2 0+031,00 4
3 0+081,00 6
4 0+114,00 6
5 0+139,00 4
6 0+131,00 1
7 0+217,00 3
8 0+256,00 3
9 0+266,00 3
10 0+283,00 3 Naprawa
11 0+313,00 2 pﬂf;{’;ij{gh
12 0+327,00 2 nawierzchni
13 0+351,00 8
14 0+392,00 3
15 0+406,00 2
16 0+410,00 2
17 0+417,00 2
18 0+436,00 2
19 0+453,00 3
20 0+504,00 4
21 0+552,00 3




22 0+575,00 3
23 0+584,00 2
24 0+624,00 6
25 0+683,00 6
26 0+744,00 5
27 0+772,00 2
28 0+825,00 2
29 0+852,00 2
30 0+946,00 7
31 0+966,00 8
32 1+022,00 1
33 1+026,00 1
34 1+093,00 2
35 1+102,00 1
36 1+146,00 4
37 1+159,00 2
38 1+176,00 2
39 1+207,00 2
40 1+239,00 3
41 1+264,00 6
42 1+297,00 2
43 1+328,00 1
44 1+341,00 2
45 1+387,00 2
46 1+409,00 2
47 1+427,00 3
48 1+526,00 7
49 1+548,00 2
50 1+557,00 2
51 1+576,00 2
52 1+607,00 6
53 1+622,00 4
54 1+661,00 4
55 1+706,00 6
56 1+820,00 4
57 1+931,00 2
58 1+952,00 3
59 2+211,00 6
60 2+301,00 4
61 2+336,00 2
62 2+362,00 2
63 2+403,00 3
64 2+462,00 3
65 2+575,00 2
66 2+722,00 1
67 2+733,00 2
68 2+751,00 2
69 2+776,00 2
70 2+798,00 3
71 2+808,00 2
72 2+827,00 4
73 2+841,00 6
74 2+856,00 4
75 2+899,00 2
76 2+931,00 6




77 2+944,00 4
78 2+955,00 3
79 2+971,00 2
80 2+993,00 4
81 3+004,00 3
82 3+034,00 8
83 3+058,00 6
84 3+074,00 2
85 3+217,00 2
86 3+234,00 4
87 3+263,00 6
88 3+378,00 8
89 3+396,00 12
90 3+413,00 4
91 3+491,00 9
92 3+504,00 6
93 3+894,00 2
94 4+029,00 6
95 4+112,00 4
9% 4+172,00 4
97 4+296,00 4
98 4+332,00 4
99 4+362,00 2
100 4+402,00 4
101 4+433,00 2
102 4+451,00 4
103 4+495,00 4
104 4+593,00 4
105

106

SUMA 373,00




