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STO - WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB oraz nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robét sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla zadania inwestycyjnego

pn.: "'BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY
SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
StOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrot uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

OST - ogdIna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakoci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych:

SST - 1 Roboty ziemne i przygotowawcze

SST - 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

SST - 3 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ

Nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadziC po trasie oraz z zaglebieniem zblizonym do istniejacej sieci. Polaczenie z
odcinkiem niewymienianym wykonac¢ z zachowaniem szczelnosci.

Budowe nowego kanatu nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ciaglty odbidr $ciekdw z posesiji.

Na etapie robdt wykonawczych nalezy wymienic istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej na nowe o $rednicy odpowiadajacej
obecnie. Przytacza nalezy przepig¢ do projektowanego kolektora.

TRASA SIECI WODOCIAGOWEJ

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejacej sieci wodociggowej brak jest mozliwosci jej bezkolizyjnej wymiany po
istniejacej trasie. Z tego powodu przebudowe siec zaprojektowano cze$ciowo obok istniejacej sieci.

Sie¢ nalezy potaczy¢ z istniejacymi odejsciami. Na trasie przebudowy nalezy wymienié réwniez przytacza w granicach pasa
drogowego.

Zestawienie ilosciowe:

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej skftada¢ sie bedzie z przewoddw:
rurociag @400 PVC - 171,30m

rurociag @200 PVC - 38,8m

rurocigg @160 PVC - 2,5m

Projektowana sie¢ wodociggowa sktadaé sie bedzie z przewoddw:
rurociag @50 PE - 50,15m

rurociag @90PE - 1,7m

rurociag @110 PE - 8,05m

rurociag @125 PE - 169,05m

rurociag @50PE- 42,85m

rurociag @9I0PE - 32,9m

rurociag @110PE- 21,4m

rurociag @160PE - 554.15m

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w
drodze przetargu" i uwzgledniajgq normy panfistwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét wymienionych w punkcie.
1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wytyczy¢ ftrasy rurociggéw i lokalizacje studzienek, ustawi¢ faty
niwelacyjne oraz zainstalowac repery robocze. Na terenie uprawowym nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej a w drogach
rozebra¢ nawierzchnig, ktdra po zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢. Stwierdzone warunki wodne nie beda stanowity
utrudnienie w pracach ziemnych.



1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng czes$¢ opracowania stanowig;

- Dokumentacja Techniczna

- Opis przedmiotu Zamédwienia,

- Przedmiar Rob6t.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacja ogélna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest ulica Stowackiego w Jaworzynie Slaskiej.

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowe;

- siec kanalizacji sanitarnej

- kable teletechniczne

- kable energetyczne

- sieci gazowe

1.5.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowaé zaplecze budowy tacznie z placem na sktadowanie materiatéw. Dla potrzeb
budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe tymczasowe pasy robocze.

W przyjetym pasie frontu robét wystepuja nastepujace elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatow

- Instalacje odwadniajace wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku

Szerokos¢ pasa ca 7,5m

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator 1,0 kW

- zurawik 3,0 kW

- Wibromtot 2,0 kW

- Odwodnienie 4,5 kW

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW

Po zakoriczeniu robot teren inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomié, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz uzgodni¢ sprawy
organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen.

1.5.4. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego. W okresie trwania budowy i wyka-ficzania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.



Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakorficzeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moggq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witadciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.,

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 ) Wykonawca opracuje i przediozy
do zaopiniowania Inwestorowi Zastepczemu/Inzynierowi Kontraktu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracy stanowig przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewodéw energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, wykop nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robét pod liniami energetycznymi. Przy
skrzyzowanie sieci wodociggowej lub kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym nalezy na kablu
natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @ 110mm. Nalezy szczegdlna ostrozno$¢ zachowaé przy robotach
prowadzonych w zblizeniu do budynkéw. Przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtodci nalezy zastosowaé
zabezpieczenie dodatkowe lub wykona¢ przejscie kanatu przy pomocy przecisku.. w przypadku ptytko wystepujacej wody
gruntowej przy wykonywaniu wykopow nalezy zastosowac Scianki szczelne w postaci prefabrykowanych ptyt wykopowych
stalowych typu PW-261 lub analogicznych. W odlegto$ci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Przej$cia nad wykopami lub obok nich powinny byé zaopatrzone w bariery ochronne z porecza na wysokosci 110 cm i deske
kraweznikowg o wysoko$ci 15 cm oraz powinny mie¢ wypetnienie pomiedzy poreczg a deskq kraweznikowg w sposob
zabezpieczajacy pracownika przed spadnieciem. Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom
zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach rozstawionych w odle-gtosciach nie wiekszych niz 10 m od stanowiska
roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktowa,

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W pasie frontu robdt zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad wykopami przewidzie¢ mosty
przejazdowe i mostki dla przejs¢ dla pieszych.

1.5.8. Ogrodzenia

W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny byé odgrodzone i oznakowane w sposdb
sygnalizujacy niebezpieczerstwo.

1.5.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Trasa kanalizacji deszczowej nie przebiega wzdtuz chodnikéw, natomiast przy ewentualnym z nimi skrzyzowaniu nalezy
odbudowac chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.6. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zawiera:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekéw

1.7. Okreslenia podstawowe

Armatura — RdZnego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest
sterowanie przeptywem $ciekéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecigq organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materialy wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacijg projektowa, i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.



Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przepompownia Sciekéw - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjqg moze byé¢
skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie $ciekéw mogq by¢
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp,
Ttocznie Sciekdw z separacjq ciat stalych- stosowane sg zamiennie w stosunku do tradycyjnych przepompowni Sciekdw. W
odrdéznieniu od nich pompy (nie sg zatapialne) znajdujq sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie sg chtodzone
$ciekami). Scieki naptywaja do zamknietego zbiornika i sq wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem. System separaciji
powoduje, e ciata nie przeptywajq przez pompe- nie stosuje sie rozdrabniaczy.

Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Wodociag - Uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w wode, spetiajacy
wymagania jako$ciowe (okre$lone w przepisach) warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Ztaczka - Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg kofcami dwdch elementéw wraz z ich
uszczelnieniem.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru
energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komér:

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych

wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorcze.

Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzewania i iglowania z nieciggtych, wysoko
spolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymato$cig oraz
wodoprzepuszczalno$cia.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podioze z drobnoziamistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkaq z gruntu

drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub
2wir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgii.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migedzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.



Blok oporowy- element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢  w poziomie i w pionie na skutek ciSnienia
Sciekow.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnoéci,
Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
wyd. C.0.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 - Definicje.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych okre$lonych ~ w art.5
ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art.
10 ww. ustawy), a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robé6t, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

2.2. Wymagania ogoéine

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakoSci materiatow i
wyrobéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$ci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inwestora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany — w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét
ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé
lub wymienia¢ sprzet niesprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢  z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkéw robdt, umozliwiajgcych
przeprowadzenie prob szczelnosci i odbioru robét ulegajacych zakryciu, jak réwniez umozliwiajacy etapowanie i rozliczenie
poszczegdlnych etapow robét.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez
uprawnionego geodete, ktéry potwierdzi wykonanie tych czynno$ci wpisem do dziennika budowy. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i petnego
uporzadkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosSci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badan materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja.
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
W sktad dokumentacji budowy wchodza;

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwa-rancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowig-zujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo-$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegéinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong,
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, DTR, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ). Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 1 - 3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do-kumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekréj powierzchnie w [m?], a sprzet w [szt].

lloci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robo6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-ko$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-dzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci rob6t.

Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru przy udziale Zamawiajacego.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odnie-sieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze-golnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupe-tniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8. protokdt prob sczelnosci kanatow.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieci-em wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub przegladach gwarancyjnych oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior koricowy robét”.

9. Rozliczenie robé6t

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-stke obmiarowa ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu ofertowego. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skta-dajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje opra-cowanie projektu oraz uzgodnienie z
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazdéw/przejazdéw i
organizacji ruchu, koszty likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokume-ntach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okre$lenia warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 poz.239, Nr 136/95 poz.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz.U.Nr 96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kredytow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta ,oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).
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SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0

1.1. Nazwa zadania

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY
SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych) sa wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarne;.

Zakres robét obejmuje:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robét (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie — min. zgodnie z zapisami w o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym. Ziemie
z wykopdw w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkéw BHP. Nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia (Is)
0,97-1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzglednié¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejno$é wszystkich robot ziemnych objetych SST w harmonogramie rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie
nri.1.

1.4.0pis prac towarzyszacych

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca rob6t powinien wykonac terenowe badania gruntu, okre$lenie ich rodzaju
i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych ~ w
momencie rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Zgodnie z OST
punkt 6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy
Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

- prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegoinie elektrycznych
i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzié¢ szczegélnie ostroznie i pod nadzorem
Kierownika Budowy,

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,
- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla osob postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie np. balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno klasy IIl lub IV,
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- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed
spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

- deskowania rozbiera sie warstwami szeroko$ci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania $cian,

- schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robdt w poblizu istniejacych
budynkéw, przyjmuje sig, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza;

3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego budynku,
4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,
- koparki powinny zachowac¢ odlegtos$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a $rodowiskiem transportowym znajdowali sig ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywa¢ sie nad dnem $rodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

- w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczyc,
-odlegtos$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie umocnionych,
- w przypadku osunigcia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymacé roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i
ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i
sposobu likwidacji.

-gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty
nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwe wiadze administracyjne i policje,

- prowadzone roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkow ( w
przypadku terenéw pod nadzorem konserwatora zabytkéw). Wykonawca ma obowigzek w kwocie kontraktowej zabezpieczyé¢
nadzor i ew. badania archeologiczne. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski.

- w przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomié
Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacq dalszego postepowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow

Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m?, tadowarka 1.2 m?, spycharka gasienicowa 74 kW, samochaéd
samowytadowczy 5-10 t, réwniarka samojezdna 74 kW, fopaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3.

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robét ziemnych

5.1. Wykonywanie wykopéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych si¢ znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktdrym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byé¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy
ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie
prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie
osobe nadzorujaca roboty ziemne.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
W miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z de-ski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysoko$ci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy
deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét
mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1
m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gteboko$ci wykopu.
Wykopy bez umocnieri o gtebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopéw mozna stosowaé tylko
w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

- tworzenie nawisdw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacii
techniczno-ruchowe;j,

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odle-gtosci mniejszej niz okreslajq to
odrebne przepisy,

- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowa-niem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowacé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegto$é
miedzy zej$ciami (wej$ciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach
oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-nie strefe niebezpieczna i
odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtos$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w
czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop musi zostaé przykryty
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowa-ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w
miarg zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokoéci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,
- reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkdw wydo-bywczych nastepuje recznie, transport za$
na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporteréw taSmowych , wyciagdw skipowych, lekkich zurawi
itp.
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- reczng W ktdrej wszystkie czynnosci sq wykonane sitq miesni ludzkich i za pomoca narzedzi, w niektorych przypadkach
réwniez metodg hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy
uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ci$nieniem.
Dobér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robdt i warunkdw, w jakich majg byé
prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegaé
nastepujacych ogdinych zasad i warunkéw technicznych:
- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuije sie kopanie
na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa si¢ recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
- spody wykopdw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢
wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdw do wszystkich rodzajow
instalacji, ktére musza zachowaé szczelnosg,
- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie
skarp,
- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
- do zasypania wykopdw i fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntdw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubo$ci nie przekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu
recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopdw gruntéw zamarznigtych, torféw, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w zaleznoSci
od rodzaju gruntu, gteboko$ci wykopu i obcigze-nia naziomu,
- nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gteboko$ciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powiekszaniu skarp i nasypdw trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich
innych elementéw - gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynno$ci mozna nasypywac $wiezy grunt,
starannie go zageszczajac,
- nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

5.2. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie zimowym
nalezy uwazac, aby iloS¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zmarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywac¢ gruntow
zawierajgcych zanieczyszczenia i skfadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.3. Odktad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych niezbednych
do dalszych etapdw robét, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mo-Zliwe, powinno sig je sktadowac w
zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigtag, aby:
- odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwajnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m — przy elementach robdt zagrozonych nawianiem $niegu.

- odkfady byly wykonywane w postaci nasypu wysoko$ci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach wigkszych ponize;
wykopu,

- odktady ziemne lokalizowac od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.4. Prowadzenie robé6t ziemnych w warunkach zimowych.

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjq bezpieczenstwa, opracowang
przez wyko-nawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty
czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.
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W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac robot, jezeli zamarznieciu ulegto wigcej niz 50 % przewidzianego do przemie-szczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do Srodkéw transportowych,

- organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopuséci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed
zamarznieciem nastepujacymi sposobami:

- pokry¢ teren przewidywanych robét Srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

liscie i widry — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf — 30,0 ¢m,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popiét — 25,0 cm,

maty sfomiane — jedna warstwa

- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm a nastepnie na gteboko$¢ 5 — 10 cm,
- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug
posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $ciéle wg receptur.

- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym Srodki rozréznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie
powierzchniowe polega na uzyciu:

- ognisk i koksownikéw,

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych  w obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym,

- goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $re-dnicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wgtebne realizuje si¢ za pomoca;

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciagnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i dtugosci
okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i podigczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 - 0,3 Mpa,
- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania wodg, o temperaturze 50 — 700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugo$ci w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznietego gruntu. Sposéb ten jest
niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét ziemnych

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.
Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajgcych,

- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokoSci dna wiekszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie powinny by¢ wieksze niz

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmochnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktdrym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od projektowanej
wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szeroko$ciach wykopu i
klindw grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagte-bien, tak, aby stalowe plyty, elementy
Scianek szczelnych przylegaty catg swojg powierzchnia,

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczes$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian
tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m - przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gteboko$ci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych gteboko$ciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru.
- m* - objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.
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8. Odbior robot.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw cze$ciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot.

Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach na 1 km w
przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw matej nosno$ci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopow, rozparcia i podparcia $cian
wykopdw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzer podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu
oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektdw przed naptywem wody, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na wia-Sciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i
odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakoriczenie nalezy sporzadzi¢
protokét, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Dokonanie odbioru rob6t wraz z ich oceng nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy.

Dokumentacja odbioru korncowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan wszystkich
prébek oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie
wynikami pomiardw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkdw,

- protokoty sprawdzen wynikéw badarn jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenie jakosciowe,

- analize wynikow badan,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakoficzeniu robdt ziemnych i potwierdzony protokotem
zawierajacym ocene ostateczng robdt i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy.

Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakciji 4-32 mm. Podziat gruntdw na kategorie pod
wzgledem trudnoéci ich odspajania okre$lajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospdtka, zwirek filtracyjny.

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) sprawdzenie obszaru i gteboko$ci wykopu,

b) zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospdtkg wedtug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych  (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 9)” pkt 5.4. — Wykopy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miary BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw PN-B-
10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

Pozostate wymagania zawarte sa OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.
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SST 3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CPV -45231300-8

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 3 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: "BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ WZDtUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowig-zujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymiw OST - Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV 45231110-9 Kiadzenie rurociggow,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatow

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zadwiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu

Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzer powierzchni roboczych,
ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jako$ci, instrukcji montazu,
rysunkéw montazowych itp. Na Zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtaéciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

- piasek

- rury PVC lite

- studnie betonowe

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-EN1401-1 i
posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m2, SDR34.

Wszystkie rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktdry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokét
uszczelki z pierécieniem PP. Uszczelka wykonana z materiatu TPE-V klasy 60 z pier$cieniem stabilizujacym z polipropylenu
(PP) z widknem szklanym. Ponadto uszczelki musza by¢ olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131 mm, powyzsze
dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1.

Ksztattki wiryskowe PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na state w procesie termoformowania.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Przewiduije sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelno$ci W8,
nasigkliwosci < 5% i mrozoodporno$ci F-150 taczonych na uszczelke. Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego
klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasiakliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonana kineta.
Wiaczenie kanatdéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917,
zamontowane na kregach na etapie prefabrykaci.

Elementy zakonczenia studni:

Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z Zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregdw, z otworem
wiazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150
taczonych na uszczelke

zwieficzenia studni - wiazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkfadka, tlumigca umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong
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na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz
kotierzowe w pozostatych wypadkach).

Ze wzgledu na mate przykrycie sieci w przypadku braku mozliwo$ci zamdwienia prefabrykowanych dennic nalezy je
wymurowac z cegty klinkierowej zachowujac $rednice wskazane na profilu podtuznym.

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw stosowac betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe powlekane
PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz roztworem
asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang szczelnos¢ oraz nie wymaga
stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki
posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopier zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie
drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0,98.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronic.
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, niewtasciwych
metod transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i2 m
dla rur o wigkszych Srednicach. Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych
$rednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny
znajdowac sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare mozno$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly diuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci. Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed
dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmie-rnym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko
i jakos¢ wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi Slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

- specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez producenta rur.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Whytadunek rur powinien odbywacé sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucac ze $rodkdw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowa, nie byly diuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét
i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy ro-boty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w
wykopach nienaruszonych, wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno - montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm. Jesli  w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy
wzmochi¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ wymogow
zwigzanych z uktadaniem kanatéw z rur PP. Do wysoko$ci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonac recznie, piaskiem, z
ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ gruntem miejscowym
suchym.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong,
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywa¢
ztaczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczy-$ci¢ pierwszg lub drugq bruzde z
zanieczyszczen. Zatozy¢ uszczelke we whasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jq przed
zanieczyszczeniem.

Opuscic rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem wprowadzi¢ bosy koniec rury do rury z uszczelkg i metodg
wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu
przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztacza i uktada
przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna,
kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a réznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem betonowych studni przeptywowych kanalizacyjnych @
1000 mm.

Studzienki wykonywaé rownolegle z budowa przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem
wzmochionym zageszczong warstwa zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm wystajgce o ok. 15 ¢cm poza obwéd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie i rownomierne roztozenie
sit na poszczegélne ciegna, hakow o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Komore przeptywowg oprze¢ na podsypce zwirowo piaskowej

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego.
Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng,
powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez
wytworce gumowe ztgcza rurowe. W otworze przejsciowym przez Sciane studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
wiozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Studnie fabrycznie sg wyposazone we wiazy kanatowe .

Przewody kanalizacji sanitarne;

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kofncowy
poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiordéw czesciowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegélnosci
zastosowanych materiatow, prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnoSci podtoza, zasypki, gteboko$ci utozenia
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przewodu, odeskowania, prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potgczen, zmian kierunku, prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek iinnych elementéw. Przewod
kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem
préby nalezy zamknaC wszystkie odgatezienia i przewdd napemi¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza, co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nize;
potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
wyzej, W czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét sieciowych

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w OST ,Wymagania
ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy wiacznie z nadzorem archeologicznym.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny kofncowy
poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czesciowych.

Dhugosc¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolno$ci zasto-sowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegoinosci podtoza, zasypki,

- gteboko$ci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegélnosci zachowania

kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany prébie szczelnoSci. Przed rozpoczeciem préby nalezy przewdd napeti¢ wodg i
doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych
przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajq akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnie termoizolacii

W m mierzy sie: - dugo$ci poszczegdlnych przewodow

W kpl. lub szt. mierzy sig: - urzadzenia i armature

8. Odbior robot

a) Ogélne zasady odbioru robédt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

- nagrania z kamerowania sieci wraz z wykresami

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST
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8.1 Odbidr przewodow kanalizacji sanitarnej

Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt wykonawczy dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wzdtuz ulicy Stowackiego w
Jaworzynie Slaskiej"

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

3. Normy techniczne.

4. Aprobaty techniczne.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
2. prPN-EN 805 -, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

7. ZAT/97-01-001 - ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.
8. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”

11. PN-87/H-74051/01 - \Wtazy kanatowe. Klasa A’

12. PN-64/H-74086 - ,Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych”

13. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

14. PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

15. PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
16. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.
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18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

19. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

20. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych.
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SST 4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ CPV - 45231300-8

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 4 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych sieci wodociggowej w ramach zadania pn.: "BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |
SIECI WODOCIAGOWEJ WZDEUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowig-zujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymiw OST - Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV 45231110-9 Kiadzenie rurociggow,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatow
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu
Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzer powierzchni roboczych,
ani nie obnizyty wasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakoSci, instrukcji montazu,
rysunkéw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako-Sciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;
- piasek
-rury PE-HD - PE100 PN 10
- zasuwy
- hydranty nadziemne
- sie¢ wykona¢ nalezy z rur PE-HD PN10 SDR 17 przeznaczonych dla wody pitnej faczonych przez zgrzewania
doczotowe. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ sprawdzone przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe
oraz czy sg oznakowane i nie uszkodzone. Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane z zaleceniem producenta oraz
zabezpieczone przed wewnetrznym zabrudzeniem.
- zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:

e Zabudowa dtuga: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;

o Owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

o Testy: préba szczelnoSci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266,proba momentu obrotowego

zamykania zasuwy;
e Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronna z farb epoksydowych wg
wymogdw GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 pm;

e  Zasuwy muszg posiada¢ certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzajacy przeprowadzanie
badan kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegdlno$ci:
badanie grubosci powtoki (um),
test udarowy — badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego cigzarka,
odporno$¢ na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK,
porowato$¢ powtoki — wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodq iskrowa,
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomoca taémy,
odporno$¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm),
test przyczepnos$ci powtoki (MPa),
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Odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, Srednice DN, ciSnienie nominalne i materiat
korpusu;

Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg
plastyczng na goraco;

Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;

Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem walcowanym
na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

Trzpien odizolowany, na catej diugosci, od kontaktu z Zeliwem pokrywy;

Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne uszczelnienie
zasuwy (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtéwne uszczelnienie stanowi o-ring), min. 4 o-ringi
doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,

Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od Srednicy DN500;

Przelot zasuwy: peten, réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen do $rednicy DN300;

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie, powtokg z
gumy EPDM o min. gruboéci 1,5 mm;

Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na Scieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspdtpracujace z rowkami w korpusie;

Nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci, na state potgczona z klinem,

Przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugo$ci i nie zawezony na konicu;

Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producents;

Obejmy do nawiercania na rury PE/PCV:

wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

dopuszcza sie dla Srednic DN 250 mm i wigkszych dolng cze$¢ obejmy ze stali nierdzewnej AlSI 304,
taczenie czesci gornej i dolnej czterema Srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtokg odporng na Scieranie umieszczone w zagtebieniu w
dolnej obejmie;

krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;

pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powlokg farby epoksydowej min.250um;

uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,;

wykfadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z gumy SBR;

Zasuwy do instalacji wodnych, przytaczeniowych, do nawiercania:

korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidainego min. GGG-40, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, $rednice DN, ciSnienie nominalne i materiat
korpusu;

testy: proba szczelno$ci wodg wg DIN 3230 cz.4, préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

$ruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg
plastyczng na goraco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w korpusie;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem walcowanym na zimno
oraz ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugo$ci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekeyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtdwne uszczelnienie
zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz gorny pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie powtoka z gumy
EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

korcowki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu I1SO do rur PE oraz gwint
wewnetrzny umozliwiajacy przytaczenie aparatu nawiercajacego i wykonanie przytacza pod cisnieniem;
przelot zasuwy peten, réwny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
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Przediuzacze teleskopowe do zasuw kotnierzowych:

o przediuzacz pasuje do wigkszo$ci standardowych kluczy T,

o profil gorny posiada otwor do usuwania oblodzenia i wprowadzania elementu grzejnego dla zapobiegniecia
zamarzaniu wody gruntowej w Srodku;

o dwa uchwyty mocujace umozliwiaja przymocowanie przediuzacza do podstawy pod skrzynke uliczng,

e sprezyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu cze$ci teleskopowej podczas instalacii;

o pokrywa $rodkowa chroni przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczer pomiedzy dwie rury PE;

o dolna pokrywa chroni trzpien przed piaskiem i brudem;

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwéjnym zamknieciem:

o przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2 DN80-100;

o testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymato$¢ korpusu;

o certyfikat CNBOP w Jézefowie;

e atest PZH Warszawa;

o hydrant powinien posiada¢ dwa odej$cia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm, wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

o gtowica hydrantu wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo
odporng na promieniowanie UV powtoka poliestrowa;

o gtowica posiada oznakowani okre$lajace: producenta, $rednice DN, ciSnienie nominalne i materiat glowicy;

o gtowica ma mozliwos¢ obrotu o dowolny kat;

o hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajacy wykonany z mosigdzu;

 nadziemna cze$¢ kolumny wykonanaze stali nierdzewnej;

o cze$¢ podziemna wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

e ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie- farba epoksydowa wg wymogdw GSK-RAL, o min.
grubosci 250 um, wewnetrznie w czesci doinej — emalia;

o konstrukcja hydrantu wyposazona w zawér zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wyptywem wody w
przypadku ztamania oraz umozliwiajacy wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod ci$nieniem, bez
demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

o kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

o potgczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze stali
nierdzewnej;

o trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

o tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujacy w
siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

o siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

o trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tloczony;

o uszczelnienie trzpienia zbudowane z grnego pierécienia zabezpieczajacego oraz

mosieznej tulei z o-ringami;

o nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

o rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z ttokiem metodg
prasowania;

 hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycii ttoka hydrantu;

Dodatkowo :

Hydranty w dolnej czesci chroniony specjaing otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca rozsaczanie
wody w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek:

o korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD
o pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)

o wkiadka i $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

o montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki

o podstawa ma mie¢ mozliwo$¢ blokady uchwytdw przediuzacza teleskopowego
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Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronic.
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtaéciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rownym podfozu, na podktadach

drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie

przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowaé¢ oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i gru- bszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koricowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare mozno$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie poje-dynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byly diuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszcza-nia) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nad-miernym nagrzewaniem od zrodet
ciepta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko
i jakos¢ wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi Slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

- specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez producenta rur

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucac ze $rodkdw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot
i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wymagania dotyczace wykonania przytaczy

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w
wykopach nienaruszonych, wykonanie zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych
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Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociggowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm, jesli - w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielko$ci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy
wzmocni€ przez wykonanie fawy zwirowej o wysoko$ci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ wymogow
zwigzanych z uktadaniem kanatéw z rur PE (wydanych przez producenta). Do wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy
wykonac recznie z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykonaé gruntem
miejscowym suchym.

Potaczenia wodociggowe

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong,
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz £5° C.
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdélnych odcinkéw rur ze sobg wykonywaé na zewnatrz
wykopu na podkfadach drewnianych.

ZgrzewaC mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej Srednicy i
grubosci $cianki.

Rury nalezy ustawia¢ wspdtosiowo koncdwki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.
Temperatura w czasie zgrzewania korcow rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210 - 220 °C

Czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koricowek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na
utlenianie.

Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru. Sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta
utrzymywana na statym poziomie. Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrze-wania,

- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ cisle przestrzegane wg instrukcji produ-centa.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac¢ miejsce zgrzewania.
Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. WartoSci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylert podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowo$ci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcigé i wykonaé powtdrnie. Wykonane
potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu
ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podtoza.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz cze$ci przewodu przez
zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne ztacza i uktada
przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna,
kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu @200 nalezy wykona¢ na trojnik, a nastepnie zamontowac zasuwy.

Elementy o $rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami przej$ciowymi
opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podtozu przed potaczeniem z przewodami. Kaptur ostaniajacy
potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna
szczelnie przylegac do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub
cegty. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym.

Podstawowym potgczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze zgrzewana tuleja.
Potaczenie kotnierzowe skreci¢ za pomoca $rub. Muszg by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu $ruby. Po skreceniu
dlugo$¢ wystajacego z nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest
przesuniecie osi faczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢
wieksze 0 3 do 5 mm od wewnetrznej Srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z normg PN-
86/B-09700.

5.3.Plukanie i dezynfekcja

W zakresie sieci wodociagowej nalezy wykonaé ptukanie i dezynfekcje rurociggu zgodnie z dokumentacjg projektowg a
nastepnie zleci¢ wykonanie badania wody przez SANEPID.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét sieciowych

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu podano w OST ,Wymagania
ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Przewody wodociggowe:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny kofncowy
poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dhugosc¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegoinosci podtoza, zasypki,

- gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian
kierunku.

Przewdd wodociggowy powinien byé poddany probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem préby nalezy przewod napetni¢ wodg i
doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
7.Wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$€ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z na-tury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajq akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnig podsypki, - powierzchnig termoizolacji

W m mierzy sig: - dtugo$ci poszczegolnych przewodow

W kpl. lub szt. mierzy sig: - urzadzenia i armature

8.0dbidr robot
a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czesciowych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST
Odbior przewodu wodociggowego
Odbidr techniczny koricowy polega na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,
- sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz
wynikéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym
przewodzie.
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9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug kontraktu.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt Budowlany dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wzdtuz ulicy Stowackiego w
Jaworzynie Slaskiej"

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. Normy techniczne

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
2. PN-EN 805 -, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.
8. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

10. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych.
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