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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00ypvegania Ogdélne” dotygz zasad wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ramach zadania prrzeBudowa istnigrej infrastruktury wewetrznej
Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogi@mwej wewgtrznej wraz z przebudapistniegcego placu
zabaw ".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne stagoess¢ Dokumentow Kontraktowych i nalg je stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkicie

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
Wymagania ogé6lne nalg rozumi€ i stosowéd w powihzaniu z niej wymienionymi Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wységiowych

D-01.03.04 Zabezpieczenie kablowych linii telekamiacyjnych i energetycznych
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog i ulic

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienekdreh podziemnych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podia

D-04.02.01 Warstwa odcingja

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie
D-04.05.01a Ulepszone pod®oz mieszanki kruszywa zyzianego hydraulicznie z cementem
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.02.07 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D-09.01.01 Utaenie prefabrykowanych ptyt betonowych

D-11.00.00 Wzmacnianie nawierzchni

14. Okrelenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolagcy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-ytkows
(drog) albo jego cgé¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphaioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaickwurpojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmzmna do usugtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecZia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy
do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania paleicenej korespondencji technicznej peaiy
Inspektorem Nadzoru i Wykonawc

1.4.6. Ineynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezerzez
zamawiagcego, 0 ktorej poinformowany jest Wykonawca), odolzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina
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1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhaaenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaairogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celgzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestozumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszkicow
i ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeesmte przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadgréb zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz
Robot.

1.4.15 Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokument&epjektovy
i Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi, zagitowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16 Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gieych do przejmowania i rozktadania afiei od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgga se miedzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgca do wyrdwnania nieréwido podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni slca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochicze;.

e) Podbudowa =zasadnicza - gérna cz$§¢ podbudowy speilniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczajcs lub odcinajcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

1.4.17. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio wana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Rob6ét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowyzmedwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzen chronacych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeak; pojazddw, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychysgta jednoczéie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
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1.4.23. Podiae ulepszone gorna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepekisra
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyre sposobu realizacji Robét lub innych sprawazemych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.26. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly traplanie i przekroju podiinym) istniejcego
polgczenia.

1.4.27. Szerokasé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikbw mierzona wwietle porczy mostowych z wyiczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedaij ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robot.

1.4.29. Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich $ki (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich
wykonania.

1.4.30. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanaygia odebrg catas¢ konstrukcyjm
lub technologiczm zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejthniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj,
utrzymaniem oraz ochrgrudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoine wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag
Kontraktows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, dziennik budowy oraz
1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 kompI8TS

1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpotanym
w szczegOtowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodna¢ Rob6t z DokumentagjKontraktovg

Ewentualne rysunki, Szczegétowe Specyfikacje Texme oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdahojednym

Z nich g obowgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dmientaciji.

Wykonawca nie mige wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadominspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mrhié poprawek.

W przypadku rozbiaosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okrélone w SST bdg uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweine¢éntéw budowli musazby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentgdlontraktows, i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ realizowanego elementu, to takie materiatydab niezwiocznie zagpione innymi,

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientamaalizacji Kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Rob6ét lub do momemtzeniejszego dopuszczenia odcinka do
eksploatacji za zgadnspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym:

- ogrodzenia,

- porecze,

oswietlenie,

sygnaty i znaki ostrzegawcze,

- oraz wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony Robo6t, wygody spotecirio innych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datgeochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub whasndci spotecznej i innych, a wynikgiych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania. Stgsigiz do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:
1) Lokalizag} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdlojazdowych
2)  Srodki ostranacsci i zabezpieczenia przed:
I)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnystami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢rla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o eséniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do Robdt kda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravnion
jednostlk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@srodowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, @gkaiczeniu Robét ich szkodlivié zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wigciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 2pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wiasna@i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wig&cicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiégigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca »age
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzageninstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowane wladze orazdbie z nimi wspolpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igolzn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielrsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odicbnej
zapfacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@iRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robét od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamwenmo by prowadzone

w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemémnty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centram&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek sposob zwgzane z Robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb qity bedzie
informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfagwkopie zezwoli inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowanaos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywaneg skonkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spminmap
materialy, wytwdrnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonaridania, stosowa
sie beda obownzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pommasviodnénie norm i zbioréw
przepiséw, chybae w Kontrakcie stwierdzagswyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépis
majg charakter ogdlnokrajowy, lub odna@ssic do konkretnego regionu, zosfaprzyjete inne obowjzujace
normy, ktore zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lubek@izym poziomie i wymagany przez
wczesniej wyszczeg6lnione normy i zbiory przepiséw podaramkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i zatwierdzenia na fnie przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomédzy wyszczegdblnionymi normami a ich proponowanyarnEnnikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na fainie przez Wykonawgi przedtazone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 14 dnegrz
daty oczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierda, zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje dd norm wyszczegélnionych we wéne)
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych
do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegoOtowe inforenabiptycace proponowanegdrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpmivieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (¢zci) materiatdw z danegarddia nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty
z danegardédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgrzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarédta w sposéb gglty spetniag wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
czasie pogpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowrzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordlaidzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziiag Wykonawca niedolzie prowadai zadnych
wykopdw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszdéigigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgwjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamébl materialtbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatéw pod

wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdaie przeprowadzat inspekcyvytworni beda zachowane nagiujace

warunki:

a) Inspektor Nadzorughzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzorugdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgei wytworni, gdzie odbywa
siec produkcja materiatdw przeznaczonych do realizémjitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy. slie
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materialdw do innych robétzrte, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przedegiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawkonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu gdydula one potrzebne do Robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowajg jakas¢ | whasciwosé do Robét i byty dospne

do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniedlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w icéejs zorganizowanych przez Wykonagwc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli SST przewidyy mazliwos$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamai, co najmniej 2 tygodnie przedyciem materiatu,
albo w okresie diitszym, jéli bedzie to wymagane dla badprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego s, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgtdem typéw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez InspekiNadzoru; w przypadku braku ustalew takich
dokumentach spegt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamilakrgmi w SST

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigitym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie

i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie utoéntéw potwierdzagych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli SST przewidy maozliwos$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybiouzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektorowi Nadzoru, niezady¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do Robot.

4, TRANSPORT
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Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na & przy transporcie materiatdw
(sprztu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nielne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktdére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢rizie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w SST

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie preew@inym Kontraktem.Srodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ol¥ein na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawgcpod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wydany.
Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z Kontraktem oraz za jakazastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgoéthe wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Ralvaz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gsci wszystkich
elementow Robét.

Nastpstwa jakiegokolwiek Hu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosfan
jesli wymagat tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoravecwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokladng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRbot lzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w SSTakie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzglni wyniki bada& materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,sthdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzarg kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiitadzoru programu
zapewnienia jakiei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robot, mdiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararfcg wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem, SST oralegeniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:
a) czes¢ 0golmy opisupca:
- organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- warunki bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
- system (spos6b i procedhiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych Robot,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmhego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgrbwadzenie badj
- spos6b oraz forem gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fonmnzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czgs¢ szczegbltow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techymiznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethuttawtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ukglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,wagtania mieszanek
i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robat,

- sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgini wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakaci Robét

Celem kontroli Robo6t dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Roboét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyiSiv .

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckwee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontijelst
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzodwiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inspektor Nadzorugnzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzorudazie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu toétod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do Robét badanych materiatéw i déguje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosunégte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatéw.

Wykonawca ma obowzek przedktadania Inspektorowi Nadzoru spdeonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dyostarczane wraz z prébkami materiatdbw wdlach wystarczagych
do wykonania nieziinych bada.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probeartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawegldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeyty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aadip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarb badania, Wykonawca przedstawi némp¢ ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jéo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwirddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta riadev.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatbw i Robét z wymaganiami SST na podstawignikéw bada
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dostarczonych przez Wykonagvc

Jezeli wyniki tych badéa prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wygkaze badania Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwlub zleci niezalnemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhaddbo oprze si wytacznie na wlkasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatdw i Robét z DokumentadProjektov i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych baftlapobierania probek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnei z:
e Polsky Normg lub
e aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetnigjwymogi Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkat@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtho
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obawicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczye przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etédska stibowego. Zapisy &g czytelne, dokonane
trwalg technilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowe;j,

- dat uzgodnienia przez #yniera projektu programu zapewnienia j&id harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg rob6t, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia thyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto

je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przedidone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owg Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.
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(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposoéb aigly w jednostkach przgfych w Przedmiarze
Robot i wpisuje do Kgizki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnii materiatdw, orzeczenia o jalad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny Byudostpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczasoprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) Przygte zgtoszenie robd4t nie wymageych pozwolenia na budew
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustdle
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadugina
zyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Kontraktove

i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdeigeniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmn&p dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie ipdzie
w Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych nielmaaNykonawcy od oboweku ukaczenia wszystkich
Robot. Bédne dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru niarie.

Obmiar gotowych Robotedlzie przeprowadzony z €ztaiciag wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow
Diugcéci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Je&li Szczegotowe Specyfikacje Techniczne deteve dla danych Robét nie wymagdego inaczej, obfosci
beda wyliczone w i - jako dtugéé pomnaona przezredni przekré;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,edds wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegodlowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét wyajaazaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych. gglzie utrzymywé to wyposaenie zapewnigi w sposéb aglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét,akzd w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegggych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiez lkda wykonane w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé¢ dolyczone w formie oddzielnego zeknika

do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony péitorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdm®stpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceeBzka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi&dbe przeprowadzony niezwtocznie, niezpi€j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wadi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ i llos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentéw zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbioér czsciowy polega na ocenie floi i jakasci wykonanych cgici Robét. Odbioru agciowego Robét
dokonuje sj wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raeistggo wykonania Robot w odniesieniu do icKdlpjakasci

i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotovd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmni@m na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny Robot nggi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zakzenia Robét i przgria dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzmeczorzez Zamawiagego w obecri@i Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap Roboty dokona ich oceny j@k@mwej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania Rob6t z Dokumentacj
Kontraktowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapapa realizagj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajcych i ulegajicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralmitpetniagcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét peoaych lub Robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgjsje jaké¢ wykonywanych Robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z wwirigniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedstvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszop wartasé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagmezyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohraviy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjezeli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

Szczego6lowe Specyfikacje Techniczne (podstawowerrriktu i ew. uzupetnigge lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i Ksizke Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego néglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkez wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zargdzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetnieg ledg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzujagdoych wyznaczy komisja.

Nogakwd

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohd®zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogéine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovy ustalon
dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Praiedowej tkzdzie uwzgbdniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét¥obejmowd:
- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami
- Wartdé¢ zwytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynuaa ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy.
- Wartcs¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- Koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obawiljgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Wymagania Ogoélne Szczegbtowej Specyfikacje¢hnicznej D.00.00.00

Koszt dostosowania sido Wymagéa Ogoélnych zawartych w Szczegétowej Specyfikacji Airecznej D-
M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w w/w dokumencie, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.3. Organizacja Ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) Ustawienie - zapewnienie tymczasowego oznakowanizowego zgodnie z wymaganiami bezpidshea
ruchu.

10. Przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane UDNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zpiejszymi
Zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nz 1995 r., poz. 29).

3. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 138& 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjnkartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z p#niejszymi zmianami).

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25 p0z.133)

Rozporadzenie MSWIA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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