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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Branza teletechniczna kolejowa
I Wymagania Ogolne (WO)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt odnoszacych sie do zadania inwestycyjnego : ,, Opracowanie komplekso-
wej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla budowy Weztéw Integracyj-
nych w Rumii wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO) "“w branzy telekomunikacji
kolejowej

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu , realizacji i
odbiorach robdt podanych w pkt.1.1. i szczegdtowo omdéwionych w specyfikacjach branzo-
wych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspodlne dla wszystkich
robdt budowlanych objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje zostaty opracowane w oparciu o polskie normy panstwowe i branzowe . Specyfikacje
uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci wykonawcze w nawigzaniu do warunkéw
wystepujacych w Polsce.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Uzyte w Wymaganiach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-
padku nastepujgco:

1. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inzyniera Projektu na podstawie
zgtoszenia Inspektora Nadzoru o gotowosci Robdt Budowlanych do odbioru.

2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robodt zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym z 07 lipca 1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243 — tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami) ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

3. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowa-
nia dokonanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej.

4. Inzynier Projektu — osoba (wraz z zespotem) ustanowiona przez Zamawiajgcego i wystepujaca
w roli inzyniera w rozumieniu Czerwonej/Zbttej Ksigzki dla Kontraktu zawartego przez Zamawiaja-
cego z Wykonawcami na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Do gtéwnych obowigzkéw Inzyniera
nalezy wykonywanie ustug objetych umowg na Warunkach FIDIC, a w szczegdlnosci wykonywaniu
funkcji inwestora zastepczego oraz prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami, w zakresie
zgodnym z wymogami ustawy Prawo Budowlane.
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Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inzyniera do reprezentowania interesow w zakre-
sie przyznanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Linia kolejowa - wyznaczony pas ruchu, skladajacy sie z podtorza, budowli inzynierskich, i na-
wierzchni stuzacy do prowadzenia ruchu pociggéw od punktu poczatkowego do punktu koricowe-
go, facznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tgcznosci, siecig trakcyjng, budyn-
kami oraz innymi urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociggow.
Nawierzchnia kolejowa - zespdt konstrukcyjny, sktadajacy sie z szyn, ztgczek, podkiaddéw i
podsypki, ktére tworzg droge dla pojazdéw szynowych.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwigzanie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Przejazd — skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Stacja — ukiad toréw i rozjazdow wraz z cafg infrastruktura stuzgcg do prowadzenia i regulowania
ruchu kolejowego, obstugi pasazerdow i tadunkéw. Do terenu stacji zaliczamy obszar pomiedzy
semaforami wjazdowymi.

Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentdw umownych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonywanych badan, pomiaréw, przeprowadzo-
nych préb stwierdzajacych jako$¢ wykonywanych robét i ich rozliczen stanowigcych podstawe do
oceny i odbioru koricowego.

Roboty budowlane — zespd6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracow-
nikéw, materiatéw i sprzetu.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty:

PN-68/B-05584 - Polska Norma z roku 1968/numer,

BN-98/5584-01 - Branzowa Norma z roku 1998/numer,

ZN-96/TPSA 002 - Norma zaktadowa TP S.A. nr 002

ST - Specyfikacje Techniczne

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budo-
wlanych

PKP S.A. - Polskie Koleje Panstwowe S.A. w Warszawie

PLK - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie

IZ Gdynia - Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

TK Telekom - TK Telekom — Grupa Netia sp. z 0.0. w Warszawie

PKP Telkol - PKP Telkol sp. z 0.0. w Warszawie

SZ] - System Zapewnienia Jakosci
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BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy1.4.3. Ogdlne wymagania do-
tyczace robét.

1.4.3.1. Organizacja robdt budowlanych

Wymagania formalno-prawne i ogélne wymagania dotyczace robdt zostaty okreslone w wyma-
ganiach dotyczacych wykonania i odbioru robdt i specyfikacjach. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i decyzjami Inzyniera
Kontraktu.

1.4.3.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budo-
wy poprzez spisanie Protokotu przekazania terenu budowy wraz z dokumentacjg techniczng ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy.

1.4.3.1.2. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslajg: Umowa i Prawo Budowlane z 1994 roku
(z pdzniejszymi zmianami). Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem
do dysponowania gruntem i nieruchomosciami na cele budowlane. Wykonawca zapewni obstuge geo-
techniczng i geodezyjng na etapie realizacji zadania przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowigza-
ny jest do precyzyjnego wyznaczenia urzadzen i budowli, a takze wszystkich ich elementéw w planie i
w przekrojach na wszystkich etapach robdt, oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

1.4.3.1.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonaw-
cy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci zapisdbw w dokumentach obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waz-
nosci:
1. Umowa
2. Specyfikacje Techniczne
3. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw i opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli to Inspektor Nadzoru
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce stosownych $wiadectw materiatowych zatwierdzonych przez Inzyniera Projektu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

e Prawem Budowlanym z 1994 roku (z pdzniejszymi zmianami),
e  Przepisami BHP
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Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzgledniaC zapewnienie bezpieczenstwa, oraz za-
chowanie warunkdéw i potrzeb Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci pu-
blicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru na tablicy informacyjnej.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.4.3.1.5. Zabezpieczenia interesdow 0sdb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicie-
lami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie do-
ktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji robdt do wtasciwego oznaczenia i za-
bezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.4.3.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na stosowanie Srodkow ostroznosci i zabezpie-
czen przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzg Wykonawce.

Odzyskane materiaty Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje we wiasnym zakresie
i na wiasny koszt.

1.4.3.1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktdry musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego i bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szcze-
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godlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegat zasad bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac in-
westycyjnych ujetych w instrukcji Ibh — 104 ( Uchwata Nr 69/2014 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia
11 lutego 2014r.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.3.1.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Przyjmuje sie, ze catoS¢ kosztdw zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbidrka, miesci sie w
kosztach ogdinych.

1.4.3.1.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pojazdow kotowych
oraz pieszych po drogach publicznych.

Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z opracowaniem regulaminéw, zajecia pasa drogowego po-
niesie Wykonawca i powinien to uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej.

1.4.3.1.10. Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawcza
zgodnie z Prawem Budowlanym z budowy linii telekomunikacyjnych w ilosci egzemplarzy ustalonych
w Umowie, z naniesionymi w czasie realizacji zmianami.

Dokumentacja z budowy linii telekomunikacyjnych musi ujmowac cato$¢ zrealizowanych robdt
na mapie sytuacyjno - wysokosciowej wraz z powykonawczymi pomiarami geodezyjnymi. Mapy po-
wykonawcze po ich zaopiniowaniu przez Biuro Geodezji Kolejowej , powinny zostac zarejestrowane
w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku.

2.  Materiaty.

2.1. Zrddta uzyskania materiatow.

Zgodnie z Prawem budowlanym materialy muszg posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujgce zgodnoS¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wilasciwymi przepisami.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wy-
maganiami okreslonymi w ST i opracowanym przez Wykonawce SZJ (Systemem Zapewnienia Jakosci)
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
w czasie umozliwiajgcym podjecie Zamawiajgcemu decyzji, co do zasadnosci uzycia tych materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje o proponowanych zrodtach wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Kable , przewody, materialty do montazu muszg by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera Projektu po uprzedniej pozytywnej opinii Inspektora.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzeb-
ne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wg asortymentdw i zrédet dostaw z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu roboét do-
prowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora,
bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodza-
ju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wyma-
gane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu przez
Inzyniera Projektu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez opinii Inspektora i ponownej zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Dobdr sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac jakosc¢ ro-
bot okreslong w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym Umowa.

Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie sprzetu niekonwencjonalnego, powinien
udowodni¢ inspektorowi nadzoru na wiasny koszt jego przydatno$¢ i winien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wyko-
nywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprze-
tu itp. Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapew-
niajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgle-
dem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Systemie Zapewnienia Jakosci (SZJ) lub projekcie organi-
zacji robot, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢ stale utrzymy-
wany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $ro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
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sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgo-
dy Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan ja-
kosciowych robot zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Dobdr $rodkoéw transportu nalezy do Wykonawcy. Ich liczba bedzie zapewnia¢ prowadzenie ro-
bot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczen-
stwa, zarébwno w obrebie pasa robdt jak i poza nim. Koszt transportu materiatow jak réwniez ich za- i
wytadunek obcigza Wykonawce.

Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na os.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
obowigzujgcymi w Polsce. Warunki transportu wyrobdw winny odpowiada¢ wymaganiom producentéw
tych wyrobdw.,

Zatadunek i wytadunek materiatdw i wyrobow na urzadzenia transportowe nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami producentéw danych wyrobdw, recznie lub mechanicznie w zaleznosci od mas
jednostkowych i wymiaréw, z zachowaniem przepiséw BHP.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg rosz-
czen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zosta-
ty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca skladowania moze odbywaé sie recznie lub przy
uzyciu Srodkéw transportu zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Uzyte
$rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaga-
niami ST, SZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, WT,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, roz-
rzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu pono-
si Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentacji budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokotéw odbiordw i
szkicow geodezyjnych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét.

Za jakos¢ robdt i zastosowanych materiatdw oraz ich zgodno$ci z ST odpowiedzialny jest Wyko-
nawca robét.

6.2.  System Zapewnienia Jakosci (SZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Sys-
temu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo-

éci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumenta-
Cjg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora . SZJ powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera Projektu i Zamawiajgcego.

6.3. Zasady kontroli jakosci robdt.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bie-
73co w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywa-
nych robdt z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na odpowiednich formularzach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego. Sporzadza sie je w dwoch egzem-
plarzach. Oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru
za niewiarygodne, to moze on zazadaé powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig ST,
to koszty badan ponosi Zamawiajacy. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.4. Dokumenty Budowy.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:
10
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e  Dziennika Budowy,

e  Planu BIOZ,

e  Systemu Zapewnienia Jakosci ( SZJ)

e  Dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

e Atestdw jakosciowych wbudowywanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych,
e  Protokotéw odbioréw robdt,

e  Pozostatych dokumentéw budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Umowie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane
w Umowie, ktore uzyskajg aprobate Inspektora Nadzoru i potwierdzenie Inzyniera Projektu i Zamawia-
jacego.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie ob-
mierzanych robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robot poprawkowych, za-
kres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢ lub poleci powtdrzenie robdt wedtug zasad okreslonych w
niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalo-
nym przez Inspektora Nadzoru.

Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich warunkach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z podanymi wartosciami w Przedmiarze Robdt dla okreslenia
réznic. Wielkosci roznic beda kwalifikowane zgodnie z Warunkami Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed wewnetrznym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach, a takze zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbidr robdt.

Odbidr robdt jest to ocena techniczna robdt telekomunikacyjnych wykonanych przez  Wyko-
nawce, potwierdzona odpowiednimi dokumentami.
W zaleznosci od ustalen roboty telekomunikacyjne podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi wewnetrznemu,
e odbiorowi technicznemu,
o odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu badz zanikaja.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Wykonawca zobo-
wigzany jest do informowania Inzyniera Projektu o terminie zakrycia robdt zanikajgcych lub ulegaja-
cych zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Uzytkownika ( Przedstawiciela
PKP Telkol , TK Telekom- Grupa Netia , IZ Gdynia , SKM Gdynia ) . Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzy-
niera Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera Projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjag Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera Projektu, zobowigzany jest nieod-
ptatnie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt , a nastepnie przywrécic¢ robo-
ty do stanu poprzedniego.

8.2.  Odbidr wewnetrzny.

Odbior wewnetrzny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, wykonaniu pomiaréw li-
nii telekomunikacyjnych przeprowadzonych przez Wykonawce , ktérych wyniki przedstawia Zamawia-
jagcemu w formie protokotu zatwierdzonego przez Inzyniera Projektu. Zakres odbioréw wewnetrznych
ustala Inzynier Projektu w porozumieniu z Wykonawca.

8.3.  Odbidr techniczny.

Polega na ocenie zakresu i jakoSci catosci robot zwigzanych z wybudowaniem urzadzen / syste-
méw bedacych przedmiotem zlecenia. Podstawg powotania komisji odbioru technicznego jest zgtosze-
nie przez Wykonawce wykonania robédt, potwierdzone pozytywnym wynikiem odbioru wewnetrznego
robdt. W sktad komisji odbioru technicznego dla w/w robdét wchodza:
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e  przedstawiciele Zamawiajgcego,

e  przedstawiciele Wykonawcy,

e  przedstawiciel jednostki, ktéra bedzie prowadzita eksploatacje,

e  przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych t.j. : TK Telekom- Grupa Netia , PKP Telkol ,
TP S.A. , ZLK Gdynia , SKM Gdynia.

e  Przed przystgpieniem komisji do odbioru technicznego, Wykonawca zobowigzany jest:

e  przedstawi¢ warunki techniczne odbioru

e  przeprowadzi¢ i przedstawi¢ w formie protokotu z odbioru wewnetrznego wyniki pomiaréw wraz z
ich oceng,

o przedtozy¢ Swiadectwa, certyfikaty i deklaracje wymagane zgodnie z Ustawg z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (z p6ézn. zm.)

e  przedstawic¢ inne dokumenty ustalone z Zamawiajgcym, a w przypadkach koniecznych inne do-
kumenty ustalone z zainteresowanymi stronami.

e  przedtozy¢ Dokument gwarancyjny wraz z Planem utrzymania opracowanym przez Wykonawce i
uzgodnionym przez Zamawiajgcego,

Przed rozpoczeciem odbioru technicznego wymagane jest opracowanie harmonogramu prac
komisji, do ktérego powinien byé zatgczony program badan zawierajgcy wykaz pomiardw, testow
sprawdzajacych.

Wykonane czynnosci i ich wyniki oraz wyniki przeprowadzonego obioru technicznego komisja
potwierdza w sporzgdzonym protokole z odbioru technicznego.

8.4.  Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosS¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot .

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z Decyzjg
Nr48/2013 Prezesa Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27.09.2013r. w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wy-
konawcy oraz z Uchwatg nr 938/2017r z dnia 12 wrzesnia 2017r. okre$lajgcg Warunki i zasady od-
bioréw roboét budowlanych na liniach kolejowych.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentoéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumenta-
Cja Projektowq i Specyfikacjami.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetnia-
jacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajgcych lub robdt poprawkowych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach Umowy.
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Jezeli komisja stwierdzi znaczacg rozbieznos¢ jakosci wykonanych robét od wymaganej w Do-
kumentacji Projektowej , to wytgcza te roboty z odbioru.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, a takze geodezyjne pomiary powykonawcze,
e  Operat kolaudacyjny opracowany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego ( Decyzja Nr48/2013
Prezesa Zarzadu PKP — PLK S.A. z dni 27 wrze$nia 2013r. oraz z Uchwalg nr 938/2017r z dnia
12 wrzesnia 2017r. okreslajgcg Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kole-
jowych.
e  Dziennik Budowy,
e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnie SZJ.
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfika-
cjami Technicznymi i ewentualnie SZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
e  atesty jakoSciowe,
e  aprobaty techniczne.

8.6.  Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych ro-
boét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad opisanych dotyczacych odbioru koricowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Przewodniczacy Komisii.

9. Warunki ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumen-
tach umownych.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skfa-
dajace sie na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacjach dla tej roboty i w zatwierdzonej dokumenta-
cji.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatek od wartosci dodanej VAT obcigzajgcy Umowe bedzie wykazany oddzielnie w sumarycz-
nym podsumowaniu przedmiaru robot.

14



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

10. Przepisy zwigzane

Do podstawowych przepisow nalezg:
Ustawy i Rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 28 marca 2003. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. nr 86 poz.789,tekst jednoli-
ty z dnia 15 wrzesnia 2016r., z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

¢ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. nr 53, poz.272, tekst jednoli-
ty z dnia 10 czerwca 2015r., z pdzn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414 tekst jednolity z dnia 8
czerwca 2017r., z pézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566, tekst jednolity z dnia 20
lipca 2017r., z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (tekst jednolity z dnia 10 lutego
2017r. z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz21, tekst jednolity 2018r.poz. 21 z
pdin. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

¢ Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.nr73,p0z.852 tekst jednolity z dnia
10 lutego 2017r. z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

* Rozporzadzenie MTiGM z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 1998 nr 151 poz. 987, z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 pazdziernika 2015r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. nr 60 poz.1744 z pdzn. zm.)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budow-
lane i ich usytuowanie

ePolskie Normy Panstwowe i Branzowe,
*Przepisy i normy branzowe zwigzane z wykonywaniem robdét objetych Dokumentacjg Projektowg
eDecyzja Nr48/2013 Prezesa Zarzadu PKP — PLK S.A. z dni 27 wrzesnia 2013r.

eUchwata Nr 69/2014 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 11 lutego 2014r.
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II Wymagania Techniczne (WT)
1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt bu-
dowlanych polegajacych na budowie, przebudowie kabli telekomunikacyjnych kolejowych odnosza-
cych sie do zadania inwestycyjnego : ,,Opracowanie kompleksowej wielobranzowej dokumen-
tacji projektowej dla budowy Weziow Integracyjnych w Rumii wraz z trasami dojazdo-
wymi (JANOWO)

Zakres przebudowy obejmuje usuniecie kolizji z nastepujacymi kablami :

 Kabel $wiattowodowy XOTKrd8] w relacji Gdynia — Szczecin (wt. TK Telekom — Grupa Netia)
» Kabel swiattowodowy Z- XOTKtd18] (wtasnos¢ TP S.A/Orange )

» Kabel dalekosiezny ALTKDXpxFtx75x2x1,2 w relacji Gdynia — Wejherowo

» Kabel dalekosieznym TKDKFtA 78x2 w relacji Gdynia — Wejherowo

» Kabel lokalny TKMyFty10x4x0,8 w relacji Gdynia Cisowa —Rumia

» Kabel lokalny TKMyFty50x4x0,8 w relacji Gdynia — Wejherowo

o Kable YKSY 19x1 — 2 szt — kable srk IZ Gdynia

o Kabel YKSY 24x1 - kabel srk IZ Gdynia

o Kabel YKSY 10x1 - kabel srk IZ Gdynia

o Kabel YKSY 14x1 - kabel srk IZ Gdynia

» Kabel YAKY 4x252 - kabel zasilajgcy IZ Gdynia

¢ Kabel YAKY 4x35mm2-kabel sbl podstawowy SKM Gdynia

¢ Kabel YAKY 4x35mm2-kabel sbl rezerwowy SKM Gdynia

¢ Kabel YKSY 14x1mm2- kabel sbl toru 501 SKM Gdynia

o Kabel YKSY 14x1mmz2- kabel sbl toru 502 SKM Gdyni

W/w kable w rejonie p.o. Rumia Janowo utozone sg w ziemi , Rys nr1l w Dokumentacji Wykonawczej

przedstawia przebieg tych kabli na planie sytuacyjnym.

Teletechniczne roboty budowlane prowadzone beda na terenie stacji Wejherowo i terenach przyle-
gtych do szlaku kolejowego w obrebie stacji.

1.2.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace:

e geodezyjne wytyczenie obiektow projektowanych,

e przekopy prébne (kontrolne),

e  zabezpieczenie wykopow w zakresie wypadkow (BHP),
e inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

Ze wzgledu na okres$lony harmonogram robot torowych i Sciste powigzanie robdét objetych ni-
niejszymi Wymaganiami z robotami wchodzacymi w zakres przebudowy kabli sterowania ruchem kole-
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jowym na stacji Wejherowo nie mozna wykluczy¢ koniecznosci wykonania robot tymczasowych dla
zapewnienia ciggtosci fgcznosci i sterowania ruchem kolejowym.

W przypadku zaistnienia takich sytuacji Zamawiajacy w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu
podejmie decyzje dotyczace realizacji ewentualnych robét tymczasowych i dodatkowych prac projek-
towych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Zawarte sg w Projekcie Zagospodarowania Teren

1.4 Nazwy i kody CPV

A) Grupy robot

450 - Roboty budowlane

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

453 — Roboty instalacyjne w budynkach
B).Klasy robot:
4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

4523 — Roboty w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, auto-
strad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

4530 — Roboty instalacyjne w budynkach

7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

C).Kategorie robot:

4500000-7 — Roboty budowlane

4510000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 — Przebudowa, budowa i demontaz linii kablowych, ztacz, szafek kablowych
45232300-5 — Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych

i ciggow komunikacyjnych

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45314200-3 — Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 - Uktadanie kabli
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1.5. Okreslenia podstawowe

Swiattowod - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci widkna optycz-
nego ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlnej.

Kabel optotelekomunikacyjny (Swiattowodowy) - kabel zawierajgcy Swiattowody do
transmisji sygnatéw telekomunikacyjnych.

Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajgcy w osrodku Swiattowody w pokryciu
wtornym, w postaci luznych tub skreconych wokot elementu wytrzymatosciowego albo tez zawierajgcy
tube centralng z umieszczonymi w niej Swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

Ziacze swiattowodowe spajane - trwate potgczenie Swiattowodow wykonane metodg spa-
jania w tuku elektrycznym.

Kaseta — zasobnik ztgczy i zapasow Swiattowodow.

Zasobnik - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztacza kabla swiattowodowego i jego za-
pasow lub samych zapasdw, umieszczony bezposrednio w ziemi

Kanalizacja kablowa wtorna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiatdw o nie gor-
szych wiasciwosciach), umieszczonych wewnatrz otworéw kanalizacji kablowej pierwotnej.

Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z rur z polietylenu,
polipropylenu, polichlorku winylu (lub z innych tworzyw sztucznych o nie gorszych wtasciwosciach)
blokéw betonowych lub rur obiektowych (PE, PP, PCW, stalowych lub innych), do ktdrej zaciggnieto
rury kanalizacji kablowej wtornej).

Kabel XzTKMXpw — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) peczkowy, o izolacji z
polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego(Xp), o powtoce poliety-
lenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w), przeznaczony do uktadania w kanalizacji
kablowej lub bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Kabel Z-XOTKtsd — Kabel zewnetrzny (Z), optotelekomunikacyjny (OTK) w powtoce polietyle-
nowej (X), tubowy z uszczelnieniem suchym (ts), dielektryczny (d). W tubach, umieszczone sg widkna
$wiattowodowe. Ilos¢ tub w kablu zalezy od jego pojemnosci.

Kabel ALTKDXpxFtx - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) dalekosiezny (D), w powtoce alumi-
niowej (Al), w izolacji polietylenowo — piankowej (Xp),w ostonie wewnetrznej polietylenowej (x) , w
opancerzeniu z tasm stalowych (Ft) , w ostonie zewnetrznej polietylenowej (x).

Kabel TKDkFtA - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) dalekosiezny (D), w izolacji papierowo-
powietrznej , w ostonie z tasm polwinitowych pod pancerzem (k), w opancerzeniu z tasm stalowych
(Ft), w ostonie zewnetrznej wioknistej (A).

Kabel TKMkFtA - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) Miejscowy (M), w izolacji papierowej w
ostonie z tasm polwinitowych pod pancerzem (k), w opancerzeniu z tasm stalowych (Ft), w ostonie
zewnetrznej widknistej (A).

Kabel TKMyFty- Telekomunikacyjny (T) kabel (K) Miejscowy (M), w izolacji polwinitowej
w ostonie polwinitowej (y), w opancerzeniu z taém stalowych (Ft), w ostonie zewnetrznej polwinitowej
)

Kabel YKSY-0,6/1KV — Sygnalizacyjny ( S) kabel (K) w powtoce polwinitowej (Y) w izolacji
polwinitowej do 1Kv.

Pozostate okreslenia - wedtug PN-T-01002 i PN-T-01003 oraz norm zaktadowych: TP SA -ZN-
96/TPSA 002 i 005 i przepisow zwigzanych
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2. Materiaty

Do wykonania robdt kablowych Wykonawca, odpowiednio do opiséw powinien stosowac i do-
starczy¢ materiaty odpowiadajgce polskim normom lub normom UE, dopuszczone do stosowania na
PKP.

Uzyte do budowy materialty muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci /certyfikaty, apro-
baty techniczne / atesty , karty gwarancyjne oraz deklaracje zgodnosci przy dostawie na plac budowy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, urzadzen i sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow wg. ST - Wymagania Ogdlne pkt nr 2,3,4.

2.2. Kable optotelekomunikacyjne

Kabel optotelekomunikacyjny typu XOTKrd zastosowany do przebudowy sieci Swiattowodowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg tj. XOTKrd 81, ktéra musi uwzglednia¢ par.4 Wy-
tycznych Ie — 108.

2.3. Rury kanalizacji kablowych i ochronne

Do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej nalezy uzywac rur z polichlorku winylu, polipropyle-
nu, polietylenu o $rednicy 100mm (110mm) i grubos$ci $cianek nie mniejszej niz 3 mm.

Do budowy rurociggéw kablowych - rury RHDPE 40/3,7 mm (w kanalizacji pierwotnej — HDPE
32/2,9)

Do budowy dodatkowej ochrony na obiektach i skrzyzowaniach nalezy uzywac rur zgodnie z
par.9 — 12 Wytycznych Ie — 108.

wg opisu dokumentacji projektowej.

Stosowane rury powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach i posiadac¢ stosowne deklara-
cje zgodnosci.

2.4. Studnie kablowe

Studnie kablowe (rodzaje, wielko$¢) na trasie budowanej kanalizacji kablowej nalezy stosowac
wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Sposoby ustawiania studni, zabezpieczenia, oznaczania
muszg by¢ zgodne z par.15 Wytycznych Ie — 108.

2.5. Ostony ztgczowe

Zastosowane ostony ztgczowe dla kabli optotelekomunikacyjnych i miedzianych powinny by¢
zgodne z normg ZN-TP S.A. - 008.

2.6. Ostonki ztgczy spawanych

Zastosowac ostonki spawdéw zgodnie z ZN-TP S.A.- 006.

2.7 Przefgcznice Swiattowodowe.

Zastosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ktdra powinna uwzglednia¢ warunki podane
w par. 18 Wytycznych Ie — 108.
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2.9.Kable telekomunikacyjne miedziane

Kabel telekomunikacyjne typu XzZTKMXpw zastosowane do przebudowy sieci kablowej powinny

by¢ zgodny z dokumentacjg projektows .

2.9.1.Materiaty stosowane przy robotach kablowych

kable telekomunikacyjne wg punktu 1.1.

rury ostonowe gietkie o konstrukcji dwuwarstwowej RHDPEKk z polietylenu wysokiej gestosci,
rury RHDPE $rednicy 40 mm z polietylenu wysokiej gestosci,

rury polipropylenowe naprawcze, dzielone,

rury przepustowe RHDPEp

folia ostrzegawcza PCW koloru pomaranczowego,

stupki oznaczeniowe SO trasy kabla, betonowe,

markery elektromagnetyczne

materiaty i osprzet do montazu ztgczy na kablach miedzianych z zytami o izolacji polietylenowej,
osprzet do montazu ztgczy na kablach $wiattowodowych,

gtowice kablowe koncowe z tgczdwkami szczelinowymi,

odgromniki tréjelektrodowe do zabezpieczen przepieciowych zakonczen kablowych,
gniezdnik do taczdéwek szczelinowych,

obudowy zakonczen kabli miedzianych,

2.9.2.Kanalizacja teletechniczna i rurociggi dla kabli OTK

2.9.2.1. Podstawowe okreslenia

SK (studnie kablowe) — obiekty podziemne, wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli. Okreslenia dotyczace studni zgodne z nor-
ma ZN-96/TPSA-023.

Kanalizacja kablowa - zespét rurowych ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przezna-
czony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. Okreslenia i wymagania dotyczace budowy ka-
nalizacji teletechnicznej przedstawia norma ZN-96/TPSA-011.

Zamkniecia studni kablowych (wg wymagan ZN-96/TPSA-041).

Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych, lub rur z innego materiatu o nie gorszych wtasciwo-
$ciach oraz zasobnikow ztgczowych ukfadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone
ochronng dla kabli $wiattowodowych wg normy ZN-96/TPSA-013.

Kanalizacja wtdrna - zespdt rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej stanowigcych do-
datkowe zabezpieczenie kabli OTK i innych wg normy ZN-96/TPSA-013 i TDC-061-0509-S.

2.9.2.2. Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji i rurociggéw

Wykaz materiatow:

rury
masy betonowe wg PN-88/B-06250,

prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod warunkiem zachowania wymagan wg ZN-
96/TPSA-023,

materiaty uszczelniajgce wg wymagan TP,

przekiadki dystansowe dla kanalizacji wielootworowej,

zasobniki ztagczowe wg ZN-96/TPSA-024,

ztgcza rurowe wg ZN-96/TPSA-020,

uszczelki koncédw rur wg ZN-96/TPSA-021,
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o folia ostrzegawcza PCW koloru pomaranczowego,
e stupki oznaczeniowe trasy kabla, betonowe.
e markery elektromagnetyczne

2.9.2.3. Demontaz urzadzen tacznosci

Demontaz $rodkow trwatych winien by¢ wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w przepi-
sach dotyczacych sposobu postepowania z materiatami odzyskiwanymi na wskutek likwidacji i przebu-
dowy Srodkow trwatych /Uchwata nr 47 z dnia 03.03.2003r. oraz nr 177 z dnia 23.06.2003r. Zarzadu
PKP PLK S.A. w sprawie zasad materiatami z odzysku./

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST - Wymagania Ogdlne pkt. nr 3

3.1.1. Sprzet do wykonania robét

Dobor sprzetu do wykonania robdt powinna gwarantowac jakos¢ robot okreslonych w WT. Wy-
konawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru proponowany sprzet, ktdrego uzyje do prowa-
dzenia robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym
jego uzytkowania.

Dobor sprzetu do wykonania robot instalacyjnych, kablowych i budowy kanalizacji kablowej po-
zostawia sie do uznania Wykonawcy robdt pod warunkiem :

e zachowania wymagan technologicznych wykonywanych robét,
e  zapewnienia wymadanych wynikdw pomiardw i badan,
e  zapewnienia przy budowie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom.

Wykopy przy budowie przytgczy i odgatezien oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen do istnieja-
cych urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonywane recznie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — Wymagania Ogdlne” pkt nr 4

4.1.1. Transport materiatéw

Przewiduje sie przewoz materiatdow i urzadzen dla sieci i instalacji teletechnicznych od produ-
centa lub dostawcy (hurtowni) bezposrednio do placu budowy.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgod-
nie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie robdt

5.1. Budowa kabli telekomunikacyjnych
Linie telekomunikacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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e  Przed rozpoczeciem budowy i przebudowy niezbedne jest dokonanie trasowania linii kablowych
metodami geodezyjnymi.

e  Budowe linii kablowych wykonac¢ zgodnie normami ZN-96/TPSA-002, 004, 027.

e  Roboty kablowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, odpowiednio do zatwierdzone-
go projektu organizacji i harmonogramu robot uwzgledniajgcego wszystkie warunki budowy.

¢ Do wykonania podsypki na dnie rowéw kablowych oraz na utozonych kablach nalezy uzywac pia-
sek zwykty do betondw (0,2m).

e Do zasypania rowdw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez za-
nieczyszczen (gruz, odpadki budowlane).

e kable $wiattowodowe, kable miedziane, rury rezerwowe nowe nalezy ukfada¢ we wspdlnym ro-
wie,

o  kable swiattowodowe, kable miedziane, rury rezerwowe nowe nalezy ukfadac zgodnie z Ie — 108
Wytycznymi dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych - Zarzadzenie Nr18/2013
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 10 wrzesnia 2013r.

e trasy linii kablowych nalezy prowadzi¢ w obrebie dziatek okreslonych w zatwierdzonym projekcie
budowlanym.

o kable swiattowodowe nalezy uktadac¢ w rurociggu kablowym z rur HDPE (polietylen o duzej gesto-
éci oznaczony barwnymi wyrdznikami),

e  budowa linii telekomunikacyjnych w zakresie wyboru trasy, usytuowania linii, oraz skrzyzowania,
zblizenia z innymi obiektami uzbrojenia terenowego powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi
w stosownych normach i wymaganiach stosowanych przez Zamawiajgcego,

e na terenach o zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi nalezy uktada¢ w dodatkowych rurach
ostonowych RHDPE ( wiadukt iinne),

e wszystkie roboty dotyczace przebudowy kabli muszg by¢ prowadzone pod nadzorem ich witasci-
cieli.

e laczniki zyt kablowych, ztacza ostonowe, gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
$rednic kabli i liczby zyt.

¢ do kabli $wiattowodowych nalezy stosowac potztgczki SC/APC,

e do oznaczania tras kablowych nalezy stosowal tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego
Z napisem uzgodnionym przez Zamawiajgcego. Taéma ostrzegawcza powinna by¢ umieszczona
w ziemi nad rurociggiem kablowym w potowie gtebokosci jego utozenia oraz na catej jego dtugo-
Sci,

e zaleca sie na gruncie oznaczenie tras kablowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przez stupki
oznaczeniowe SO lub markery elektromagnetyczne EMS,

e kable, materiaty i osprzet stosowany do budowy linii kablowych (rurociggdw) muszg posiadaé
stosowne certyfikaty, Swiadectwa lub stosowne deklaracje zgodnosci,

e  budowe linii kablowych (rurociggdw) nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami wyma-
ganiami Zamawiajgcego oraz Wytycznymi Ie-108,

e  przy badaniach odbiorczych nalezy zwrdci¢ uwage na:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

— sprawdzenie zastosowanych materiatow osprzetu i kabli pod katem posiadanych atestow i ich

akceptacji przez Zamawiajgcego,

—  protokoty robdt zanikowych,

— pomiary linii kablowych, ich zgodnos¢ z normami,

- dostarczenie pomiaréw w formie elektronicznej,

5.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacja kablowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

22



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e  Budowe kanalizacji kablowej nalezy wykonac¢ zgodnie z normg ZN-096/TPSA-011.

e  Budowe przejscia dla kanalizacji pod czynnymi torami wykonac na gtebokosci min. 1,5 m od po-
ziomu stopki szyny metoda poziomego wiercenia lub przecisku.

e Studnie kablowe nalezy umieScic w  wykopach gtebokosci zaleznej od typu
i miejsca posadowienia studni (zgodnie z dokumentacjg projektowa). Po ich ustawieniu, wprowa-
dzeniu rur oraz zabetonowaniu wykona¢ zasypanie.

e  Rury z tworzyw sztucznych przed ich wprowadzeniem i zabetonowaniem nalezy oczysci¢ na od-
cinku wmurowania (ok. 0,5m) papierem Sciernym, pokry¢ klejem agresywnym i obsypac¢ cemen-
tem a po uptywie 2 godzin zabetonowac.

e  Studnie kablowe, rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ odpowiedniej jakosci i posiadaé karty
gwarancyjne.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot w ST - Wymagania Ogodlne pkt nr 6

6.1.1. Badania przed pracami instalacyjnymi

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych sieci kablowej, wszystkie odcinki
fabrykacyjne kabli nalezy poddac szczegétowym ogledzinom zewnetrznym w celu wykrycia uszkodzen,
ktére mogty powstac podczas transportu lub przetadunku bebnow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zabezpieczenia koncéw kabli przed zawilgoceniem
i zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bebnach, zwracajac uwage na ewentualne wy-
giecia kabla na zbyt matym promieniu.
Jezeli istnieje podejrzenie o niewtasciwym obchodzeniu sie z kablem, przed dostarczeniem go na pIac
budowy, konieczne jest wykonanie pomiarow takich, jak przy odbiorze kabli od producenta.

Na tym etapie prac konieczne jest dokonanie ogledzin odcinkéw fabrykacyjnych, a w razie po-
trzeby sprawdzenie ich dtugosci i konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projek-
towa.

6.2. Pomiary w trakcie budowy i montazu kabli $wiattowodowych

Powinny by¢ wykonywane ponizej podane pomiary:

o przed ukladka kabla, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne na bebnach kablowych z obu
stron odcinka $wiatlowodu dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu potwierdzenia pomiaréw fabryka-
cyjnych . Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiaréw dla wszystkich $wiattowoddéw w kablu
mozna przystapi¢ do budowy linii kablowej,

e pomiary reflektometrem przy dtugosci fali 1310 nm, po utozeniu kabli a przed potgczeniem Swia-
tlowoddw nalezy wykonaé na wszystkich torach (wszystkich Swiattowodach), z jednej strony kaz-
dego  odcinka  instalacyjnego; w  celu  stwierdzenia  ciggtosci  $wiattowoddw.
Pomiaréw nalezy dokonac reflektometrem lub testerem ttumiennosci,

e  po zmontowaniu ztgcz na kablu, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka
$wiattowodu dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania potaczen.
Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiardw dla wszystkich $wiattowodéw w kablu mozna
przystapi¢ do ostatecznego zamkniecia zlacza,

e pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu potaczen na linii nalezy wykonac
reflektometrem z obu stron kazdego odcinka $wiattowodu, w obu oknach transmisyjnych (1310 i
1550 nm), na wszystkich $wiattowodach dla uzyskania wykreséw reflektometrycznych. Nalezy
zlokalizowaé ewentualne wadliwe potaczenia, a po ich poprawieniu nalezy nowe charakterystyki
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reflektometryczne zarejestrowa¢ w postaci wykresow i jesli to mozliwe na nosnikach pamieci
komputerowej.

Do badan wykonywanych w trakcie budowy linii nalezy réwniez kontrola przeprowadzana przez
Inspektora, dotyczaca jakosci realizowanych robdt, wbudowanych elementdw, stosowanych materia-
téw oraz zgodnosci prowadzonych robot z projektem oraz przepisami technicznymi.

6.3. Pomiary wykonywane przy odbiorze sieci

Na zmontowanym odcinku $wiattowodu linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykona¢ nastepuja-
ce pomiary:
e pomiary wlasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczng,
e  pomiary ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjna,
e  pomiar reflektancji optycznych ztaczy roztgcznych.

Na uzasadnione technicznie zyczenie zleceniodawcy dopuszcza sie wykonanie pomiaru wspot-
czynnika dyspersji chromatycznej Swiattowoddw w wybudowanej linii celem obliczenia rzeczywistego
pasma przenoszenia.

Peiny zakres pomiarédw wykonuje sie dla kazdego toru optycznego wigczanego do pracy.
Na torach rezerwowych przeprowadza sie tylko pomiary bez pomiaru reflektanciji.

Dla kazdego widkna $wiattowodowego na odcinku $wiattowodu nalezy pomierzy¢ ttumiennosc
pomiedzy wszystkimi skrajnymi przetgcznicami $wiattowodowymi. Pomiar powinien by¢ wykonane dla
obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru
jest sprawdzenie tacznej ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami roztgczalnymi i potwierdzenie zgodnosci
z obliczonym bilansem mocy odcinka $wiattowodu.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera stabilizowane zrédto Swiatta na fale 1310 £ 20 nm
i 1550 + 20 nm przy szerokosci spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru optycznego wykonuje sie przy odbiorze wybu-
dowanej linii optotelekomunikacyjnej, jesli wymagane pasmo transmis;ji jest wieksze niz potowa pasma
obliczonego teoretycznie dla danego toru.

Pomiar ten sprowadza sie do pomiaru usrednionej wartosci wspotczynnika dyspersji chroma-
tycznej. Zalecang metoda pomiaru jest metoda pomiaru przesuniecia fazy.

Na kablach miedzianych nalezy wykona¢ pomiary miedzy ztgczami koncowymi oraz miedzy zta-
czami koncowymi a odgateznymi:
e  pradem statym:
— sprawdzenie ciggtosci elektrycznej zyt (,przedzwonienie kabla”),
—  pomiar opornosci petli,
- pomiar asymetrii opornosciowej miedzy zytami a parze i miedzy torami w wigzce czwoérkowej,
e  pradem zmiennym:
- pomiar ttumiennosci skutecznej dla pasma 0,3+3,4 kHz,
Pomiary powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN95/TPSA-027T, ZN95/TPSA-

028T oraz wymagania dotyczace parametrow elektrycznych dla kolejowych linii szlakowych budowa-
nych z kabli TKM.

Pomiary nalezy wykona¢ przyrzadami posiadajgcymi $wiadectwa legalizaciji.
Wyniki pomiaréw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu jako dokument odbioru kabla.
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6.4. Badania sieci kablowej i urzagdzen przy odbiorze.

6.4.1. Ogolne wymagania.

Badania linii polegajg na sprawdzeniu przez stuzby techniczne wykonawcy i nadzoru inwestor-
skiego zgodnosci jego wykonania z wymaganiami zawartymi w normie i Dokumentacji Projektowej
tgcznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoty badan technicznych wraz
z innymi dokumentami stwierdzajgcymi zgodnos¢ wykonania linii z wymaganiami stanowig podstawe
do zgtoszenia linii do komisyjnego odbioru.

6.4.2. Program badan.

Skfadniki sieci kablowych podlegajg, przy odbiorze, badaniom wymienionym w tablicy 4 normy
ZN-TP S.A.- 002 i normie ZN-TP S.A.- 029.

6.4.3. Ogledziny

Nalezy sprawdzi¢, czy elementy sktadowe linii telekomunikacyjnych odpowiadajg tym wymaga-
niom, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu.

6.4.4. Sprawdzenie wymiarow

W celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy sprawdzic:
e wymiary gabarytowe elementdw lub czesci sktadowych linii telekomunikacyjnych,
e domiary poprzeczne i wzdtuzne trasy do punktdw domiarowych,
e gtebokos¢ utozenia rurociggu, rur ochronnych przepustowych, tasm ostrzegawczych i ostrzegaw-
czo-lokalizacyjnych i innych elementéw.

Pomiary nalezy wykonac przymiarami liniowymi. Odchytki wymiarowe mozna uznac za dopusz-
czalne, jezeli umozliwiajg montaz czesci sktadowych i nie bedg miaty wptywu na prawidtowg eksploat-
acje linii optotelekomunikacyjnej.

6.4.5. Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie materiatdw uzytych do budowy linii telekomunikacyjnej polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentow pos$wiadczajgcych zgodnos¢ uzytych materia-
téw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych. Jako$¢ ma-
teriatdw powinna by¢ poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcow. Dla kabli
i osprzetu telekomunikacyjnej, powinny by¢ przedstawione aktualnie wazne deklaracje zgodnosci.

6.4.6. Sprawdzenie poprawnosci doboru kabli i osprzetu

Sprawdzenie polega na poréwnaniu zastosowanych kabli i osprzetu z Dokumentacjg Projektowa.

6.4.7. Sprawdzenie dtugosci i ttumiennosci odcinkéw $wiattowodu.

Sprawdzenie polega na obliczeniu faktycznej ttumiennosci torow na odcinku S$wiattowodu
i poréwnaniu ich z wynikami pomiaréw wykonanych wg niniejszych Wymagan Technicznych.
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6.4.8. Sprawdzenie zgodnosci numeracji tgczonych Swiattowodow i zyt kabli mie-
dzianych z profilem kabla i numeracjg na przetgcznicach

Sprawdzenie zgodnosci numeracji elementéw polega na kontroli pofaczen przez nadzér tech-
niczny w trakcie montazy ztgczy na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i powykonawczg (eksploata-

cyina) zkaczy.
6.4.9. Sprawdzenie szczelnosci rurociggéw kablowych.

Po zmontowaniu odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci polegajgcy na pom-
powaniu rury rurociggu kablowego do cisnienia 100kPa. Dopuszczalny spadek cisnienia mierzony po
24 godzinach nie powinien przekraczac¢ 5 %.

6.4.10. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do badan sie¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
Z wymaganiami norm, jezeli badania daty wynik pozytywny. Sktadniki, ktére w wyniku badan otrzyma-
ty ocene ujemng, powinny by¢ poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest:

e dlakabli OTK ,TKMirur—1m,

e dla studni kablowych — 1 szt.

e Dla zlgczy przelotowych kabli OTK ,TKM — 1 szt.

o dla pomiaréw kabli TKM - 1 odc. (miedzy punktem , O” — KATS Rumia a ztgczem przelotowym w
granicach realizacji projektu )

e dla pomiaréw kabli OTK — 1 odc.( miedzy stacjami teletransmisyjnymi SDH lub przetgcznicami
ODF, w granicach realizacji projektu)

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob okreSlony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

8. Odbidr robot, szkolenie i serwis.

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac
i dokonaniu pomiarow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z  zachowaniem  przepisow  bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcych w Polsce.

Przyjecie robdt moze nastagpi¢ tylko po uzyskaniu pozytywnych wynikdw wszystkich niezbed-
nych, wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych pomiaréw, jak réwniez pod warun-
kiem wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wymaganiami okreslonymi w STWIORB - Wymagania ogdlne.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Sporzadza jg Wykonawca robot w
nastepujacych zakresach:

e W zakresie technicznym, z uwzglednieniem wszystkich zmian, uzupetnien i poprawek dokonanych
w trakcie budowy i montazu,
e W zakresie geodezyjnym z uwzglednieniem tras kablowych i lokalizacji obiektdw.
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Do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej geodezyjnej nalezy wykorzysta¢ mape do celow
projektowych uzytg do zatwierdzenia projektu budowlanego. Dokumentacja ta winna by¢ przekazana
do osrodka geodezji kolejowej i wiasciwych administracyjnie osrodkdw geodezji panstwowe;j.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ potwierdzona przez inspektora budowy.

Jako zatgcznik do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:

e aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci na materiaty podsta-
wowe uzyte do budowy,

e  protokdty odbioru indywidualnych robét wykonanych przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z innymi urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego,

e dokumentacja pomiarowa.

Dostawca jest zobowigzany zorganizowaC dla personelu Zamawiajgcego niezbedne
szkolenia.

Dostawca powinien zapewni¢ petny serwis gwarancyjny na wykonane roboty na okres okreslony
w Umowie. Zastosowane materiaty, elementy i podzespoty systemu powinny umozliwia¢ dostawe cze-
éci zamiennych przez co najmniej 20 lat, lub ich osiggalne odpowiedniki. Wprowadzenie nowych typéw
kabli , wynikajacych z rozwoju techniki, nie powinno wptywac na ich funkcjonowanie.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.0gdIne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

e  wytyczenie trasy w terenie,

e  dostarczenie materiatéw i budowa linii telekomunikacyjnych,

e  przeprowadzenie prdb i konserwacja w okresie gwarangji,

e  czyszczenie terenu z odpadow powstatych przy budowie systemu,
e  koszt nadzoru uzytkownika,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Podstawy ptatnosci podane sg w Umowie.
10. Przepisy zwigzane.
Ustawy i Rozporzadzenia

¢ Ustawa z dnia 28 marca 2003. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. nr 86 poz.789,tekst jednoli-
ty z dnia 15 wrzesnia 2016r., z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. nr 53, poz.272, tekst jednoli-
ty z dnia 10 czerwca 2015r., z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414 tekst jednolity z dnia 8
czerwca 2017r., z pézn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
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¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566, tekst jednolity z dnia 20
lipca 2017r., z pézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z dnia 10 lutego
2017r. z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz21, tekst jednolity 2018r.poz. 21 z
pozn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

¢ Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.nr73,p0z.852 tekst jednolity z dnia
10 lutego 2017r. z pdzn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

* Rozporzadzenie MTiGM z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 1998 nr 151 poz. 987, z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 pazdziernika 2015r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadad skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. z2015r. nr 60 poz.1744 z pdzn. zm.)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budow-
lane i ich usytuowanie,

Normy

e PN-EN 50121-1:2004 - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

e PN-EN 50121-1:2004 - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilno$é elektromagnetyczna -- Czesé 1:
Wymagania ogélne.

e PN-EN 50121-2:2004 - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Cze$¢ 2:
Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.

* PN-EN 50121-4:2002(U) - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Cze$¢ 4:
Emisja i odpornos$¢ na zaktdcenia urzadzen sygnalizacji i telekomunikacji.

e PN-EN 50121-5:2002 (U) - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Czes$¢
5: Emisja i odpornos¢ na zaktdcenia aparatéw i urzadzen stacjonarnych zasilania energia.

e PN-EN 50125-3:2003 (U) - Zastosowania kolejowe -- Warunki srodowiskowe stawiane urzagdzeniom
-- Cze$¢ 3: Wyposazenie dla sygnalizacji i telekomunikacji

¢ PN-EN 50126:2002 (U) - Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodnosci, dostepnosci, podat-
nosci utrzymaniowej i bezpieczenstwa

* PN-EN 50159-2:2002 (U) - Zastosowania kolejowe -- £tgcznos¢, sygnalizacja i systemy sterowania --
Czesc 2: tgcznosé systemdw bezpieczeristwa w uktadach otwartych

* ZN-96/TPSA-008 — Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i bada-
nia,
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* ZN-96/TPSA-009 — Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania
i badania,

® ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne
wymagania i badania,

® ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne,

* ZN-96/TPSA-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania,

* ZN-96/TPSA-014 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorkuwinylu (RPCW). Wy-
magania i badania,

® ZN-96/TPSA-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu ka-
blowego (RHDPE). Wymagania i badania,

* ZN-96/TPSA-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepu-
stowe. Wymagania i badania,

® ZN-96/TPSA-019 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania
i badania,

* ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania,

® ZN-96/TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablo-
wej. Wymagania i badania,

* ZN-96/TPSA-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymaga-
nia i badania,

* ZN-96/TPSA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania,

® ZN-96/TPSA-024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i bada-
nia,

® ZN-96/TPSA-025 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ta$my ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania,

® ZN-96/TPSA-026/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -
pomiarowe. Wymagania i badania.

® ZN-96/TPSA-027 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wyma-
gania i badania,

* ZN-95/TPSA-028/T- Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Tory miedziane abonenckie i miedzycen-
tralowe. Wymagania i badania.

® ZN-96/TPSA-029 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izo-
lacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
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® Praca COB i RTK nr 3082/20 — Linie kablowe — Wymagania ogdlne i badania.- Wymagania na para-
metry elektryczne kolejowych linii szlakowych budowanych z kabli TKM
* BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

e Instrukcja IT-92/ZBt-67 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Wstepna instrukcja tgczenia zyt kabli
miejscowych za pomocg tgcznikéw modutowych.

e Instrukcja IT-84/ZBt-19 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Wykonanie ztgczy kabli typu XTKMX o
pojemnosci do 50 czwérek.

Przepisy i instrukcje obowigzujace w Spodtce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

¢ Ibh-101 Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczen-
stwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A.

¢ |e-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych — PKP PLK S.A 2017r.
¢ |e-50z1.3 Standard oznaczen elementéw sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R — PKP PLK S.A.
¢ |s-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A.

¢ Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejo-
wych do predkosci Vmax < 200km/h ( dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h ( dla taboru z wy-
chylnym pudtem) - tom VIl Telekomunikacja,

¢ Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej (Zat. do zarzadzenia Nr
33/2014 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 10 pazdziernika 2014r.)

¢ Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych(Zat. do za-
rzadzenia Nr 16/2013 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 10wrzeénia 2013r.)

¢ Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP PLK S.A. (Zat. do
zarzadzenia Nr 35/2014 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 3 pazdziernika 2014r

® Porozumienie pomiedzy PKP PLK S.A. a TK Telekom z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie usuwania
kolizji infrastruktury PKP PLK z elementami infrastruktury PKP Utrzymanie,

¢ Porozumienie pomiedzy PKP PLK S.A. a PKP Utrzymanie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie usuwania
kolizji infrastruktury PKP PLK z elementami infrastruktury TK Telekom

¢ Wytyczne Dyrektora CRI PKP PLK S.A. w sprawie budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
SDIP i CCTV na peronach poddanych modernizacji oraz nowobudowanych - pismo nr IRRKB/5-
0815-7.1-106/6/2015r. z dnia 17.08.2015r.

¢ Decyzja Nr48/2013 Prezesa Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27 wrzesnia 2013r. w sprawie przyjecia
»Wytycznych przeprowadzania koncowych odbioréw robdt inwestycyjnych przez PKP PLK S.A. Cen-
trum Realizacji Inwestycji.

e Warunki i zasady odbioréw robdt budowlanych na liniach kolejowych , Warszawa 2017r (Zat.
do Uchwaty Nr938 /2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 12 wrzeénia 2017r.)
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Przedstawiony wykaz aktoéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisdw, o ile w trakcie reali-
zacji Zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrze-
gania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu podpisania .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania ustaw, rozporzadzen, przepiséw, norm, itp.

obowigzujgcych w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych
przepiséw niz wymienione, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego Zamdwienia.
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