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Branża teletechniczna kolejowa 

I Wymagania Ogólne (WO) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

                Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  

odbioru  robót  odnoszących się do zadania inwestycyjnego : „ Opracowanie komplekso-

wej   wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy Węzłów Integracyj-

nych w Rumii wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO) ”w  branży  telekomunikacji  

kolejowej 

 1.2. Zakres stosowania 

                      Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu , realizacji i       

odbiorach robót podanych w pkt.1.1. i szczegółowo omówionych w specyfikacjach branżo-

wych. 

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

                 Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich                                    

robót budowlanych objętych branżowymi specyfikacjami technicznymi. 

          Specyfikacje zostały opracowane w oparciu o polskie normy państwowe i branżowe . Specyfikacje 

uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości wykonawcze w nawiązaniu do warunków 

występujących w Polsce. 

         1.4. Określenia podstawowe 

 1.4.1. Terminologia  

         Użyte w Wymaganiach  wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przy-

padku następująco: 

1. Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera Projektu na podstawie 

zgłoszenia Inspektora Nadzoru o gotowości Robót Budowlanych do odbioru. 

2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie 

z obowiązującym Prawem Budowlanym z 07 lipca 1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243 – tekst jednolity z  

późniejszymi zmianami) ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne powykonawcze. 

3. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowa-

nia dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej. 

4. Inżynier Projektu – osoba (wraz z zespołem) ustanowiona przez Zamawiającego i występująca 

w roli inżyniera w rozumieniu Czerwonej/Żółtej Książki dla Kontraktu zawartego przez Zamawiają-

cego z Wykonawcami na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Do głównych obowiązków Inżyniera 

należy wykonywanie usług objętych umową na Warunkach FIDIC, a w szczególności wykonywaniu 

funkcji inwestora zastępczego oraz prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami, w zakresie 

zgodnym z wymogami ustawy Prawo Budowlane. 
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5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inżyniera do reprezentowania interesów w zakre-

sie przyznanych uprawnień  i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasa-

dami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

7. Linia kolejowa - wyznaczony pas ruchu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich, i na-

wierzchni służący do prowadzenia ruchu pociągów od punktu początkowego do punktu końcowe-

go, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, łączności, siecią trakcyjną, budyn-

kami oraz innymi urządzeniami zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów. 

8. Nawierzchnia kolejowa - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i 

podsypki, które tworzą drogę dla pojazdów szynowych. 

9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiązanie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp. 

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

11. Przejazd – skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym poziomie oznakowane i 

zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami. 

12. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-

nom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

13. Stacja – układ torów i rozjazdów wraz z całą infrastruktura służącą do prowadzenia i regulowania 

ruchu kolejowego, obsługi pasażerów i ładunków. Do terenu stacji zaliczamy obszar pomiędzy 

semaforami wjazdowymi. 

14. Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami 

zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonywanych badań, pomiarów, przeprowadzo-

nych prób stwierdzających jakość wykonywanych robót i ich rozliczeń stanowiących podstawę do 

oceny i odbioru końcowego. 

15. Roboty budowlane – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 

prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również dostarczenia pracow-

ników, materiałów i sprzętu. 

16. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN-68/B-05584 - Polska Norma z roku 1968/numer, 

BN-98/5584-01 - Branżowa Norma z roku 1998/numer, 

ZN-96/TPSA 002 - Norma zakładowa TP S.A. nr 002   

ST                  - Specyfikacje Techniczne 

         STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budo-   

                                                         wlanych 

PKP S.A.  - Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie 

PLK - PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie 

IZ Gdynia                                - Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 

TK Telekom                             - TK Telekom – Grupa Netia  sp. z o.o. w Warszawie 

PKP Telkol                               - PKP Telkol   sp. z o.o. w Warszawie 

SZJ          - System Zapewnienia Jakości  
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BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy1.4.3. Ogólne wymagania do-

tyczące robót. 

1.4.3.1.  Organizacja robót budowlanych 

Wymagania formalno-prawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w wyma-

ganiach dotyczących wykonania i odbioru robót i specyfikacjach. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i decyzjami Inżyniera  

Kontraktu. 

1.4.3.1.1.  Przekazanie terenu budowy i dokumentacji 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budo-

wy poprzez spisanie Protokołu przekazania terenu budowy wraz z dokumentacją techniczną ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy.  

1.4.3.1.2.  Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określają: Umowa i Prawo Budowlane z 1994 roku 

(z późniejszymi zmianami). Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem 

do dysponowania gruntem i nieruchomościami na cele budowlane. Wykonawca zapewni obsługę geo-

techniczną i geodezyjną na etapie realizacji zadania przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiąza-

ny jest do precyzyjnego wyznaczenia urządzeń i budowli, a także wszystkich ich elementów w planie i 

w przekrojach na wszystkich etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia. 

1.4.3.1.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową  i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonaw-

cy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności zapisów w dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich waż-

ności: 

1. Umowa 

2. Specyfikacje  Techniczne 

3. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli to Inspektor Nadzoru 

może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, pod warunkiem przedstawienia 

przez Wykonawcę  stosownych świadectw materiałowych zatwierdzonych przez Inżyniera Projektu. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.3.1.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 Roboty muszą być prowadzone zgodnie z: 

 Prawem Budowlanym z 1994 roku (z późniejszymi zmianami), 

 Przepisami BHP 
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Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa, oraz za-

chowanie warunków i potrzeb Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści pu-

blicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru na tablicy informacyjnej. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.4.3.1.5.   Zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-

blicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicie-

lami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie do-

kładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji robót do właściwego oznaczenia i za-

bezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i 

urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw.  

1.4.3.1.6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na stosowanie środków ostrożności i zabezpie-

czeń przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 

Odzyskane materiały Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje we własnym zakresie 

i na własny koszt. 

 

1.4.3.1.7.  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego i będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szcze-
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gólności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla za-

pewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie  przestrzegał  zasad  bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac  in-

westycyjnych  ujętych w  instrukcji  Ibh – 104 ( Uchwała Nr 69/2014  Zarządu PKP PLK S.A.  z  dnia 

11 lutego 2014r. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-

legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.3.1.8.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, mieści się w 

kosztach ogólnych. 

1.4.3.1.9.  Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo ruchu pojazdów kołowych 

oraz pieszych po drogach publicznych.  

Przyjmuje się, że koszty związane z opracowaniem regulaminów, zajęcia pasa drogowego po-

niesie Wykonawca i powinien to uwzględnić w swojej ofercie cenowej. 

1.4.3.1.10.   Dokumentacja powykonawcza 

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą 

zgodnie z Prawem Budowlanym  z budowy linii telekomunikacyjnych w ilości egzemplarzy ustalonych 

w Umowie, z naniesionymi w czasie realizacji zmianami. 

Dokumentacja z budowy linii telekomunikacyjnych musi ujmować całość zrealizowanych robót 

na mapie sytuacyjno - wysokościowej wraz z  powykonawczymi  pomiarami geodezyjnymi. Mapy po-

wykonawcze po ich zaopiniowaniu przez Biuro Geodezji Kolejowej , powinny zostać zarejestrowane 

w Kolejowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku. 

2. Materiały.  

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 

Zgodnie z Prawem budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

wykazujące zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, wy-

maganiami określonymi w ST i opracowanym przez Wykonawcę SZJ (Systemem Zapewnienia Jakości) 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

w czasie umożliwiającym podjęcie Zamawiającemu decyzji, co do zasadności użycia tych materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje o proponowanych źródłach  wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora. Kable , przewody, materiały do montażu muszą być zatwierdzone 

przez Inżyniera Projektu po uprzedniej pozytywnej opinii Inspektora. 



       Specyfikacje  Techniczne   Wykonania   i  Odbioru Robót  Budowlanych 

  

8 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzeb-

ne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Materiały winny być składowane oddzielnie wg asortymentów i źródeł dostaw z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-

nawcę. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót do-

prowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora, 

bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodza-

ju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamia-

rze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wyma-

gane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału przez 

Inżyniera Projektu nie może być później zmieniany bez opinii Inspektora i ponownej zgody Inżyniera.  

3. Sprzęt 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość ro-

bót określoną w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym Umową.  

Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi. 

Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie sprzętu niekonwencjonalnego, powinien 

udowodnić inspektorowi nadzoru na własny koszt jego przydatność i winien być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wyko-

nywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzę-

tu itp. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapew-

niającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod wzglę-

dem typów i ilości wskazaniom zawartym w Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie organi-

zacji robót, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymy-

wany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-

dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca powinien również dysponować 
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sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze i uzyska jego akcepta-

cję przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgo-

dy Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań ja-

kościowych robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  Transport  

Dobór środków transportu należy do Wykonawcy. Ich liczba będzie zapewniać prowadzenie ro-

bót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, 

w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeń-

stwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. Koszt transportu materiałów jak również ich za- i 

wyładunek obciąża Wykonawcę. 

Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 

gabarytów i obciążenia na oś.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-

żej warunków obciążają Wykonawcę.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

obowiązującymi w Polsce. Warunki transportu wyrobów winny odpowiadać wymaganiom producentów 

tych wyrobów. 

Załadunek i wyładunek materiałów i wyrobów na urządzenia transportowe należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami producentów danych wyrobów, ręcznie lub mechanicznie w zależności od mas 

jednostkowych i wymiarów, z zachowaniem przepisów BHP. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą rosz-

czeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zosta-

ły wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania może odbywać się ręcznie lub przy 

użyciu środków transportu zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Użyte 

środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-

niami ST, SZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, WT, 

a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, roz-

rzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu pono-

si Wykonawca.  

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentacji budowy w postaci 

wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołów odbiorów i 

szkiców geodezyjnych. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 

Za jakość robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodności z ST odpowiedzialny jest Wyko-

nawca robót. 

6.2.  System Zapewnienia Jakości (SZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Sys-

temu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwo- 

ści  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumenta-

cją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora . SZJ powinien być 

zatwierdzony przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego.  

6.3. Zasady kontroli jakości robót. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bie-

żąco w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywa-

nych robót z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi. 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich formularzach 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego. Sporządza się je w dwóch egzem-

plarzach. Oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

Koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru 

za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią ST , 

to koszty badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

6.4. Dokumenty Budowy. 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania 

i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
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 Dziennika Budowy, 

 Planu BIOZ, 

 Systemu Zapewnienia Jakości  ( SZJ ) 

 Dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 Atestów jakościowych wbudowywanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, 

 Protokołów odbiorów robót, 

 Pozostałych dokumentów budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Umowie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane 

w Umowie, które uzyskają aprobatę Inspektora Nadzoru i potwierdzenie Inżyniera Projektu i Zamawia-

jącego. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie ob-

mierzanych robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach  

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych, za-

kres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w 

niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalo-

nym przez Inspektora Nadzoru. 

Prace pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich warunkach technicznych.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 

i Przedmiarze Robót. 

Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w Przedmiarze Robót dla określenia 

różnic. Wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z Warunkami Umowy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaak-

ceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania robót. 
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7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed wewnętrznym lub końcowym odbiorem robót, a także  w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, a także zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegają-

cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.  Odbiór robót.  

Odbiór robót jest to ocena techniczna robót telekomunikacyjnych  wykonanych przez  Wyko-

nawcę, potwierdzona odpowiednimi dokumentami. 

W zależności od ustaleń  roboty telekomunikacyjne podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi wewnętrznemu, 

 odbiorowi technicznemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu bądź zanikają. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-

konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zobo-

wiązany jest do informowania Inżyniera Projektu o terminie zakrycia robót zanikających lub ulegają-

cych zakryciu. Odbioru robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru z udziałem Użytkownika  ( Przedstawiciela 

PKP Telkol , TK Telekom- Grupa Netia , IZ Gdynia , SKM Gdynia ) . Gotowość  danej  części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym powiadomieniem  Inży-

niera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową  i uprzednimi ustaleniami. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inżyniera Projektu, zobowiązany jest nieod-

płatnie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót , a następnie przywrócić robo-

ty do stanu poprzedniego. 

8.2.  Odbiór wewnętrzny. 

Odbiór wewnętrzny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, wykonaniu pomiarów li-

nii telekomunikacyjnych przeprowadzonych przez Wykonawcę , których wyniki przedstawia Zamawia-

jącemu w formie protokołu zatwierdzonego przez Inżyniera Projektu. Zakres odbiorów wewnętrznych 

ustala Inżynier Projektu w porozumieniu z Wykonawcą.  

8.3.  Odbiór techniczny. 

Polega na ocenie zakresu i jakości całości robót związanych z wybudowaniem urządzeń / syste-

mów będących przedmiotem zlecenia. Podstawą powołania komisji odbioru technicznego jest zgłosze-

nie przez Wykonawcę wykonania robót, potwierdzone pozytywnym wynikiem odbioru wewnętrznego 

robót. W skład komisji odbioru technicznego dla w/w robót wchodzą:  
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 przedstawiciele Zamawiającego,  

 przedstawiciele Wykonawcy,  

 przedstawiciel jednostki, która będzie prowadziła eksploatację,  

 przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych t.j. : TK Telekom- Grupa Netia , PKP Telkol ,   

TP S.A. , ZLK Gdynia , SKM Gdynia.  

 Przed przystąpieniem komisji do odbioru technicznego, Wykonawca zobowiązany jest:  

 przedstawić warunki techniczne odbioru  

 przeprowadzić i przedstawić w formie protokołu z odbioru wewnętrznego wyniki pomiarów wraz z 

ich oceną,  

 przedłożyć świadectwa, certyfikaty i deklaracje wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym (z późn. zm.)  

 przedstawić inne dokumenty ustalone z Zamawiającym, a w przypadkach koniecznych inne do-

kumenty ustalone z zainteresowanymi stronami.  

 przedłożyć Dokument gwarancyjny wraz z Planem utrzymania opracowanym przez Wykonawcę i 

uzgodnionym przez Zamawiającego,  

Przed rozpoczęciem odbioru technicznego wymagane jest opracowanie harmonogramu prac 

komisji, do którego powinien być załączony program badań zawierający wykaz pomiarów, testów 

sprawdzających. 

Wykonane czynności i ich wyniki oraz wyniki przeprowadzonego obioru technicznego komisja 

potwierdza w sporządzonym protokole z odbioru technicznego. 

8.4.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-

twierdzenia przez Inspektora zakończenia robót . 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z Decyzją 

Nr48/2013 Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27.09.2013r. w obecności Inspektora Nadzoru i Wy-

konawcy oraz  z  Uchwałą  nr 938/2017r z dnia 12 września 2017r. określającą Warunki i zasady od-

biorów  robót  budowlanych na  liniach  kolejowych.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumenta-

cją Projektową i Specyfikacjami. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełnia-

jących i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub robót poprawkowych 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumen-

tach Umowy. 
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Jeżeli komisja stwierdzi znaczącą rozbieżność jakości wykonanych robót od wymaganej w Do-

kumentacji Projektowej , to wyłącza te roboty z odbioru. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, a także geodezyjne pomiary powykonawcze, 

 Operat kolaudacyjny opracowany  zgodnie z wytycznymi  Zamawiającego ( Decyzja Nr48/2013 

Prezesa Zarządu PKP – PLK S.A. z dni 27 września 2013r. oraz  z  Uchwałą  nr 938/2017r z dnia 

12 września 2017r. określającą Warunki i zasady odbiorów  robót  budowlanych na  liniach  kole-

jowych. 

 Dziennik Budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze  Specyfikacjami 

Technicznymi  i ewentualnie SZJ. 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  ze  Specyfika-

cjami Technicznymi i ewentualnie SZJ, 

 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących  

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót, 

 atesty jakościowe, 

 aprobaty techniczne. 

8.6.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych ro-

bót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-

niem zasad opisanych dotyczących odbioru końcowego.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Przewodniczący Komisji. 

9.  Warunki płatności  

   Warunki i podstawy płatności podane są w umowie. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumen-

tach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie wymagania oraz czynności i badania skła-

dające się na jej wykonanie, określone w Specyfikacjach  dla tej roboty i w zatwierdzonej dokumenta-

cji. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Podatek od wartości dodanej VAT obciążający Umowę będzie wykazany oddzielnie w sumarycz-

nym podsumowaniu przedmiaru robót.  
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10.  Przepisy związane 

Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawy i Rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 28 marca 2003. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. nr 86 poz.789,tekst jednoli-

ty z dnia 15 września  2016r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. nr 53, poz.272, tekst jednoli-

ty z dnia 10 czerwca 2015r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414 tekst jednolity z dnia 8 

czerwca 2017r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.  poz.1566, tekst jednolity z dnia 20 

lipca 2017r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 10 lutego 

2017r. z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz21, tekst jednolity 2018r.poz. 21  z 

późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.nr73,poz.852 tekst jednolity z dnia 

10 lutego 2017r. z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 1998 nr 151 poz. 987, z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 pażdziernika 2015r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych 

z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r.    nr 60 poz.1744 z póżn. zm.) 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku  

w sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny  odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budow-

lane i ich usytuowanie 

•Polskie Normy Państwowe i Branżowe, 

•Przepisy i normy branżowe związane z wykonywaniem robót objętych Dokumentacją Projektową 

•Decyzja Nr48/2013 Prezesa Zarządu PKP – PLK S.A. z dni 27 września 2013r. 

•Uchwała Nr 69/2014  Zarządu PKP PLK S.A.  z  dnia 11 lutego 2014r. 
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II  Wymagania Techniczne (WT) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych polegających na budowie,  przebudowie kabli  telekomunikacyjnych  kolejowych odnoszą-

cych się  do zadania inwestycyjnego : „Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumen-

tacji projektowej dla budowy Węzłów Integracyjnych w Rumii wraz z trasami dojazdo-

wymi (JANOWO) 

Zakres przebudowy obejmuje usunięcie kolizji z następującymi kablami  : 

• Kabel światłowodowy XOTKrd8J w relacji Gdynia – Szczecin (wł. TK Telekom – Grupa Netia) 

• Kabel światłowodowy Z- XOTKtd18J (własność TP S.A/Orange ) 

• Kabel dalekosiężny ALTKDXpxFtx75x2x1,2 w relacji Gdynia – Wejherowo 

• Kabel dalekosiężnym TKDkFtA 78x2 w relacji Gdynia – Wejherowo 

• Kabel lokalny TKMyFty10x4x0,8 w relacji Gdynia Cisowa –Rumia 

• Kabel lokalny TKMyFty50x4x0,8 w relacji Gdynia – Wejherowo 

• Kable YKSY 19x1 – 2 szt – kable  srk IZ Gdynia 

• Kabel YKSY 24x1 - kabel srk  IZ Gdynia 

• Kabel YKSY 10x1 - kabel srk  IZ Gdynia 

• Kabel YKSY 14x1 - kabel srk  IZ Gdynia 

• Kabel YAKY 4x252  - kabel zasilający IZ Gdynia     

• Kabel YAKY 4x35mm2-kabel  sbl  podstawowy SKM Gdynia 

• Kabel YAKY 4x35mm2-kabel sbl  rezerwowy SKM Gdynia 

• Kabel YKSY 14x1mm2- kabel sbl  toru 501 SKM Gdynia 

• Kabel YKSY 14x1mm2- kabel sbl  toru 502 SKM Gdyni 

W/w kable w rejonie p.o. Rumia Janowo  ułożone są w ziemi , Rys nr1 w Dokumentacji  Wykonawczej   

przedstawia przebieg tych kabli na planie sytuacyjnym. 

Teletechniczne roboty budowlane prowadzone będą na terenie stacji Wejherowo i terenach przyle-

głych  do  szlaku kolejowego w  obrębie  stacji. 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczenie obiektów projektowanych, 

 przekopy próbne (kontrolne), 

 zabezpieczenie wykopów w zakresie wypadków (BHP), 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

Roboty tymczasowe: 

Ze względu na określony harmonogram robot torowych i ścisłe powiązanie robót objętych ni-

niejszymi Wymaganiami z robotami wchodzącymi w zakres przebudowy kabli sterowania ruchem kole-
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jowym na stacji Wejherowo nie można wykluczyć konieczności wykonania robót tymczasowych dla 

zapewnienia ciągłości łączności i sterowania ruchem kolejowym. 

W przypadku zaistnienia takich sytuacji Zamawiający w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu 

podejmie decyzje dotyczące realizacji ewentualnych robót tymczasowych i dodatkowych prac projek-

towych.  

1.3. Informacje o terenie budowy 

Zawarte są w Projekcie  Zagospodarowania  Teren 

1.4  Nazwy i kody CPV 

A) Grupy  robót 

450 - Roboty budowlane   

451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

  453 – Roboty instalacyjne w budynkach 

B).Klasy robót: 

4522 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

4523 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, auto-

strad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

4530 – Roboty instalacyjne w budynkach 

7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

C).Kategorie robót: 

4500000-7 – Roboty budowlane 

4510000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231000-5 – Przebudowa, budowa i demontaż linii kablowych, złącz, szafek kablowych 

45232300-5 – Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych  

i ciągów komunikacyjnych 

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45314200-3 – Instalowanie linii telefonicznych 

45314310-7 - Układanie kabli 
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1.5. Określenia podstawowe 

Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycz-

nego złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej.  

Kabel optotelekomunikacyjny (światłowodowy) - kabel zawierający światłowody do 

transmisji sygnałów telekomunikacyjnych.  

Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody w pokryciu 

wtórnym, w postaci luźnych tub skręconych wokół elementu wytrzymałościowego albo też zawierający 

tubę centralną z umieszczonymi w niej światłowodami w pokryciu pierwotnym.  

Złącze światłowodowe spajane – trwałe połączenie światłowodów wykonane metodą spa-

jania w łuku elektrycznym.  

Kaseta – zasobnik złączy i zapasów światłowodów. 

Zasobnik - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego za-

pasów lub samych zapasów, umieszczony bezpośrednio w ziemi  

Kanalizacja kablowa wtórna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiałów o nie gor-

szych właściwościach), umieszczonych wewnątrz otworów kanalizacji kablowej pierwotnej.  

Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z rur z polietylenu, 

polipropylenu, polichlorku winylu (lub z innych tworzyw sztucznych o nie gorszych właściwościach) 

bloków betonowych lub rur obiektowych (PE, PP, PCW, stalowych lub innych), do której zaciągnięto 

rury kanalizacji kablowej wtórnej).  

Kabel XzTKMXpw – Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) pęczkowy, o izolacji z 

polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego(Xp), o powłoce poliety-

lenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w), przeznaczony do układania w kanalizacji 

kablowej lub bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. 

Kabel Z-XOTKtsd – Kabel zewnętrzny (Z), optotelekomunikacyjny (OTK) w powłoce polietyle-

nowej (X), tubowy z uszczelnieniem suchym (ts), dielektryczny (d). W tubach, umieszczone są włókna 

światłowodowe. Ilość tub w kablu zależy od jego pojemności. 

Kabel ALTKDXpxFtx - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) dalekosiężny (D), w powłoce alumi-

niowej (Al), w izolacji polietylenowo – piankowej (Xp),w osłonie wewnętrznej polietylenowej (x) , w 

opancerzeniu z taśm stalowych (Ft) , w osłonie zewnętrznej polietylenowej (x). 

 Kabel TKDkFtA - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) dalekosiężny (D), w izolacji papierowo-

powietrznej , w osłonie z taśm polwinitowych pod pancerzem (k), w opancerzeniu z taśm stalowych 

(Ft), w osłonie zewnętrznej włóknistej (A). 

Kabel TKMkFtA - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) Miejscowy (M), w izolacji papierowej w 

osłonie z taśm polwinitowych pod pancerzem (k), w opancerzeniu z taśm stalowych (Ft), w osłonie 

zewnętrznej włóknistej (A). 

Kabel TKMyFty- Telekomunikacyjny (T) kabel (K) Miejscowy (M), w izolacji polwinitowej       

w osłonie polwinitowej (y), w opancerzeniu z taśm stalowych (Ft), w osłonie zewnętrznej polwinitowej  

(y). 

Kabel YKSY-0,6/1KV – Sygnalizacyjny ( S)  kabel (K) w powłoce polwinitowej (Y) w  izolacji 

polwinitowej do 1Kv. 

Pozostałe określenia - według PN-T-01002 i PN-T-01003 oraz norm zakładowych: TP SA -ZN-

96/TPSA 002 i 005 i przepisów związanych 
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2.  Materiały 

Do wykonania robót kablowych Wykonawca, odpowiednio do opisów powinien stosować i do-

starczyć materiały odpowiadające polskim normom lub normom UE, dopuszczone do stosowania na 

PKP. 

Użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości /certyfikaty, apro-

baty techniczne / atesty , karty gwarancyjne oraz deklaracje zgodności przy dostawie na plac budowy 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, urządzeń i sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg. ST -  Wymagania Ogólne pkt nr 2,3,4.  

2.2.  Kable optotelekomunikacyjne  

Kabel optotelekomunikacyjny typu XOTKrd zastosowany do przebudowy sieci  światłowodowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową tj. XOTKrd 8J, która musi uwzględniać par.4 Wy-

tycznych Ie – 108. 

2.3.  Rury kanalizacji kablowych i ochronne 

Do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej należy używać rur z polichlorku winylu, polipropyle-

nu, polietylenu o średnicy 100mm (110mm) i grubości ścianek nie mniejszej niż 3 mm. 

Do budowy rurociągów kablowych - rury RHDPE 40/3,7 mm (w kanalizacji pierwotnej – HDPE 

32/2,9) 

Do budowy dodatkowej ochrony na obiektach i skrzyżowaniach należy używać rur zgodnie z 

par.9 – 12 Wytycznych Ie – 108. 

wg   opisu dokumentacji projektowej. 

Stosowane rury powinny spełniać wymagania zawarte w normach i posiadać stosowne deklara-

cje zgodności. 

2.4. Studnie kablowe 

Studnie kablowe (rodzaje, wielkość) na trasie budowanej kanalizacji kablowej należy stosować 

wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Sposoby ustawiania studni, zabezpieczenia, oznaczania 

muszą być zgodne z par.15 Wytycznych Ie – 108. 

2.5. Osłony złączowe  

Zastosowane osłony złączowe dla kabli optotelekomunikacyjnych i miedzianych powinny być 

zgodne z normą ZN-TP S.A. - 008.  

2.6. Osłonki złączy spawanych 

Zastosować osłonki spawów zgodnie z  ZN-TP S.A.- 006.  

2.7 Przełącznice światłowodowe. 

Zastosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, która powinna uwzględniać warunki podane 

w par. 18 Wytycznych Ie – 108. 
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2.9.Kable telekomunikacyjne miedziane 

Kabel telekomunikacyjne typu XzTKMXpw zastosowane do przebudowy sieci  kablowej powinny 

być zgodny z dokumentacją projektową . 

2.9.1.Materiały stosowane przy robotach kablowych 

 kable telekomunikacyjne wg punktu 1.1.  

 rury osłonowe giętkie o konstrukcji dwuwarstwowej  RHDPEk z polietylenu wysokiej gęstości, 

 rury RHDPE średnicy 40 mm z polietylenu wysokiej gęstości, 

 rury polipropylenowe naprawcze, dzielone, 

 rury przepustowe RHDPEp 

 folia ostrzegawcza PCW koloru pomarańczowego,  

 słupki oznaczeniowe SO trasy kabla, betonowe, 

 markery elektromagnetyczne 

 materiały i osprzęt do montażu złączy na kablach miedzianych z żyłami o izolacji polietylenowej, 

 osprzęt do montażu złączy na kablach światłowodowych, 

 głowice kablowe końcowe z łączówkami szczelinowymi, 

 odgromniki trójelektrodowe do zabezpieczeń przepięciowych zakończeń kablowych, 

 gniezdnik do łączówek szczelinowych, 

 obudowy zakończeń kabli miedzianych, 

2.9.2.Kanalizacja teletechniczna i rurociągi dla kabli OTK 

2.9.2.1.   Podstawowe określenia 

 SK (studnie kablowe) – obiekty podziemne, wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. Określenia dotyczące studni zgodne z nor-

mą ZN-96/TPSA-023. 

 Kanalizacja kablowa - zespół rurowych ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przezna-

czony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. Określenia i wymagania dotyczące budowy ka-

nalizacji teletechnicznej przedstawia norma ZN-96/TPSA-011. 

 Zamknięcia studni kablowych (wg wymagań ZN-96/TPSA-041). 

 Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych, lub rur z innego materiału o nie gorszych właściwo-

ściach oraz zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę 

ochronną dla kabli światłowodowych wg normy ZN-96/TPSA-013. 

 Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej stanowiących do-

datkowe zabezpieczenie kabli OTK i innych wg normy ZN-96/TPSA-013 i TDC-061-0509-S. 

2.9.2.2.  Materiały stosowane przy budowie kanalizacji i rurociągów 

Wykaz materiałów: 

 rury  

 masy betonowe wg PN-88/B-06250, 

 prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod warunkiem zachowania wymagań wg ZN-

96/TPSA-023, 

 materiały uszczelniające wg wymagań TP, 

 przekładki dystansowe dla kanalizacji wielootworowej, 

 zasobniki złączowe wg ZN-96/TPSA-024, 

 złącza rurowe wg ZN-96/TPSA-020, 

 uszczelki końców rur wg ZN-96/TPSA-021, 
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 folia ostrzegawcza PCW koloru pomarańczowego, 

 słupki oznaczeniowe trasy kabla, betonowe. 

 markery elektromagnetyczne 

2.9.2.3. Demontaż urządzeń łączności 

Demontaż środków trwałych winien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w przepi-

sach dotyczących sposobu postępowania z materiałami odzyskiwanymi na wskutek likwidacji i przebu-

dowy środków trwałych /Uchwała nr 47 z dnia 03.03.2003r. oraz nr 177 z dnia 23.06.2003r. Zarządu 

PKP PLK S.A. w sprawie zasad materiałami z odzysku./  

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wg. ST - Wymagania Ogólne pkt. nr 3 

3.1.1. Sprzęt do wykonania robót  

Dobór sprzętu do wykonania robót powinna gwarantować jakość robót określonych w WT. Wy-

konawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru proponowany sprzęt, którego użyje do prowa-

dzenia robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym, odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym 

jego użytkowania. 

Dobór sprzętu do wykonania robót instalacyjnych, kablowych i budowy kanalizacji kablowej po-

zostawia się do uznania Wykonawcy robót pod warunkiem : 

 zachowania wymagań technologicznych wykonywanych robót, 

 zapewnienia wymaganych wyników pomiarów i badań, 

 zapewnienia przy budowie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom. 

Wykopy przy budowie przyłączy i odgałęzień oraz w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istnieją-

cych urządzeń podziemnych powinny być wykonywane ręcznie.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – Wymagania  Ogólne” pkt nr 4 

4.1.1.   Transport materiałów  

 Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla sieci i instalacji teletechnicznych od produ-

centa lub dostawcy (hurtowni) bezpośrednio do placu budowy. 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgod-

nie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Budowa kabli telekomunikacyjnych  

Linie telekomunikacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
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 Przed rozpoczęciem budowy i przebudowy niezbędne jest dokonanie trasowania linii kablowych 

metodami geodezyjnymi. 

 Budowę linii kablowych wykonać zgodnie normami ZN-96/TPSA-002, 004, 027. 

 Roboty kablowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, odpowiednio do zatwierdzone-

go projektu organizacji i harmonogramu robót uwzględniającego wszystkie warunki budowy. 

 Do wykonania podsypki na dnie rowów kablowych oraz na ułożonych kablach należy używać pia-

sek zwykły do betonów (0,2m). 

 Do zasypania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez za-

nieczyszczeń (gruz, odpadki budowlane). 

 kable światłowodowe, kable miedziane, rury rezerwowe nowe należy układać we wspólnym ro-

wie, 

 kable światłowodowe, kable miedziane, rury rezerwowe nowe należy układać zgodnie  z  Ie – 108  

Wytycznymi dla  projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych  -  Zarządzenie Nr18/2013 

Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 10 września 2013r. 

 trasy linii kablowych należy prowadzić w obrębie działek  określonych w zatwierdzonym projekcie 

budowlanym. 

 kable światłowodowe należy układać w rurociągu kablowym z rur HDPE (polietylen o dużej gęsto-

ści oznaczony barwnymi wyróżnikami), 

 budowa linii telekomunikacyjnych w zakresie wyboru trasy, usytuowania linii, oraz skrzyżowania, 

zbliżenia z innymi obiektami uzbrojenia terenowego powinna być zgodna z warunkami podanymi 

w stosownych normach i wymaganiach stosowanych przez Zamawiającego, 

 na terenach o zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi należy układać w dodatkowych  rurach  

osłonowych  RHDPE ( wiadukt  i inne), 

 wszystkie roboty dotyczące przebudowy kabli muszą być prowadzone  pod nadzorem ich właści-

cieli.        

 łączniki żył kablowych, złącza osłonowe, głowice kablowe powinny być dostosowane do typu 

średnic kabli i liczby żył. 

 do kabli światłowodowych należy stosować półzłączki SC/APC, 

 do oznaczania tras kablowych należy stosować taśmę ostrzegawcza koloru pomarańczowego 

z napisem uzgodnionym przez  Zamawiającego. Taśma ostrzegawcza powinna być umieszczona 

w ziemi nad rurociągiem kablowym w połowie głębokości jego ułożenia oraz na całej jego długo-

ści,  

 zaleca się na gruncie oznaczenie tras kablowych w uzgodnieniu z Zamawiającym przez słupki 

oznaczeniowe SO lub markery  elektromagnetyczne EMS, 

 kable, materiały i osprzęt stosowany do budowy linii  kablowych  (rurociągów) muszą posiadać 

stosowne certyfikaty, świadectwa lub stosowne deklaracje zgodności, 

 budowę linii kablowych (rurociągów) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wyma-

ganiami Zamawiającego oraz Wytycznymi Ie-108, 

 przy badaniach odbiorczych  należy zwrócić uwagę na: 

 zgodność wykonania z projektem 

 sprawdzenie zastosowanych materiałów osprzętu i kabli pod kątem posiadanych atestów i ich 

akceptacji przez Zamawiającego, 

 protokoły robót zanikowych, 

 pomiary linii kablowych, ich zgodność z normami, 

 dostarczenie pomiarów w formie elektronicznej, 

5.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej 

Kanalizacja kablowa powinna spełniać następujące wymagania: 
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 Budowę kanalizacji kablowej należy wykonać zgodnie z normą ZN-096/TPSA-011. 

 Budowę przejścia dla kanalizacji pod czynnymi torami wykonać na głębokości min. 1,5 m od po-

ziomu stopki szyny metodą poziomego wiercenia lub przecisku. 

 Studnie kablowe należy umieścić w wykopach głębokości zależnej od typu 

i miejsca posadowienia studni (zgodnie z dokumentacją projektową). Po ich ustawieniu, wprowa-

dzeniu rur oraz zabetonowaniu wykonać zasypanie.  

 Rury z tworzyw sztucznych przed ich wprowadzeniem i zabetonowaniem należy oczyścić na od-

cinku  wmurowania (ok. 0,5m) papierem ściernym, pokryć klejem agresywnym i obsypać cemen-

tem a po upływie 2 godzin zabetonować. 

 Studnie kablowe, rury z tworzyw sztucznych powinny być odpowiedniej jakości i posiadać karty 

gwarancyjne.  

6. Kontrola jakości robót.  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót w ST - Wymagania Ogólne pkt nr 6 

6.1.1. Badania przed pracami instalacyjnymi  

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych sieci  kablowej, wszystkie odcinki 

fabrykacyjne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia uszkodzeń, 

które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku bębnów.  

Należy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem  

i zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bębnach, zwracając uwagę na ewentualne wy-

gięcia kabla na zbyt małym promieniu.                                .                     

Jeżeli istnieje podejrzenie o niewłaściwym obchodzeniu się z kablem, przed dostarczeniem go na plac 

budowy, konieczne jest wykonanie pomiarów takich, jak przy odbiorze kabli od producenta.  

Na tym etapie prac konieczne jest dokonanie oględzin odcinków fabrykacyjnych, a w razie po-

trzeby sprawdzenie   ich długości i konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projek-

tową. 

6.2. Pomiary w trakcie budowy i montażu kabli światłowodowych 

Powinny być wykonywane poniżej podane pomiary: 

 przed układką kabla, należy wykonać pomiary reflektometryczne na bębnach kablowych z obu 

stron odcinka światłowodu dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu potwierdzenia pomiarów fabryka-

cyjnych . Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich światłowodów w kablu 

można przystąpić do budowy linii kablowej,  

 pomiary reflektometrem przy długości fali 1310 nm, po ułożeniu kabli a przed połączeniem świa-

tłowodów należy wykonać na wszystkich torach (wszystkich światłowodach), z jednej strony każ-

dego odcinka instalacyjnego; w celu stwierdzenia ciągłości światłowodów.  

Pomiarów należy dokonać reflektometrem lub testerem tłumienności, 

 po zmontowaniu złącz na kablu, należy wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka 

światłowodu dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia poprawności wykonania połączeń. 

Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich światłowodów w kablu można 

przystąpić do ostatecznego zamknięcia złącza,  

 pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu połączeń na linii należy wykonać  

reflektometrem z obu stron każdego odcinka światłowodu, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 

1550 nm), na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych. Należy 

zlokalizować ewentualne wadliwe połączenia, a po ich poprawieniu należy nowe charakterystyki 
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reflektometryczne zarejestrować w postaci wykresów i jeśli to możliwe na nośnikach pamięci 

komputerowej.  

Do badań wykonywanych w trakcie budowy linii należy również kontrola przeprowadzana przez 

Inspektora, dotycząca jakości realizowanych robót, wbudowanych elementów, stosowanych materia-

łów oraz zgodności prowadzonych robot z projektem oraz przepisami technicznymi.  

6.3.  Pomiary wykonywane przy odbiorze sieci 

Na zmontowanym odcinku światłowodu linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać następują-

ce pomiary:  

 pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną,  

 pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną,  

 pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych.  

Na uzasadnione technicznie życzenie zleceniodawcy dopuszcza się wykonanie pomiaru współ-

czynnika dyspersji chromatycznej światłowodów w wybudowanej linii celem obliczenia rzeczywistego 

pasma przenoszenia.  

Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla każdego toru optycznego włączanego do pracy.  

Na torach rezerwowych przeprowadza się tylko pomiary bez pomiaru reflektancji.  

Dla każdego włókna światłowodowego na odcinku światłowodu należy pomierzyć tłumienność 

pomiędzy wszystkimi skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Pomiar powinien być wykonane dla 

obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru 

jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłączalnymi i potwierdzenie zgodności 

z obliczonym bilansem mocy odcinka światłowodu.  

Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310 ± 20 nm  

i 1550 ± 20 nm przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm.  

Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru optycznego wykonuje się przy odbiorze wybu-

dowanej linii optotelekomunikacyjnej, jeśli wymagane pasmo transmisji jest większe niż połowa pasma 

obliczonego teoretycznie dla danego toru.  

Pomiar ten sprowadza się do pomiaru uśrednionej wartości współczynnika dyspersji chroma-

tycznej. Zalecaną metodą pomiaru jest metoda pomiaru przesunięcia fazy.  

Na kablach miedzianych należy wykonać pomiary między złączami końcowymi oraz między złą-

czami końcowymi a odgałęźnymi: 

 prądem stałym: 

 sprawdzenie ciągłości elektrycznej żył („przedzwonienie kabla”), 

 pomiar oporności pętli, 

 pomiar asymetrii opornościowej między żyłami a parze i między torami w wiązce czwórkowej, 

 prądem zmiennym: 

 pomiar tłumienności skutecznej dla pasma 0,3÷3,4 kHz, 

Pomiary powinny spełniać wymagania określone w normach: ZN95/TPSA-027T, ZN95/TPSA-

028T oraz wymagania dotyczące parametrów elektrycznych dla kolejowych linii szlakowych budowa-

nych z kabli TKM. 

Pomiary należy wykonać przyrządami posiadającymi świadectwa legalizacji. 

Wyniki pomiarów należy przekazać Zamawiającemu jako dokument odbioru kabla.  
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6.4. Badania sieci kablowej i urządzeń przy odbiorze.  

6.4.1.  Ogólne wymagania. 

Badania linii polegają na sprawdzeniu przez służby techniczne wykonawcy i nadzoru inwestor-

skiego zgodności jego wykonania z wymaganiami zawartymi w normie i Dokumentacji Projektowej 

łącznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoły badań technicznych wraz 

z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność wykonania linii z wymaganiami stanowią podstawę 

do zgłoszenia linii do komisyjnego odbioru.  

6.4.2.  Program badań. 

Składniki sieci kablowych podlegają, przy odbiorze, badaniom wymienionym w tablicy 4 normy 

ZN-TP S.A.- 002 i normie ZN-TP S.A.- 029. 

6.4.3.  Oględziny 

Należy sprawdzić, czy elementy składowe linii telekomunikacyjnych odpowiadają tym wymaga-

niom, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu.  

6.4.4.  Sprawdzenie wymiarów  

W celu stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową należy sprawdzić: 

 wymiary gabarytowe elementów lub części składowych linii telekomunikacyjnych, 

 domiary poprzeczne i wzdłużne trasy do punktów domiarowych, 

 głębokość ułożenia rurociągu, rur ochronnych przepustowych, taśm ostrzegawczych i ostrzegaw-

czo-lokalizacyjnych i innych elementów.  

Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki wymiarowe można uznać za dopusz-

czalne, jeżeli umożliwiają montaż części składowych i nie będą miały wpływu na prawidłową eksploat-

ację linii optotelekomunikacyjnej.  

6.4.5.   Sprawdzenie materiałów  

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy linii telekomunikacyjnej polega na stwierdzeniu ich 

zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materia-

łów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość ma-

teriałów powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców. Dla kabli 

i osprzętu telekomunikacyjnej, powinny być przedstawione aktualnie ważne deklaracje zgodności. 

6.4.6.  Sprawdzenie poprawności doboru kabli i osprzętu  

Sprawdzenie polega na porównaniu zastosowanych kabli i osprzętu z Dokumentacją Projektową.  

6.4.7.   Sprawdzenie długości i tłumienności odcinków światłowodu. 

Sprawdzenie polega na obliczeniu faktycznej tłumienności torów na odcinku światłowodu  

i porównaniu ich z wynikami pomiarów wykonanych wg niniejszych Wymagań Technicznych. 
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6.4.8.  Sprawdzenie zgodności numeracji łączonych światłowodów i żył kabli mie-

dzianych z profilem kabla i numeracją na przełącznicach  

Sprawdzenie zgodności numeracji elementów polega na kontroli połączeń przez nadzór tech-

niczny w trakcie montaży złączy na zgodność z dokumentacją projektową i powykonawczą (eksploata-

cyjną) złączy.  

6.4.9.   Sprawdzenie szczelności rurociągów kablowych. 

Po zmontowaniu odcinka rurociągu należy przeprowadzić test szczelności polegający na pom-

powaniu rury rurociągu kablowego do ciśnienia 100kPa. Dopuszczalny spadek ciśnienia mierzony po 

24 godzinach nie powinien przekraczać 5 %. 

6.4.10.  Ocena wyników badań  

Przedstawioną do badań sieć telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie  

z wymaganiami norm, jeżeli badania dały wynik pozytywny. Składniki, które w wyniku badań otrzyma-

ły ocenę ujemną, powinny być poprawione lub wymienione i ponownie zgłoszone do odbioru  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

 dla kabli OTK ,TKM i rur – 1 m, 

 dla studni kablowych – 1 szt. 

 Dla złączy przelotowych kabli OTK ,TKM – 1 szt. 

 dla pomiarów kabli TKM - 1 odc. (między punktem  „ O” – KATS Rumia a złączem przelotowym w 

granicach  realizacji projektu )  

 dla pomiarów kabli OTK – 1 odc.( między stacjami teletransmisyjnymi SDH lub przełącznicami 

ODF ,  w granicach  realizacji projektu) 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.  

Sporządzony obmiar robót Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym przez  

Zamawiającego. 

8. Odbiór robót, szkolenie i serwis. 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac  

i dokonaniu pomiarów. 

Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy obowiązujących w Polsce. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich niezbęd-

nych, wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych pomiarów, jak również pod warun-

kiem wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami oraz 

wymaganiami określonymi w STWiORB - Wymagania ogólne. 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Sporządza ją Wykonawca robót w 

następujących zakresach: 

 W zakresie technicznym, z uwzględnieniem wszystkich zmian, uzupełnień i poprawek dokonanych 

w trakcie budowy i montażu,  

 W zakresie geodezyjnym z uwzględnieniem tras kablowych i lokalizacji obiektów. 
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Do sporządzenia dokumentacji powykonawczej geodezyjnej należy wykorzystać mapę do celów 

projektowych użytą do zatwierdzenia projektu budowlanego. Dokumentacja ta winna być przekazana 

do ośrodka geodezji kolejowej i właściwych administracyjnie ośrodków geodezji państwowej. 

Dokumentacja powykonawcza winna być potwierdzona przez inspektora budowy. 

Jako załącznik do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone: 

 aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości na materiały podsta-

wowe użyte do budowy, 

 protokóły odbioru indywidualnych robót wykonanych przy zbliżeniach 

i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego, 

 dokumentacja pomiarowa. 

Dostawca jest zobowiązany zorganizować dla personelu Zamawiającego niezbędne  

szkolenia. 

Dostawca powinien zapewnić pełny serwis gwarancyjny na wykonane roboty na okres określony 

w Umowie. Zastosowane materiały, elementy i podzespoły systemu powinny umożliwiać dostawę czę-

ści zamiennych przez co najmniej 20 lat, lub ich osiągalne odpowiedniki. Wprowadzenie nowych typów 

kabli , wynikających z rozwoju techniki, nie powinno wpływać na ich  funkcjonowanie. 

9. Podstawa płatności. 

9.1.Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w umowie.                              .     

 

9.2.Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje: 

 wytyczenie trasy w terenie, 

 dostarczenie materiałów i budowa linii telekomunikacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 

 czyszczenie terenu z odpadów powstałych przy budowie systemu, 

 koszt nadzoru użytkownika, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

Podstawy płatności podane są w Umowie. 

10. Przepisy związane.  

Ustawy i Rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 28 marca 2003. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. nr 86 poz.789,tekst jednoli-

ty z dnia 15 września  2016r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. nr 53, poz.272, tekst jednoli-

ty z dnia 10 czerwca 2015r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414 tekst jednolity z dnia 8 

czerwca 2017r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 
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• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.  poz.1566, tekst jednolity z dnia 20 

lipca 2017r., z póżn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 10 lutego 

2017r. z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz21, tekst jednolity 2018r.poz. 21  z 

późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.nr73,poz.852 tekst jednolity z dnia 

10 lutego 2017r. z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 1998 nr 151 poz. 987, z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 pażdziernika 2015r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych 

z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r.    nr 60 poz.1744 z póżn. zm.) 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku  

w sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny  odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budow-

lane i ich usytuowanie,  

Normy 

• PN-EN 50121-1:2004 - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: 

Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50121-1:2004 - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: 

Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50121-2:2004 - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: 

Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie. 

• PN-EN 50121-4:2002(U) - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: 

Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji. 

• PN-EN 50121-5:2002 (U) - Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 

5: Emisja i odporność na zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych zasilania energią. 

• PN-EN 50125-3:2003 (U) - Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom 

-- Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji 

• PN-EN 50126:2002 (U) - Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podat-

ności utrzymaniowej i bezpieczeństwa 

• PN-EN 50159-2:2002 (U) - Zastosowania kolejowe -- Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania -- 

Część 2: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach otwartych 

• ZN-96/TPSA-008 – Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i bada-

nia, 
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• ZN-96/TPSA-009 – Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania 

i badania, 

• ZN-96/TPSA-004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne, 

• ZN-96/TPSA-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-014 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorkuwinylu (RPCW). Wy-

magania i badania, 

• ZN-96/TPSA-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu ka-

blowego (RHDPE). Wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepu-

stowe. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-019 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania 

i badania, 

• ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur kanalizacji kablo-

wej. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymaga-

nia i badania, 

• ZN-96/TPSA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. Wymagania i bada-

nia, 

• ZN-96/TPSA-025 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TPSA-026/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Słupki oznaczeniowe  i oznaczeniowo - 

pomiarowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wyma-

gania i badania, 

• ZN-95/TPSA-028/T- Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Tory miedziane abonenckie i międzycen-

tralowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-029 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izo-

lacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
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• Praca COB i RTK nr 3082/20 – Linie kablowe – Wymagania ogólne i badania.- Wymagania na para-

metry elektryczne kolejowych linii szlakowych budowanych z kabli TKM 

• BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania i badania. 

• Instrukcja IT-92/ZBł-67 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Wstępna instrukcja łączenia żył kabli 

miejscowych za pomocą łączników modułowych. 

• Instrukcja IT-84/ZBł-19 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Wykonanie złączy kabli typu XTKMX o 

pojemności do 50 czwórek. 

Przepisy i instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

• Ibh-101 Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeń-

stwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. 

• Ie-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych – PKP PLK S.A 2017r. 

• Ie-50z1.3 Standard oznaczeń elementów sieci transmisyjnej oraz  sieci GSM-R – PKP PLK S.A. 

• Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. 

• Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejo-

wych do prędkości Vmax ≤ 200km/h ( dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h ( dla taboru z wy-

chylnym pudłem)  - tom VII Telekomunikacja, 

• Im-1 Instrukcja  o  prowadzeniu  gospodarki  materiałowej  i  magazynowej (Zał.  do  zarządzenia Nr 

33/2014  Zarządu PKP PLK S.A.  z  dnia 10 pażdziernika  2014r.)    

• Im-2 Instrukcja  o  prowadzeniu  gospodarki  złomem  stalowym  i  metali  kolorowych(Zał.  do  za-

rządzenia Nr 16/2013  Zarządu PKP PLK S.A.  z  dnia  10września  2013r.)  

• Im-3 Instrukcja  postępowania  z materiałami pochodzącymi z  działalności  PKP PLK S.A. (Zał.  do  

zarządzenia Nr 35/2014  Zarządu PKP PLK S.A.  z  dnia  3 pażdziernika 2014r  

• Porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. a TK Telekom z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie usuwania  

kolizji infrastruktury PKP PLK z elementami infrastruktury PKP Utrzymanie, 

• Porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. a PKP Utrzymanie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie usuwania  

kolizji infrastruktury PKP PLK z elementami infrastruktury TK Telekom 

• Wytyczne Dyrektora CRI PKP PLK S.A. w sprawie budowy kanalizacji teletechnicznej dla  potrzeb  

SDIP i CCTV na peronach  poddanych  modernizacji  oraz  nowobudowanych - pismo nr IRRKB/5-

0815-7.1-106/6/2015r. z dnia 17.08.2015r.  

• Decyzja Nr48/2013 Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia 

„Wytycznych przeprowadzania końcowych odbiorów robót inwestycyjnych przez PKP PLK S.A. Cen-

trum Realizacji Inwestycji. 

• Warunki  i  zasady  odbiorów  robót  budowlanych  na  liniach  kolejowych , Warszawa 2017r (Zał.  

do  Uchwały  Nr 938 /2017  Zarządu PKP PLK S.A.  z  dnia  12 września  2017r.)    
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Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie 

wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie reali-

zacji Zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrze-

gania przepisów, które wejdą w życie po dniu podpisania . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ustaw, rozporządzeń, przepisów, norm, itp. 

obowiązujących w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych 

przepisów niż wymienione, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia. 

 

 

 

 


