
1041,7*2,9207,7*2,9(1041,7*2,9)-(207,7*2,9)1041,7*2,91041,7*2,9207,71*0,1107,84*2*0,8102,85*0,510,04*0,35150,34*1,38150,34*1,38150,34*1,38150,34*1,38150,34*1,38150,34*0,6118*3,88*0,5*0,4+4*3,88*0,3*0,540,61*2*0,24+6,39*0,2541,48*2*0,4*0,5+2*1,86*0,3*0,18+1,98*0,3*0,24+2*1,36*0,18*0,3+2,86*0,18*0,3+2,48*0,24*0,3(127,45+10,29+2*11,82+5,25)*0,24*1(127,42*3,08)-(2*18*3,08*0,4+4*0,3*3,08+8*3,8*2,25+3*1,4*2+1,2*2)((18,56+11,82+5,34)*2,93)-(1*0,8+1,5*1,2+0,9*2+1,4*2)(60,3*3)-(11*0,9*2)((18,56+11,82+5,34)*2,93)*0,829,88*41,48(18,56+15,18)*0,750,22*(8*3,8+1+1,5*4)2*41,7813*4(18,41+14,85)*0,8(18,41+14,85)*0,8(18,41+14,85)*0,8277,94*0,15277,94*0,07902*(0,1+0,15+0,1+0,15+0,15)312,79*3312,79*3312,79*3(11,62+9,96+2*15,55)*31174,94-902152,35*0,65306,7*0,15*0,2152,35*2152,35*5152,35*5152,35*224,27+329,453*(8+15)3*183*(1,5+1,5+2,8+1,5+1,5+2,5+5+4)3*(1,5+1,5+2+2+2+2)69+54+60,9+3369+54+60,9+3360,9+5433+114,9+69(25+1+12)*0,5*0,5*1,2(25+1+12)*0,5*0,5*1,2(25+1+12)*0,5*0,5*1,215+82*10212*1,2545*0,788*0,31419*0,20118*0,075*1,2540*0,788,5*0,31419*0,20118*0,071100*0,25*0,0150*0,25*0,01165,20*0,8*0,580,85+114,1+34,40+5,2+12+12

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-01-31 mgr inż. Łukasz Wiśniewski ......................

Pracownia Projektowo-Inżynierska 
mgr inż. Łukasz Wiśniewski 
ul. Siwa 7 
86-302 Mokre 

Przedmiar robót

Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego budynku na cele socjale
w m. Węzina, obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11

Budowa: Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego budynku na cele socjale

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek użyteczności publicznej

Lokalizacja: Działka nr 16/11 obręb 0028 w miejscowości Węzina

Inwestor: Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski, ul. Siwa 7, 86-302 Mokre
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Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz
przebudową części istniejącego budynku na cele

socjale w m. Węzina, obręb Węzina, gm. E...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego budynku na cele socjale w m. Węzina. 
Zaprojektowano budynek hali sportowej w północno-wschodniej części działek nr 16/11 obręb 0028 w m. Węzina.
Budynek zaprojektowano jako bryła złożona. Centralną częścią jest hala sportowa wpisana na planie prostokąta o wymiarach 23,30m x 41,78m i 
wysokości 11,66m. Od strony południowo-zachodniej jest część socjalna wraz z łącznikiem wpisany na planie litery „L” o wymiarach 11,67m x 
9,90m i wysokości 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Dach nad halą łukowy wykonany z blachy 
konstrukcyjnej samonośnej pokryty wełną mineralną oraz poszyciem z blachy. Dach nad częścią socjalną i łącznikiem płaski kryty papą 
termozgrzewalną. Elewacje wykończone tynkiem, płytą warstwową w stonowanej kolorystyce. Nad wejściami zadaszenie szklane.
Od strony północnej i wschodniej zamontowane będą lampy oświetleniowe. Oświetlenie o własnym źródle zasilenia w postaci paneli 
fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.
Od strony północno-zachodniej planuje się nasadzenia w postaci trawy. Wokół budynku wykonana będzie opaska o szerokości 75 cm.
Zachowane odległości pomiędzy budynkami na działkach sąsiadujących a także odległości od graniczy z działkami sąsiadującymi są zgodne z 
warunkami technicznymi oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Działka objęta opracowaniem jest uzbrojona. Na działce znajduje się przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczną. Budynek 
będzie zasilony z istniejących przyłączy.
W lokalizacji planowanego łącznika z budynkiem Szkoły Podstawowej przebiega kable energetyczny zasilający złącze kablowe nr 1001762. 
Gestor sieci energetycznej Energa Operator na wniosek projektanta udzielił uzgodnienia branżowego nr 36/2023 w zakresie kolizji z istniejącą 
siecią energetyczną. Kopia uzgodnienia została załączona do niniejszego opracowania.
Teren działek nr 16/11 obręb 0028 w m. Węzina należy zniwelować do rzędnej 0,20 m.n.p.m.
Rzędna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 0,22 m.n.p.m.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego 
budynku na cele socjale w m. Węzina, obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11

1 Rozdział ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNNR 1/209/9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1041,7*2,9 3 020,930000

RAZEM: 3 020,930000 m3 3 020,930

1.1.2 KNR 201/230/1 
(1)

Wymiana gruntu pod posadowienie budynku, zagęszczenie Is>1,00

Wyliczenie ilości robót:

207,7*2,9 602,330000

RAZEM: 602,330000 m3 602,330

1.1.3 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

(1041,7*2,9)-(207,7*2,9) 2 418,600000

RAZEM: 2 418,600000 m3 2 418,600

1.1.4 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1041,7*2,9 3 020,930000

RAZEM: 3 020,930000 m3 3 020,930

1.1.5 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1041,7*2,9 3 020,930000

RAZEM: 3 020,930000 m3 3 020,930
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2 Element Roboty zbrojarske - ławy, stopy fundamentowe, rdzenie żelbetowe, słupy, belki, 
podciągi, strop, wieńce

1.2.1 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane  - RB400/RB500
kg 1 323,871

1.2.2 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane  - RB400/RB500
kg 2 538,932

1.2.3 KNR 401/202/4 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 16-26˙mm, żebrowane - RB400/RB500
kg 12 346,5

1.3 Element Roboty żelbetowe - ławy fundamentowe

1.3.1 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy 
pomocy pompy, na podłożu gruntowym - beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

207,71*0,1 20,771000

RAZEM: 20,771000 m3 20,77

1.3.2 KNRW 
202/204/4 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą - 
beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

107,84*2*0,8 172,544000

RAZEM: 172,544000 m3 172,544

1.3.3 KNRW 
202/202/3 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą  - beton 
C30/37

Wyliczenie ilości robót:

102,85*0,5 51,425000

RAZEM: 51,425000 m3 51,425

1.3.4 KNRW 
202/201/1 (1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton układany ręcznie - ławy pod 
ściany działowe - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

10,04*0,35 3,514000

RAZEM: 3,514000 m3 3,514

1.4 Element Roboty izolacyjne - ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, cokół

1.4.1 KNNRS 2/601/1 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe
m2 130,61

1.4.2 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
m2 130,61

1.4.3 KNNRS 2/601/1 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe - warstwa
gruntująca asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

150,34*1,38 207,469200

RAZEM: 207,469200 m2 207,469

1.4.4 KNNRS 2/601/1 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe - 2 x 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

150,34*1,38 207,469200

RAZEM: 207,469200 m2 207,469

1.4.5 KNR 202/609/3 
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

150,34*1,38 207,469200

RAZEM: 207,469200 m2 207,469

1.4.6 Kalkulacja 
własna

Wykonanie warstwy zbrojącej cokół

Wyliczenie ilości robót:

150,34*1,38 207,469200

RAZEM: 207,469200 m2 207,469

1.4.7 Kalkulacja 
własna

Izolacja z foli kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

150,34*1,38 207,469200

RAZEM: 207,469200 m2 207,469

1.4.8 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wyprawy elew. tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

150,34*0,61 91,707400

RAZEM: 91,707400 m2 91,707
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<-JEDN->

Ilość
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1.5 Element Roboty żelbetowe - rdzenie, belki, podciągi, strop, wieńce

1.5.1 KNKRB 2/204/1 Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 9, [słupy S1, S2/ beton 
C30/37]

Wyliczenie ilości robót:

18*3,88*0,5*0,4+4*3,88*0,3*0,5 16,296000

RAZEM: 16,296000 m3 16,296

1.5.2 KNKRB 2/204/2 Słupy S3 oraz Wieniec żelbetowy 24x24 cm [wience ściany szczytowej w osi 1, 11 oraz wieńce nad 
częścią socjalno-szatniowej]

Wyliczenie ilości robót:

40,61*2*0,24+6,39*0,25 21,090300

RAZEM: 21,090300 m3 21,090

1.5.3 KNKRB 2/204/2 Belki i podciągi, stos. obwodu do przekroju do 12

Wyliczenie ilości robót:

41,48*2*0,4*0,5+2*1,86*0,3*0,18+1,98*0,3*0,24+2*1,36*0,

18*0,3+2,86*0,18*0,3+2,48*0,24*0,3 17,415320

RAZEM: 17,415320 m3 17,415

1.5.4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą
m2 65,22

1.6 Element Roboty murarskie

1.6.1 SEK 201/101/1 Fundamenty z bloczków betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(127,45+10,29+2*11,82+5,25)*0,24*1 39,991200

RAZEM: 39,991200 m3 39,991

1.6.2 KNR 901/104/4 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z bloków
Silka M˙24

Wyliczenie ilości robót:

(127,42*3,08)-(2*18*3,08*0,4+4*0,3*3,08+8*3,8*2,25+3*1,4

*2+1,2*2) 265,205600

RAZEM: 265,205600 m2 265,21

1.6.3 KNR 901/104/3 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z bloków
Silka M˙18

Wyliczenie ilości robót:

((18,56+11,82+5,34)*2,93)-(1*0,8+1,5*1,2+0,9*2+1,4*2) 97,459600

RAZEM: 97,459600 m2 97,460

1.6.4 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙cm z bloków Silka 
M˙12

Wyliczenie ilości robót:

(60,3*3)-(11*0,9*2) 161,100000

RAZEM: 161,100000 m2 161,100

1.6.5 KNR 901/104/3 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z bloków
Silka M˙18 - attyka

Wyliczenie ilości robót:

((18,56+11,82+5,34)*2,93)*0,8 83,727680

RAZEM: 83,727680 m2 83,728

1.7 Element Konstrukcja dachu łukowego z blachy samonośnej

1.7.1 Kalkulacja 
własna

Montaż konstrukcji dachu łukowego z blachy samonośnej

Wyliczenie ilości robót:

29,88*41,48 1 239,422400

RAZEM: 1 239,422400 m2 1 239,422

1.8 Element Roboty dekarsko-blacharskie, zadszenie

1.8.1 Kalkulacja 
własna

Izolacja przeciwwodna powłokowa na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm
m2 57,31

1.8.2 KNR 216/304/8 Izolacja płytami z wełny mineralnej, powierzchnie płaskie, 3 warstwy, płyty twarde 150-200, izolacja 
grubości do 150˙mm m2 57,31

1.8.3 Kalkulacja 
własna

Izolacja płytami z wełny mineralnej, powierzchnie płaskie, 1 warstwa, izolacja grubości do 150˙mm, 
płyta twarda 150, 200 m2 57,31

1.8.4 KNNRW 2/507/1 Pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną, podkładową, papą 1-warstwowe m2 57,31

1.8.5 KNNRW 2/507/2 Pokrycie stropodachu papą termożgrzewalną, papą 2-warstwowe m2 57,31

1.8.6 KNNR 2/504/2 
(4)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, z cynku 0.65˙mm - 
obróbki blacharskie ściany attykowej

Wyliczenie ilości robót:

(18,56+15,18)*0,75 25,305000

RAZEM: 25,305000 m2 25,305
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1.8.7 KNNR 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, ocynkowana 
0,65˙mm - parapety zew. malowana pod kolor stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,22*(8*3,8+1+1,5*4) 8,228000

RAZEM: 8,228000 m2 8,228

1.8.8 KNR 202/508/4 
(2)

Montaż koszy zlewowych, bl. gr.0,65mm
szt 3

1.8.9 KNRW 
202/534/6 (3)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem [wpust podgrzewany]
szt 3

1.8.10 KNR 202/509/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*41,78 83,560000

RAZEM: 83,560000 m 83,560

1.8.11 KNR 202/511/3 
(2)

Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13*4 52,000000

RAZEM: 52,000000 m 52,000

1.8.12 Kalkulacja 
własna

Zadaszenie nad wejściem do budynku jako systemowe pref. wykonane ze szkła laminowanego 
hartowanego, zawieszone na nierdzewnych okuciach systemowych - cięgnach - wysięg tafli szklanych 
1,2m. Zamocowanie zadaszenia zgodnie z wytycznymi producenta. kpl 3

1.9 Element Roboty izolacyjne - ściana attykowa

1.9.1 KNR 202/609/3 
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(18,41+14,85)*0,8 26,608000

RAZEM: 26,608000 m2 26,608

1.9.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie warstwy zbrojącej ściana attykowa

Wyliczenie ilości robót:

(18,41+14,85)*0,8 26,608000

RAZEM: 26,608000 m2 26,608

1.9.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wyprawy elew. tynk minerlanym cienkowarstwowym

Wyliczenie ilości robót:

(18,41+14,85)*0,8 26,608000

RAZEM: 26,608000 m2 26,608

1.10 Element Roboty montażowe - Stolarka drzwiowa i okienna

1.10.1 Kalkulacja 
własna

Stolarka okienna / aluminiowa wg projektu budowlanego - 01
kpl 8

1.10.2 Kalkulacja 
własna

Stolarka okienna / aluminiowa wg projektu budowlanego - 02
kpl 1

1.10.3 Kalkulacja 
własna

Stolarka okienna / aluminiowa wg projektu budowlanego - 03
kpl 1

1.10.4 Kalkulacja 
własna

Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dz1
kpl 4

1.10.5 Kalkulacja 
własna

Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dw1
kpl 1

1.10.6 Kalkulacja 
własna

Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dw3 - EI60
kpl 1

1.10.7 Kalkulacja 
własna

Stolarka drzwiowa / drewniana wg projektu budowlanego - Dw2 - drzwi z otworami wentylacyjnymi
kpl 13

1.10.8 Kalkulacja 
własna

Stolarka drzwiowa / drewniana wg projektu budowlanego - Dw4 - drzwi z otworami wentylacyjnymi
kpl 3

1.11 Element Roboty docepleniowe i elewacyjne

1.11.1 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ościeży m2 792,97

1.11.2 KNR 23/2615/10 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym mb 150,34

1.11.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie warstwy zbrojącej docieplenia
m2 792,97

1.11.4 KNR 23/2615/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z bloczków wapienno-piaskowych m2 792,97

1.11.5 ZKNR C 1/114/3 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - do pełnego koloru m2 792,97
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1.12 Element Roboty wewnętrzne wykończeniowe - posadzki

1.12.1 Kalkulacja 
własna analogia

Uzupełnienie i zagęszczenie podłoża, mechaniczne, grunt kategorii I-III
m2 1 179,94

1.12.2 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy 
pomocy pompy, na podłożu gruntowym - beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

277,94*0,15 41,691000

RAZEM: 41,691000 m3 41,69

1.12.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkładowa, SBS gr. 4,0mm
m2 277,94

1.12.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa - 2 x 6,0 cm - EPS 100 m2 277,94

1.12.5 KNRW 
202/1101/3

Wylewka betonowa, beton klasy C16/20 zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,6 kg/m3 
betonu oraz plastyfikatorami

Wyliczenie ilości robót:

277,94*0,07 19,455800

RAZEM: 19,455800 m3 19,46

1.12.6 DC 20/314/3 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż
płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm m2 277,94

1.13 Element Roboty wewnętrzne - układanie podłogi sportowej

1.13.1 KNKRB 1/206/1 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 
głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

902*(0,1+0,15+0,1+0,15+0,15) 586,300000

RAZEM: 586,300000 m3 586

1.13.2 KNR 911/101/4 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, 
sposobem ręcznym, geosiatka m2 902

1.13.3 KNR 911/101/4 
(1)

Izolacja folią budowlaną
m2 902

1.13.4 KNR 223/105/1 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 15˙cm, beton C20/25, z włóknem 
polipropylenowym 0,9 kg/m3 m2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 902

1.13.5 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnia poliuretanowa - typu FULL PUR
m2 902

1.14 Element Roboty wewnętrzne wykończeniowe - ściany

1.14.1 KNR 903/102/4 
(2)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 
10˙mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 
cementowy - lekki

Wyliczenie ilości robót:

312,79*3 938,370000

RAZEM: 938,370000 m2 938,370

1.14.2 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

312,79*3 938,370000

RAZEM: 938,370000 m2 938,370

1.14.3 KNR 202/1501/1
1 analogia

Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba ceramiczna - kolorystyke uzgodnić z Zamawiającym

Wyliczenie ilości robót:

312,79*3 938,370000

RAZEM: 938,370000 m2 938,370

1.14.4 KNNRS 3/608/4 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i 
wyrównanym podłożu, płytki 60x30 cm

Wyliczenie ilości robót:

(11,62+9,96+2*15,55)*3 158,040000

RAZEM: 158,040000 m2 158,040

1.15 Element Roboty wewnętrzne wykończeniowe - sufity

1.15.1 KNNR 2/1703/3 
(2)

Okładziny sufitów - sufit kasetonowy o wym. 60x60 cm wraz z rusztowaniem - wg projektu 
budowlanego

Wyliczenie ilości robót:

1174,94-902 272,940000

RAZEM: 272,940000 m2 272,94
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2 Rozdział ZAGOSPODAROWNIE TERENU
2.1 Element Powierzchnie utwardzone opaska wokół budynku

2.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 152,35

2.1.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

152,35*0,65 99,027500

RAZEM: 99,027500 m3 99,0

2.1.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

306,7*0,15*0,2 9,201000

RAZEM: 9,201000 m3 9,201

2.1.4 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 306,7

2.1.5 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm [warstwa 
odsączająca] m2 152,35

2.1.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości [warstwa 
odsączająca]

Wyliczenie ilości robót:

152,35*2 304,700000

RAZEM: 304,700000 m2 304,7

2.1.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 152,35

2.1.8 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości  [warstwa 
wzmacniająca]

Wyliczenie ilości robót:

152,35*5 761,750000

RAZEM: 761,750000 m2 761,8

2.1.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm [podbudowa]m2 152,35

2.1.10 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości [podbudowa]

Wyliczenie ilości robót:

152,35*5 761,750000

RAZEM: 761,750000 m2 761,8

2.1.11 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 152,35

2.1.12 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

152,35*2 304,700000

RAZEM: 304,700000 m2 304,7

2.1.13 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
wg wymiarów z projekty, kolor kostki wg ustalenia z zamawiającym] m2 152,35

2.1.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ławek parkowych [dane wg projektu]
szt 3

2.1.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci [dane wg projektu]
szt 3

2.2 Element Zieleń

2.2.1 KNRW 
202/1901/8

Nasadzenie trawy - odtworzenie ubytków po pracach budowlanych

Wyliczenie ilości robót:

24,27+329,45 353,720000

RAZEM: 353,720000 m2 353,720
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3 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
3.1 Element Przyłącze oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa

3.1.1 KNNR 11/307/1 
(2)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙40˙mm [odejście za wodomierzem głównym w 
stronę projektowanego obiektu] m 20

3.1.2 KNR 35/115/4 
(2)

Wodomierze skrzydełkowe, króćce przyłączeniowe Dn˙32˙mm, wodomierz do wody ciepłej i gorącej, 
typ WS-6,0 szt 1

3.1.3 KNR 35/115/3 
(1) analogia

Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA Dn25
szt 1

3.1.4 KNNR 4/1601/1 
(1)

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych, (wodociąg 200˙m) Fi˙100˙mm, rury stalowe
próba 1

3.1.5 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 1

3.1.6 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 1

3.2 Element Instalacja wodociągowa wewnętrzna

3.2.1 KNRW 
215/111/4 (3)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*(8+15) 69,000000

RAZEM: 69,000000 m 69,000

3.2.2 KNRW 
215/111/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*18 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,000

3.2.3 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*(1,5+1,5+2,8+1,5+1,5+2,5+5+4) 60,900000

RAZEM: 60,900000 m 60,900

3.2.4 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*(1,5+1,5+2+2+2+2) 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,00

3.2.5 KNRW 
215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 18

3.2.6 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

69+54+60,9+33 216,900000

RAZEM: 216,900000 m 216,900

3.2.7 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

69+54+60,9+33 216,900000

RAZEM: 216,900000 m 216,900

3.2.8 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
szt 2

3.2.9 KNRW 
215/132/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
szt 2

3.2.10 KNRW 
215/135/2

Zawór czerpalny Dn˙20˙mm
szt 1

3.2.11 KNRW 215/135/
2 analogia

Izolator przepływów zwrotnych typu HA Dn15
szt 1

3.2.12 KNRW 
215/137/1

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn˙15˙mm
szt 17

3.2.13 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
12-22˙mm m 33

3.2.14 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
28-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

60,9+54 114,900000

RAZEM: 114,900000 m 114,90

3.2.15 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 
28-48˙mm m 69
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3.2.16 KNR 34/107/1 Zabezpieczenie rurociągów układanych w posadzce rurami osłonowymi tzw. peszlem

Wyliczenie ilości robót:

33+114,9+69 216,900000

RAZEM: 216,900000 m 216,900

3.2.17 KNR 215/122/1 Stacja zmiękczania wody serii 65TRX45 z filtrem siatkowym, zaworem antyskażeniowym EA oraz 
zaworem odcinającym szt 1

3.3 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna

3.3.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 
odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

(25+1+12)*0,5*0,5*1,2 11,400000

RAZEM: 11,400000 m3 11,400

3.3.2 KNR 401/106/1 
analogia

Zasypanie wykopów wewnętrznych gruntem kat. I (zasypki)

Wyliczenie ilości robót:

(25+1+12)*0,5*0,5*1,2 11,400000

RAZEM: 11,400000 m3 11,400

3.3.3 KNR 401/106/1 
analogia

Zasypanie wykopów wewnętrznych ziemią z ukopów

Wyliczenie ilości robót:

(25+1+12)*0,5*0,5*1,2 11,400000

RAZEM: 11,400000 m3 11,400

3.3.4 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm m 20,65

3.3.5 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm m 25

3.3.6 KNNR 4/203/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm m 12

3.3.7 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 5

3.3.8 KNNR 4/230/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem kpl 12

3.3.9 KNNR 4/233/1 Ustęp z płuczką, z długą rurą płuczącą kpl 4

3.4 Element Instalacja ogrzewcza

3.4.1 KNRW 
215/111/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) do zastosowania do instalacji grzewczych o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15+8 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23

3.4.2 KNR 31/306/9 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP10/16, 10 obwodów kpl 2

3.4.3 KNR 31/204/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wydajność 
do 4,5 m3/h, króćce przyłączeniowe Fi 1" (25˙mm) szt 2

3.4.4 KNR INSTAL 
215/307/3

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
m 1

3.4.5 KNR 31/205/3 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 
400-700˙mm, C-33, V-33 szt 3

3.4.6 KNR 31/205/1 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 
400-700˙mm, C-10, C-11, V-10, V-11 szt 5

3.4.7 KNR 31/206/4 Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, wysokość do 1100˙mm szt 4

3.4.8 KNR 31/208/1 
(2)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami 
termostatycznymi, Dn 15˙mm szt 11

3.4.9 KNR 31/302/1 
analogia

Rurociąg zasilający grzejniki [podposadzkowe zasilenie - zasilenie]
mb 102

3.4.10 KNR 31/302/1 
analogia

Rurociąg zasilający grzejniki [podposadzkowe zasilenie - powrót]
mb 102

3.4.11 KNR INSTAL 
215/307/4

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji
szt 1

3.4.12 KNR 34/106/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu 
rurociągu, izolacja 4˙mm (B), rurociąg Fi˙12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*102 204,000000

RAZEM: 204,000000 m 204

3.4.13 KNR 34/102/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 28-48˙mm m 23

3.4.14 DC 15/410/2 Nagrzewnica elektryczna 17kW szt 6

3.5 Element Wentylacja mechaniczna

3.5.1 DC 15/104/13 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
400 mm [nawiew] m2 12

3.5.2 DC 15/104/11 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
315 mm [nawiew] m2 45

3.5.3 DC 15/104/7 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
200 mm [nawiew] m2 8
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3.5.4 DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
160 mm [nawiew] m2 19

3.5.5 DC 15/104/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
100 mm [nawiew] m2 18

3.5.6 DC 15/104/13 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
400 mm [wywiew] m2 5

3.5.7 DC 15/104/11 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
315 mm [wywiew] m2 40

3.5.8 DC 15/104/7 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
200 mm [wywiew] m2 8,5

3.5.9 DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
160 mm [wywiew] m2 19

3.5.10 DC 15/104/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
100 mm [wywiew] m2 18

3.5.11 DC 15/305/6 
analogia

Nawiewnik kasetonowy 295x295mm z izolowaną skrzynką rozprężną z przepustnicą regulacyjną 
króćcami przepływowymi fi 100mm szt 17

3.5.12 DC 15/305/6 
analogia

Wywiewnik kasetonowy 295x295mm z izolowaną skrzynką rozprężną z przepustnicą regulacyjną 
króćcami przepływowymi fi 100mm szt 15

3.5.13 DC 15/305/6 
analogia

Kratka nawiewna 425x75 wraz z przepustnicą regulowaną i ramką wamontowaną
szt 10

3.5.14 DC 15/305/6 
analogia

Kratka wywiewna 425x75 wraz z przepustnicą regulowaną i ramką wamontowaną
szt 10

3.5.15 DC 15/401/3 (1) 
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajności 1100 m3/h
szt 1

3.5.16 DC 15/401/3 (1) 
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajności 2500m3/h
szt 1

3.5.17 KNR 708/701/2 Montaż układów automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej CNW1 i CNW2 pole 2

3.5.18 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [nawiew - fi 400]

Wyliczenie ilości robót:

12*1,25 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,0

3.5.19 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [nawiew - fi 315]

Wyliczenie ilości robót:

45*0,78 35,100000

RAZEM: 35,100000 m2 35

3.5.20 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [nawiew - fi 200]

Wyliczenie ilości robót:

8*0,314 2,512000

RAZEM: 2,512000 m2 2,5

3.5.21 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [nawiew - fi 160]

Wyliczenie ilości robót:

19*0,201 3,819000

RAZEM: 3,819000 m2 3,819

3.5.22 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [nawiew - fi 100]

Wyliczenie ilości robót:

18*0,07 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,26

3.5.23 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [wywiew - fi 400]

Wyliczenie ilości robót:

5*1,25 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,3

3.5.24 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [wywiew- fi 315]

Wyliczenie ilości robót:

40*0,78 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31

3.5.25 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [wywiew - fi 200]

Wyliczenie ilości robót:

8,5*0,314 2,669000

RAZEM: 2,669000 m2 2,7
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3.5.26 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [wywiew - fi 160]

Wyliczenie ilości robót:

19*0,201 3,819000

RAZEM: 3,819000 m2 3,819

3.5.27 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [wywiew - fi 100]

Wyliczenie ilości robót:

18*0,07 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,26

3.6 Element Instalacja hydrantów wewnętrznych

3.6.1 KNKRB 4/105/1 Hydranty ppoż. na ścianie średnica 50 mm szt 2

3.6.2 KNKRB 4/102/4 
(1)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
o średnicy nominalnej 50 mm m 60

3.6.3 KNKRB 4/102/3 
(4)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
o średnicy nominalnej 32-40 mm m 16
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4 Rozdział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Rozdzielnie

4.1.1 KNR 508/806/7 Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 
1˙dm3 szt 2

4.1.2 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50˙kg szt 1

4.1.3 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50˙kg szt 1

4.1.4 KNNR 5/606/5 
(1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 
4.5˙m szt 4

4.1.5 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 4

4.1.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YKXS 5x50 mm
m 10

4.2 Element Instalacja wewnętrzna

4.2.1 KNR 403/1001/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton m 1 100

4.2.2 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1100*0,25*0,01 2,750000

RAZEM: 2,750000 m3 2,750

4.2.3 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 1 100

4.2.4 KNR 508/301/21 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, beton szt 18

4.2.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YDY 3x1,5 mm
m 700

4.2.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YDY 3x2,5 mm
m 600

4.2.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YDY 5x4,0 mm
m 720

4.2.8 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 43

4.2.9 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 3

4.2.10 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 3

4.2.11 KNR 508/310/3 Montaż czujnika ruchu szt 32

4.2.12 KNR 403/904/1 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., bez zadławienia przewodów, 
przewód pojedynczy lub wtynkowy, przekrój żył do 2,5˙mm2, 3 odgałęzienia kpl 43

4.2.13 KNR 508/512/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy ze świetlówkami o 
kształcie kołowym 22 i 40W, zawieszane końcowe szt 53

4.2.14 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20˙cm, 
rura Fi do 40˙mm otwór 18

4.2.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla LgY4
m 100

4.2.16 Kalkulacja 
własna

Podłączenie i uruchomienie instalacji nagrzewnic
kpl 5

4.2.17 Kalkulacja 
własna

Podłączenie i uruchomienie instalacji wentylacyjnej
kpl 2

4.2.18 KNNR 5/1007/2 Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym kpl 4

4.2.19 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie szt 4

4.2.20 KNNR 5/606/5 
(1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 
4.5˙m szt 6

4.3 Element Instalacja p.poż.

4.3.1 KNR 508/401/10 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w betonie - do 4 otworów szt 1

4.3.2 KNR 508/402/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 
2,5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 szt 1

4.3.3 KNR 403/1001/7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton m 50

4.3.4 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

50*0,25*0,01 0,125000

RAZEM: 0,125000 m3 0,125

4.3.5 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 50

4.3.6 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia 
bruzd, podłoże betonowe, łączny przekrój żył 24˙mm2 Cu, 40˙mm2 Al m 50

4.4 Element Instalacja odgromowa

4.4.1 KNR 201/702/2 
(1)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4˙m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6˙m m 165,20
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4.4.2 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

165,20*0,8*0,5 66,080000

RAZEM: 66,080000 m3 66,080

4.4.3 KNR 508/604/4 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, wsporniki 
klejone m 165,20

4.4.4 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 15

4.4.5 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 15

4.4.6 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 15

4.4.7 KNR 508/606/3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana

Wyliczenie ilości robót:

80,85+114,1+34,40+5,2+12+12 258,550000

RAZEM: 258,550000 m 259

4.4.8 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 165,20

4.4.9 KNNR 5/615/7 Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, IO-7,5, masa 83˙kg kpl 2

4.5 Element Instalacja fotowoltaiczna

4.5.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,50 kWp
kpl 1

4.6 Element Pomiary

4.6.1 Kalkulacja 
własna

Pomiary i dokumentacja powykonawcza
kpl 1
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5 Rozdział WYPOSAŻENIE
5.1 Element Wyposażenie sportowe

5.1.1 Kalkulacja 
własna

Mobilnych strzelnic laserowych
kpl 1

5.1.2 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie łazienek
kpl 1


