



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP –/130/948...../21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy ramowej na: **Dostawy terminali VoIP**, nr ref.: **WZP-948/21/46/L**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, | na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, uprzejmie informuje o treści wniosku o wyjaśnienie treści **Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz zmianie SWZ.**

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy § 7 ust. 6 Ogólne warunki umowy – Wykonawca powinien mieć świadomość jakie okoliczności mogą doprowadzić do odstąpienia od umowy. W związku z tym istotne jest, aby katalog tych okoliczności był zamknięty. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o modyfikację przedmiotowych postanowień tak, aby Wykonawca miał pewność jakie uchybienia mogą skutkować odstąpieniem od umowy, poprzez zmianę zapisu w następujący sposób: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 14 dni licząc od daty zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

- a) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy wykonawczej;
- b) Zamawiający co najmniej raz odstąpił od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- c) Wykonawca w ramach dwóch umów wykonawczych dostarczył asortymenty niezgodne z umową wykonawczą.
- d) Wykonawca nie złożył oferty, o której mowa w §2 ust.2.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia SWZ, których dotyczy pytanie nr 1 .

Pytanie nr 2:

2. Dotyczy § 2 ust. 10 lit. a) Ogólne warunki umowy wykonawczej – Wykonawca wnosi o zmianę podstawy do odstąpienia od umowy wykonawczej z „opóźnienia” w dostawie na „zwłokę”. Jak wskazuje się w doktrynie prawa cywilnego, z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w czasie właściwym z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi. Rodzaj odpowiedzialności przewidziany za „opóźnienie” jest znacznie bardziej surowy niż odpowiedzialności w przypadkach „zwłoki”, ponieważ „zwłoka” jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wprowadzeniem sugerowanej zmiany pozwoli na wykluczenie sytuacji, w których opóźnienie będzie rezultatem braku współpracy ze strony Zamawiającego, czy też w przypadkach zaistnienia sytuacji niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę. Mając na uwadze

powyższe, wnoszę o modyfikację przedmiotowych postanowień poprzez zmianę zapisu w następujący sposób:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a) w przypadku:

a) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce dostawą asortymentu o ponad 1 dzień, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §1 ust. 3 umowy;”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany postanowień Rozdziału XVIII § 2 ust. 10 lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie **14 dni** licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a) w przypadku:

a) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostawą asortymentu o ponad **1 dzień**, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §1 ust. 3 umowy;”

Zmiany SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
Robert BURASIŃSKI