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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.WSTĘP 
 
Temat opracowania. 
Tematem niniejszego opracowania  jest specyfikacja techniczna  instalacji elektrycznych  i AKPiA w węźle cieplnym w 
budynku  Nr  15  na  terenie  kompleksu  wojskowego  przy  ul.  Skrzatów  2  w  Krakowie.  Lokalizacja  budynku  wraz  z 
węzłem cieplnym zaznaczono na planie sytuacyjnym. 
 

Podstawa opracowania. 
Specyfikację opracowano na podstawie: 
a) Zlecenie Inwestora. 
b) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i AKPiA. 
 
Zakres opracowania. 
Specyfikacja obejmuje: 
a) Instalacje elektryczne węzła cieplnego 
b) Układ AKPiA węzła dwufunkcyjnego CO i CWU . 
 
Opis węzła 
Węzeł cieplny będzie zabudowany w wydzielonym przystosowanym pomieszczeniu na poziomie parteru w budynku nr 
15 na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Skrzatów w Krakowie. W pomieszczeniu znajduje się uziemiona szyna 
wyrównawcza. W związku z modernizacją przewiduje się demontaż wszystkich istniejących instalacji elektrycznych w 
pomieszczeniu.  
Dane energetyczne węzła cieplnego 

 centralnego ogrzewania o mocy Qco=906,7[ kW], 

 ciepłej wody użytkowej o mocy Qcwu=52,2[kW].  

Całkowite zapotrzebowanie ciepła wynosi: Qcałk= 958,9 [kW]. 
 
Dobór elektrycznych urządzeń technologicznych węzła cieplnego 
Dobór pomp 

funkcja pompy producent typ 
napięcie 

znamionowe 
moc elektryczna 

prąd 
znamionowy 

[V] [W] [A] 
Pompa 

obiegowa nr1  Grundfos  Magna3 80‐120F  230  1496  6,65 

Pompa 
obiegowa nr2  Grundfos  Magna3 80‐120F  230  1496  6,65 

Pompa 
cyrkulacyjna  Grundfos  Magna3 25‐80N  230  116  1,02 

 
Dobór liczników ciepła 

instalacja producent typ 
Dn Qnom Impulsowanie 

[mm] m3/h litrów/impuls 

CO  Itron Polska 
CF51 +US Echo 

II  50  15  25 

CWU  Itron Polska 
CF51 + US 
Echo II  15  1,5  2,5 

 
Należy  zachować  jednakowe  długości  przewodów  do  czujników  temperatury.  W  przypadku  czujników 
bezgłowicowych  ze  zintegrowanymi  fabrycznie  przewodami  –  nie  dopuszcza  się  ich  skracania,  nadwyżkę  należy 
zabezpieczyć w puszkach PCV.  
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Zasilanie: 
Zasilanie  modernizowanego  węzła  cieplnego  będzie  się  odbywać  wewnętrzną  linią  zasilającą  typu  YDY  żo  5  x  6 
wyprowadzoną  z  głównej  tablicy  rozdzielczej  budynku  TG.  Przebieg  linii  zasilającej  „WLZ”  pokazano  na  rys.  nr  2. 
Pomiar  energii  elektrycznej  węzła  cieplnego  będzie  się  odbywać  za  pomocą  licznika  Odbiorcy  ciepła.  Rozliczenie 
będzie się odbywać zgodnie z taryfą S1‐WIPe. Właściciel budynku zapewni właściwy nadzór nad ciągłością zasilania 
węzła  cieplnego. Przebieg projektowanych  instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni pokazano na  rzucie  rys.  nr 2 
natomiast typy przewodów zaznaczono na schemacie zasilania rys. nr 3 . Sposób wykonania zasilania przedstawiono 
na schemacie zasilania.  

 
DANE ENERGETYCZNE 

Pp = 3,506 kW 
Pmax = 2,495 kW 

Io = 4,84 
Ib =20 A 

 
Rozliczenie energii elektrycznych.  
Rozliczenie energii elektrycznej wymiennikowni MPEC będzie się odbywało w dalszym ciągu zgodnie z taryfą S1‐WIPe.  
 
Sposób wykonania instalacji. 
W węźle  cieplnym  instalacje elektryczne wykonać  jako natynkowe w korytku kablowym z  zastosowaniem osprzętu 
natynkowego hermetycznego. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz osprzętu zaznaczono na planie instalacji. 
Przebieg instalacji elektrycznych w węźle cieplnym zaznaczono na planie instalacji rys. nr 2. 
 
Pompa wody schłodzonej 
Zasilanie pompy wody schłodzonej należy wykonać z tablicy TWC poprzez gniazdo wtyczkowe hermetyczne. Zasilanie 
pompy  wody  schłodzonej  wykonać  przewodem  dostarczonym  wraz  z  pompą  ułożonym  w  posadzce  w  rurce 
instalacyjnej.  Miejsce  zabudowania  gniazda  wtyczkowego  do  pompy  wody  schłodzonej  zaznaczono  na  planie 
instalacji rys.nr 2.  
 
Szyna wyrównawcza. 
W  pomieszczeniu  wymiennikowni  znajduje  się  szyna  wyrównawcza,  którą  należy  wykorzystać,  przebieg  szyny 
wyrównawczej  pokazano  na  rysunku.  Do  szyny  wyrównawczej  podłączyć  wszystkie  urządzenia  elektryczne  w 
wymiennikowni oraz punkt PE rozdzielnic TWC i RSW. Przebieg szyny wyrównawczej pokazano na rys. nr 2. 
 
Połączenia wyrównawcze 
Połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem  typu  LY  żo 16. Punkty wykonania połączeń wyrównawczych 
zaznaczono na rys. nr 2. 
 
Ochrona przed porażeniem.  
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączanie zasilania. Układ sieci 
w budynku TN – S, w pomieszczeniu wymiennikowni TN –  S. Rozdzielenie przewodu ochronno – neutralnego PEN na 
przewód  ochronny  PE  i  neutralny  N  nastąpi  w  tablicy  głównej  TG.  Do  szyny  wyrównawczej  podłączyć  punkty  PE 
tablicy TWC oraz RSW. 
‐ Ochrona podstawowa 
Ochronę podstawową stanowić będą osprzęt i obudowy izolacyjne oraz urządzeń, kabli i przewodów. 
‐ Ochrona dodatkowa 
Przewiduje  się,  że urządzenia elektryczne  instalowane zgodnie  z projektem zasilane będą następującymi  rodzajami 
napięć niebezpiecznych: 
napięciem: 230V, 50 Hz w układzie TN‐S. 
Ochronę dodatkową stanowić będzie  samoczynne  szybkie wyłączenie  zasilania za pomocą wyłączników różnicowo‐
prądowych o prądzie wyzwalającym 30mA. 
Zgodnie z przepisami należy zrealizować następujące zalecenia: 
‐ wszystkie obwody 1‐fazowe wykonać 3‐przewodowo L+N+PE ‐ oświetleniowe, 
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‐ wszystkie gniazda wtykowe 230V wyposażone muszą być w bolce ochronne Po wykonaniu instalacji należy dokonać 
pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
Uwagi końcowe.  

1. Instalacje objęte projektem wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami, w ścisłej koordynacji z częścią konstrukcyjną oraz instalacjami. 

2. Przy wykonywaniu robót objętych projektem należy przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i 
zarządzeń. 

3. Roboty prowadzić pod nadzorem Inwestora. 
4. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony porażeniem prądem 

elektrycznym. 
5. Zgodnie z zaleceniem MPEC Kraków Właściciel obiektu powinien zabezpieczyć  ułożenie przewodu 

Ethernet, skrętka kategorii min. 5 najlepiej w pobliże rozdzielnicy sterowniczej a pomieszczeniem 
(Rozdzielnią komunikacyjną budynku) Umożliwi to w przyszłości włączenie węzła cieplnego do 
monitoringu lub zdalnego odczytu liczników ciepła do systemu  MPEC S.A. w Krakowie. 

6. Wszelkie zmiany w projekcie lub wątpliwości należy bezwzględnie konsultować z biurem projektów 
właściwym dla opracowania projektowego. Rozruch układu przeprowadzić badając działanie 
regulatora i wszystkich elementów pomiarowych i wykonawczych. Zwrócić szczególną uwagę na 
poprawne ustawienie wartości zadanych do procesu regulacji. Rozruch należy przeprowadzić w 
porozumieniu z odpowiednimi służbami MPEC S.A. w Krakowie. Po wykonaniu instalacji należy 
dokonać pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
3. INSTALACJE AKPiA 

Instalacja AKPiA obejmuje układy automatyki i sterowania w instalacji grzewczej CO i CWU – układ rozdzielni RSW. 
Układy automatycznej  regulacji  zaprojektowano w oparciu o wytyczne MPEC S.A. w Krakowie,  dobrano  regulator 
ECL310 produkcji Danfoss z aplikacją A266. 
 
Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny wyposażony jest w zakresie AKPiA: 

 szafa sterownicza automatyki RSW 

 układ automatycznej regulacji pogodowej produkcji Danfoss z regulatorem ECL Comfort 310 i urządzeniami 

pomiarowo – wykonawczymi 

 pompę obiegową instalacji grzewczej 

 siłownik zaworu regulacyjnego instalacji grzewczej 

 pompę cyrkulacyjną CWU 

 siłownik zaworu regulacyjnego CWU 

 termostat bezpieczeństwa CO 

 termostat bezpieczeństwa CWU 

 czujniki temperatur 

 
Podstawowe funkcje regulatora Danfoss ECL Comfort 310 

 pogodowa regulacja temperatury wody dla potrzeb CO 

 stałowartościowa regulacja temperatury CWU 

 sterowanie pracą pomp obiegowych z ochroną przeciw zablokowaniu poza sezonem grzewczym 

 sterowanie pracą pompy CWU 

 ograniczenie temperatury powrotnej do miejskiej sieci ciepłowniczej dla obiegów grzewczych. 
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Automatyczna regulacja temperatury w instalacji grzewczej 
Automatyczną  regulację  temperatury  czynnika  grzewczego  w  instalacjach  wykonuje  się  za  pomocą  zaworu 
regulacyjnego z siłownikiem w obiegu CO. Sterowanie siłownika odbywa się za pomocą regulatora Danfoss ECL310. 
Stopień  otwarcia  zaworu  CO  jest  funkcją  parametrów  temperatury  zewnętrznej,  temperatury  zasilania  niskich 
parametrów oraz temperatury powrotu wysokich parametrów. 
 
Automatyczna regulacja temperatury w instalacji CWU  
Automatyczną  regulację  temperatury  czynnika  grzewczego  w  instalacji  CWU  wykonuje  się  za  pomocą  zaworu 
regulacyjnego z siłownikiem w obiegu CWU. Sterowanie siłownika odbywa się za pomocą regulatora Danfoss ECL310. 
Stopień  otwarcia  zaworu  CWU  jest  funkcją  parametrów  temperatury  zasilania  instalacji  CWU  oraz  temperatury 
powrotu wysokich parametrów. 
 
Czujnik temperatury zewnętrznej. 
Instalację  do  czujnika  temperatury  zewnętrznej  TE1.1  w  pomieszczeniu  wymiennikowni  prowadzić  w  korytku 
kablowym na zewnątrz budynku w rurce stalowej mocowanej za pomocą typowych uchwytów (przypadku ocieplenia 
budynku instalacje prowadzić w rurce winidurowej). Czujnik temperatury zewnętrznej zabudowany będzie na ścianie 
północnej na wysokości ok 3 m nad poziomem gruntu. Należy przewidzieć dodatkową osłonę czujnika temperatury 
zewnętrznej przed działaniami promieni słonecznych.  
 
Wykonanie instalacji 
Dla przewodów  i  kabli przeznaczonych do ułożenia należy  stosować  trasy pionowe  i  poziome. Skośne prowadzenie 
kabli  i  przewodów  eliminuje  je  jako wykonane  zgodnie  ze  sztuką  i  przepisami,  dlatego  nie  zostaną  odebrane  jako 
wykonane  prawidłowo.  Kable  będą  układane  w  korytkach  metalowych  i  rurkach  PCV  dla  ochrony  przed 
uszkodzeniami  mechanicznymi.  Należy  koniecznie  zachować  zasadę  oddzielnego  prowadzenia  kabli  siłowych  i 
przewodów AKPiA.  Końcowe prowadzenia  kabli  do  pomp,  czujników  temperatury  i  siłowników wykonać w wężach 
Peschla. 
 
Odbiór instalacji 
Przed oddaniem instalacji od eksploatacji należy wykonać następujące pomiary: 

 badanie stanu izolacji 

 badanie poprawności działania zabezpieczeń różnicowoprądowych 

 badanie rezystancji uziemienia  

 badanie ciągłości połączeń wyrównawczych 

Wykonawca  musi  dostarczyć  potwierdzone  protokoły  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej,  pomiaru  izolacji 
przewodów  i  działania  wyłączników  różnicowoprądowych.  Powinno  z  nich  wynikać,  że  instalacja  odpowiada 
przepisom PN, została wykonana prawidłowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje się do eksploatacji. 
 
Uwagi 
Wszelkie  zmiany w projekcie  lub wątpliwości należy bezwzględnie  konsultować  z biurem projektów właściwym dla 
opracowania  projektowego.  Rozruch  układu  przeprowadzić  badając  działanie  regulatora  i  wszystkich  elementów 
pomiarowych  i wykonawczych.  Zwrócić  szczególną  uwagę  na poprawne ustawienie wartości  zadanych  do  procesu 
regulacji.  Rozruch  należy  przeprowadzić  w  porozumieniu  z  odpowiednimi  służbami  MPEC  S.A.  w  Krakowie.  Po 
wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
PKT 2. MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  użytych  materiałów  podano  w  projekcie.  Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę 
materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadane  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu,  powinny  być 
zaopatrzone  przez  producenta  w  taki  dokument.  Inne  materiały  powinny  być  wyposażone  w  taki  dokument  na 
życzenie Inspektora nadzoru. Przy budowie należy stosować urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
PKT 3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
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transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać 
akceptację  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym 
kontraktem. 
Wykonawca  przystępujący  do  budowy  linii  kablowej  winien  wykazać  się możliwością  korzystania  z  następujących 
maszyn sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót. 
Narzędzia  pracy  powinny  być  utrzymane  w  należytym  stanie  technicznym,  gwarantującą  bezpieczną  obsługę. 
Zabrania się używania narzędzi niesprawnych bądź uszkodzonych. Przed każdorazowym użyciem sprzętu ochronnego 
należy sprawdzić datę ważności oraz stwierdzić brak uszkodzeń. Narzędzia należy przechowywać w miejscach do tego 
celu wyznaczonych.  
 
PKT 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym 
kontraktem. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
PKT 5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową  i wymogami  specyfikacji  technicznych  oraz  Programem Zapewnienia  Jakości,  projektem 
organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przy  wykonywaniu  prac  budowlanych  należy  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  Rozporządzeniu  Ministrów 
Energetyki  i  Energii  Atomowej  oraz  administracji,  Gospodarki  Terenowej  i Ochrony  Środowiska  z  dnia  09  kwietnia 
1977  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  elektroenergetyczne  i  urządzeń 
oświetlenia elektrycznego. 

 
PKT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru 
zgodności  dostarczonych materiałów  i  realizowanych  robót  z  dokumentacją  projektową. Wykonawca  powiadamia 
pisemnie  Inspektora  budowy  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po 
stwierdzeniu  założonej  jakości  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien 
uzyskać  od  producentów  zaświadczenia  o  jakości  lub  atesty  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości wyrobów budowlanych,  zapewni  odpowiedni  system kontroli  oraz 
możliwość  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  robót.  Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary  i  badania 
materiałów oraz  robót  z  częstotliwością gwarantującą,  że  roboty wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi w 
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Próbki  należy  pobierać  losowo.  Zaleca  się  stosowanie 
statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  mogą  być  z 
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  miał 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wszystkie  badania  i  pomiary będą przeprowadzone  zgodnie  z wymogami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych,  można  stosować  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.  Inspektor nadzoru  inwestorskiego  jest upoważniony do wykonywania kontroli,  pobierania próbek  i 
badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a  wykonawca  zapewni  wszelką  pomoc  w  tych  czynnościach. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany 
do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  i  udostępnienia  do  wglądu  przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
 
PKT 7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający 
na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej  i podawane w (m). 
Jeśli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie wymagają  dla  określonych  robót  inaczej,  objętości  będą wyliczane w 
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(m3), powierzchnie w (m2), a sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność dwóch znaków po przecinku. Ilości, 
które  mają  być  odmierzane  wagowo,  będą  określane  w  kilogramach  lub  tonach.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  ważne  świadectwa.  Obmiary  należy  przeprowadzać 
przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w 
robotach. Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać w  czasie  ich wykonywania. Obmiar  robót  ulegających 
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą 
uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,  względnie  umieszczonymi  na  karcie 
obmiarowej. 
PKT 8. ODBIÓR ROBÓT 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegający 
zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po  okresie  rękojmi,  odbiór  ostateczny.  Ponadto  występują  odbiory  instalacji  i 
urządzeń  technicznych  oraz  rozruch  technologiczny. Do  podstawowych  obowiązków Wykonawcy  należy  zgłaszanie 
Inwestorowi  do odbioru  robót ulegających  zakryciu  lub  zanikających. Odbiór  końcowy przeprowadza  się w  trybie  i 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Ostateczny odbiór – pogwarancyjny 
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy 
odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca 
jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty. 
 
PKT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenia obejmują następujące roboty: 
‐ roboty tymczasowe i towarzyszące, 
‐ roboty budowlane i instalacyjne objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z  
  Kontraktem oraz wg szczegółowych ustaleń w harmonogramie pomiędzy Inwestorem a  
  Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
‐ opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robot i uzyskanie akceptacji Inspektora  
  nadzoru 
‐ zakup i dostarczenie materiału  
‐ wykonanie zgodnie z zakresem projektu wykonawczego 
‐ wykonanie niezbędnych rusztowań wraz z ich rozbiórką. 
‐ oczyszczenie placu budowy z odpadów powykonawczych 
Podstawą  płatności  będą  ceny  przedstawione  w  kosztorysie  ofertowym  skorygowane  obmiarami  faktycznie 
wykonanych robót. 

 
PKT 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikację techniczną opracowano w oparciu o projekt wykonawczy. Autor dokumentacji projektowej jest podany 
na  stronie  tytułowej  opracowania.  Zamawiającym  dokumentację  projektową  jest  REJONOWY  ZARZĄD 
INFRASTRUKTURY w Krakowie 30‐901 Kraków, ul. Mogilska 85 
 
 
 
 
 


