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NAZWA ILOŚĆ

1 2 4 5 6 7

1 01.01.01 km 0,430

2 02.01.01 m3 877,2

3 03.02.02 szt. 4,0

pod pełną konstukcję m2 2193

5 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie walcem

odcinka drogi gruntowej
m2 1000 m2 1 000,0

6 04.03.01 m2 2 193,0

7 04.03.01 m2 2 193,0

nawierzchnia na pełnej konsrtrukcji m2 2193

nawierzchnia na pełnej konsrtrukcji m2 2193

nawierzchnia na pełnej konsrtrukcji m2 1975

11 06.03.01 m2 645,0
Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego twardego (typu melafir, gabro) 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznieżwirową o gr. 10 cm 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S (warstwa ścieralna) gr. 5 cm
2 970,0

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

m2

Razem (nawierzchnie):

m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10 cm - warstwa górna 2 193,0

04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm - warstwa wolna 2 193,0

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu 

m2

ŁĄCZNIE:
VAT 23%

Razem:

10 05.03.05b

04.01.01

Razem (podbudowy):

05.00.00 NAWIERZCHNIE

8 04.04.02

9

WARTOŚĆ

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie
m2 2 193,0

Regulacja pionowa zaworów wodnych

04.00.00 PODBUDOWY

4

NUMER 
SST

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Razem roboty  przygotowawcze

JEDNOSTKA CENA 
JEDNOSTK

OWA

Wyznaczenie granicy pasa drogowego oraz trasy i punktów

wysokościowych w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna 

03.00.00

 
KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEKOWO - etap II

LP

01.00.00

3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem (roboty wykończeniowe):

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem

urobku na odkład wykonawcy

Razem (roboty ziemne):

Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w

ilości 0,8kg/m3

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
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