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1. Oswiadczenie

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam, ze

projekt branzy drogowej:

Projekt budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddzialow gminnego przedszkola
publicznego i 1 oddzial Zlobkowy) plac zabaw dla dzieci, wiata Smietnikowa wraz z
infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiorka istniejacej i budowa nowej stacji

transformatorowej w Mostach przy ul. Gdynskiej.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZ. Piotr Kania mgr inZ. Rafal Klein

178/Gd/2002 POM/0189/ POOD/07
podpis podpis

maj 2021 r.
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2. Podstawa opracowania.

2.1.Nazwa inwestycji:

Projekt budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatow gminnego przedszkola
publicznego 1 1 oddzial Ztobkowy) plac zabaw dla dzieci, wiata §mietnikowa wraz z
infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrkg istniejacej 1 budowa nowej stacji

transformatorowej w Mostach przy ul. Gdynskie;j.

2.2.Podstawowe akty prawne:

e Mapa do celow projektowych z uzbrojeniem terenu, 2021 r.;

e Wizja lokalna w terenie 2021r.;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych

e Prawo budowlane

e Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 1 branzowego.

2.3.Podstawowe kryteria projektowe

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr techniczny Wielkos$¢
Rodzaj zjazdu publiczny
Szerokos¢ zjazdu 5,0m.
Szeroko$¢ dojazdu pozarowego 5,0 m.
Szerokos¢ drogi pozarowe;j 4,0 m.
Minimalny nacisk osi na nawierzchni¢ jezdni drogi pozarowe;j 100 kN
Wymiary miejsc parkingowych 2,5x5,0 m.
Minimalna szeroko$¢ chodnikow 2,0m.

d4




3. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z projektowanego terenu
przedszkola na droge powiatowa 1517G, a takze zagospodarowanie komunikacyjne terenu
wokot projektowanego budynku przedszkola.
Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje nastgpujace roboty budowlane:

e budowa chodnikow,

e budowa zjazdu publicznego

e budowa drég pozarowych i dojazdow pozarowych

e Dbudowa drogi serwisowej

e budowa miejsc parkingowych

e przebudowa/budowa oswietlenia drogowego,

e niezbedne roboty rozbidrkowe

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

¢ wykonanie kanatu technologicznego

e przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e wycinka zieleni kolidujacej,

e inne roboty towarzyszace.

4. Stan istniejacy.

4.1.0kreslenie lokalizacji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na terenie
miejscowosci Mosty w gminie Kosakowo, dziatki nr 1235 i 1338 obrgb 221105_2.0006.
Projekt dotyczy budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1517G (ul. Gdynska) oraz

drogowego uktadu wewnetrznego przy projektowanym przedszkolu w miejscowosci Mosty.

4.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Gdynska jest podstawowa ulica miejscowosci Mosty z duzym udziatem ruchu
turystycznego i komunikacji zbiorowe;j.

W stanie istniejacym teren inwestycji stanowi droga zbiorcza (Z) o przekroju ulicznym, o jedne;j
jezdni, na ktérej znajduja si¢ dwa pasy ruchu. Szeroko$¢ istniejacej jezdni ok. 6,0 m.
Nawierzchnia drogi jest asfaltowa. Po lewej stronie drogi znajdujg si¢ chodniki z kostki

betonowej 0 szerokosci ok. 2,0 m..
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Po obu stronach drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa, za wyjatkiem dziatki, na ktorej
planowany jest teren przedszkola, ktora jest niezabudowana.
Ulica jest oswietlona.
Ulica jest odwadniana za pomocg kanalizacji deszczowe;.
Intensywnos$¢ zagospodarowania pasa drogowego oraz terenéw przyleglych w infrastrukture
niezwigzang z drogg jest bardzo intensywna. W istniejagcym pasie drogowym znajdujg si¢:

e Sie¢ gazowa

e Kanalizacja deszczowa

e Kanalizacja sanitarna

e Sieci teletechniczne

e Sieci energetyczne
Teren pod projektowane przedszkole jest dziatkg budowlang niezagospodarowang.

4.3.0pinia geotechniczna

Zgodnie z par 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych w przypadku obiektéw budowlanych wszystkich
kategorii geotechnicznych opracowuje si¢ opini¢ geotechniczng.

Omawiany teren lezy na Meandrze Kaszubskim. Rzezba tego terenu byta ksztattowana
dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia potnocno-
polskiego fazy pomorskiej.

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczy i glina prochnicza o grubosci od 1,0 do 1,6 m.
Z nawierconych gruntow mozna wydzieli¢ nastepujace warstwy geotechniczne:
WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych. Stopien

plastycznosci tej warstwy 1.=0,3331 0,41

WARSTWA I
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piskow drobnych wilgotnych

sredniozageszczonych o stopniu zaggszczenia 1p=0,494
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WARSTWA 1A
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych nawodnionych

sredniozaggszczonych o stopniu zageszczenia 1p=0,493

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej jako sgczenie
na glebokosciach od 2,0 do 3,1 m. p.p.t. oraz o zwierciadle swobodnym na glebokosciach od
2,0do 4,1 m.

Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunkéw prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. W
zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci sporzadzenia dokumentacji badan podtoza
gruntowego, projektu geotechnicznego ani dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
warunkow przyjetych do projektowania.

Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni okreslono jako G1 i G4.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1.Proponowane rozwiazania techniczne.
5.1.1. Informacje ogolne
Na teren projektowanego budynku przedszkola obowigzuja miejscowy plany
zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR XL/262/2020 RADY GMINY
KOSAKOWO z dnia 29 wrzeénia 2020 r. UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESCI OBREBU MOSTY GMINA
KOSAKOWO, W REJONIE ULICY GDYNSKIEJ I SZKOLNEJ — symbol 13-UP — teren
zabudowy ustug publicznych oraz 01-KDZ (p) — tereny drog publicznych klasy zbiorczej

(poszerzenie).
5.1.2. Jezdnia
W zwigzku z budowa przedszkola projektuje si¢ zjazd publiczny z kostki betonowej 0

szerokosci 5,0 m.

5.1.3. Droga pozarowa i dojazd pozarowy

W ramach drogowego uktadu wewnetrznego projektuje si¢ dwie drogi:

d7z




e Dojazd pozarowy, stanowigcy jednocze$nie droge manewrowa dla miejsc
postojowych, z kostki betonowej grubosci 8 cm. o szeroko$ci 5,0 m.; droga
obramowana jest opornikiem betonowym o wymiarach 12/25

e Droge pozarowa z kostki betonowej grubosci 8 cm. o szerokosci 4,0 m.; droga
obramowana jest opornikiem betonowym o wymiarach 12/25 oraz kraweznikiem
betonowym 15x30

5.1.4. Droga serwisowa i miejsca parkingowe
Przedtuzeniem drogi pozarowej jest droga serwisowa o szerokosci 3,5 m., stanowigca dojazd
na zaplecze przedszkola.
Przy dojezdzie pozarowym projektuje si¢ prostopadie miejsca parkingowe 0 wymiarach
2,5x5,0, w tym miejsca dla niepetnosprawnych o wymiarach 5x3,6 m.
Nawierzchnia drogi serwisowej i miejsc parkingowych to ptyty betonowe azurowe 0
wymiarach 40x60 gr. 10 cm. Ptyta azurowa to charakterystyczna kostka brukowa z
geometrycznymi otworami, ktore wypetnia si¢ humusem. Dzigki takiej konstrukcji do
wnetrza moze w tatwy sposob dostaé sie woda opadowa, a nastgpnie wsigknaé w ziemie, aby

nawilzy¢ jej wnetrze 1 umozliwi¢ wzrost trawy.

5.1.5. Chodniki
Wzdhiz dojazdu pozarowego projektuje si¢ obustronne chodniki o szerokosci 3,0 m. w
miejscu wystepowania miejsc postojowych oraz o szerokosci 2,0 w pozostatych miejscach.
Przestrzenie komunikacyjne dla pieszych uzupetniajg chodniki wzdtuz budynku, dodatkowy
,,skrot” po stronie zachodniej budynku oraz ,,chodnik wschodni”. Chodnik wschodni nalezy
oprze¢ na murze oporowym wraz z balustradg U-11a
Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm. i grubos$ci minimalnej
6 cm., za wyjatkiem chodnikow i obejs$¢ wokot budynku, ktore powinny by¢ wykonane z

kostki brukowej 20x20 lub wigksze;j.

5.1.6. Szczegoly elementéw drog
W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje kraweznikow:
e Jezdni¢ w przekroju ulicznym, nalezy obramowac kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100cm wystajagcym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano

posadowienie krawgznika na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubosci od
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15 c¢cm, na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 — grubos¢ 5 cm. Opory kraweznikow

maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.

e Na wysokosci przej$¢ dla pieszych i zjazdow nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy

15x30x100cm wystajacym ponad poziom jezdni 0-2 cm.

e W miejscach, gdzie krawezniki przebiegaja w lukach poziomych, nalezy uzy¢

krawegznikow tukowych

e Potaczenie kraweznikoéw wystajacych na 12 cm. z kraweznikami wystajagcymi 2 cm.

nalezy dokona¢ za pomocg kraweznikow skosnych

e Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na tawie

grubosci 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich

wysokosci.

5.2.W ramach inwestycji przewiduje sie:

Niezbedne roboty rozbidrkowe

Wykonanie wykopow

Ustawienie kraweznikOw oraz obrzezy betonowych

Zageszczenie podtoza pod konstrukcje jezdni

Wzmocnienie podtoza gruntowego

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki 0/11,2 zwigzanej cementem
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz betonu asfaltowego

Wykonanie jezdni z kostki betonowej

Wykonanie zjazdow

Wykonanie parkingéw

Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanka
traw
Wykonanie chodnikéw

Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonanie zieleni ozdobnej

Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace

5.3.Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z:
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e usuni¢ciem z podtoza gleby

e usuni¢ciem nasypow niekontrolowanych z podtoza

e wykonaniem wykopow, W tym wykonanie rowoéw przydroznych

e wykonaniem nasypow

e zageszczaniem gruntow w podtozu pod konstrukcje nawierzchni

e wykonaniem podioza pod nawierzchnie drogowe

e wykonaniem podtoza pod chodniki

e humusowaniem terenéw zielonych
Dodatkowo, planuje si¢ wymiang¢ nasypu niekontrolowanego o grubosci 1,0 - 1,6 m. po
wykonaniu badan archeologicznych. Nasyp niekontrolowany nalezy usuna¢, a w jego miejsce
wykonaé nasyp z gruntoéw sypkich zgodnie z SST.
Planuje si¢ rowniez wykopy liniowe pod projektowane sieci: kanalizacji deszczowej,
wodociagi, sieci teletechnicznej i sieci energetycznej.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji robot drogowych
W celu zapewnienia statecznosci nasypow nalezy:

e grunty uklada¢ warstwami jednakowej grubosci na calej szeroko$ci nasypu,

e grunty przepuszczalne uktada¢ poziomo, mato przepuszczalne i nieprzepuszczalne

ze spadkiem poprzecznym 4%,
e gdrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m wykona¢ z gruntow
niespoistych, niewysadzinowych

Wykonanie nasypow, wykopow i1 robdot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych.
Ziemie urodzajng w celu pozniejszego wykorzystania nalezy zgarnag¢ w pryzmy o wysokosci
2,0m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W
niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntow i
materiatéw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.
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5.4.Konstrukcja nawierzchni.

5.4.1. Ustalenie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni na etapie

projektowania.

Ustalenie grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni wymaga okreslenia rodzaju i cech

gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m. od zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jezeli

w tej strefie wystgpuja warstwy réznych gruntéw o migzszosci ponizej 1 m., to do

projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.

W zwigzku z konieczno$cig wymiany gruntéw po badaniu archeologicznym na glebokos¢ 1,6

m., w strefie oddzialywania nawierzchni nie begdzie gruntéw wysadzinowych czy stabych,

dlatego tez nie projektuje si¢ wzmocnien podtoza, ani warstw mrozoochronnych.

5.4.2. Nowa konstrukcja nawierzchni KR-3 (poszerzenia - droga powiatowa)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR 3 o grubosci 4cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR 3 o grubosci 5 cm,
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 KR 3 o grubosci 7 cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/30/31,5 o grubosci 20

cm.

Wzmocnienie podtoza zgodnie z katalogiem

5.4.3. Nawierzchnia chodnikow

Warstwa $cieralna z kostki betonowe gr. 6 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/31,5 o grubosci

10 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci,52 0/11,2 grubosci 10 cm,

5.4.4. Nawierzchnia drogi pozarowej, dojazdu pozarowego i zjazdéw z kostki

betonowej
Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o grubosci

20 cm,
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5.4.5. Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi serwisowej
e Warstwa $cieralna z plyt betonowych azurowych 40x60 o grubosci 10 cm.
e Podsypka piaskowa grubosci 3 cm.

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej CNR grubosci 25 cm.

5.5.0dwodnienie.
Odwodnienie drogi zapewniono za pomocg nadania nawierzchniom odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie projektowana kanalizacja deszczowa.

5.6.Kanatl technologiczny

5.6.1. Informacje ogélne
Trase projektowanych kanaléw pokazano na podktadzie mapowym z uzbrojeniem

podziemnym, ktdra stanowi podstawe do tyczenia i utozenia kanalizacji kablowe;.

5.6.2. Budowa kanalizacji pierwotnej
Kanalizacje nalezy wykona¢ jako standardowg kanalizacje typu KTul (ciag ztozony z modutu
jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / $rednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i
prefabrykowanej wigzki mikrorur VMR 1 o $rednicy zewng¢trznej 40 mm) oraz KTpl (ciag
ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos$¢ Scianki.) oraz trzech rur
RS40/3,7 mm 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur VMR1 o $rednicy zewngtrznej 40 mm
zainstalowanych w dodatkowej rurze oslonowej o $rednicy 125/7,1 mm)
Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w $ciste wiazki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstgpach
nie wigkszych niz 2 m.
Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztaczkami powinien wytrzymacé
probe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciaggu 30 min. Mikrokanalizacja
uszczelniona na obydwu koncach zamontowanego odcinka o dtugosci do 2,0 km 1 napeiniona
sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna wykazywac¢ spadku
nadci$nienia o wigcej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.
Ztaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy stuzace

do wykonywania potaczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ pneumatyczng
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wieksza niz 12 bar oraz wodoszczelnos¢ lub wodoszczelnos$¢ 1 gazoszczelnos$¢ (w specjalnych
wykonaniach). Elementy ostonowe dla polaczen rur mikrokanalizacji powinny by¢ w petni
dwudzielne, odporne na wnikanie mutu i zanieczyszczen statych lub catkowicie
wodoodporne.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR 1 RO powinna by¢ ulozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm. Rury RO dla ciggéw KTul nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i
WMR, oddzielone warstwg piasku o grubosci 50 mm. Rury RO powinny by¢ taczone za
pomoca zgrzewania lub zlagczkami zewngtrznymi. Po wykonaniu prac montazowych, nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie w/w proby szczelno$ci.

Dodatkowo dla celow lokalizacyjnych na catej dtugosci projektowanego rurociggu utozy¢
kabel sygnalizacyjny np. XzZTKMXpw 2x2x0,5 ktérego konce i1 potaczenia nalezy
zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem utozy¢ tasme¢ kalandarowg koloru
pomaranczowego. (opis: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.
Kanalizacje wybudowac ze studniami typy SKR-2 jako studnie posrednie i koncowe. Studnie
kablowe wyposazy¢ w zabezpieczenie antywtamaniowe, pokrywa wieka studni stosowac z
zeliwnym wywietrznikiem 1 okuciami wypetnione zbrojonym betonem. Konstrukcja studni
wyposazona w ochrone¢ przeciwwilgociowa.

Kanaty technologiczny nalezy uktada¢ wzdhuz przebudowywanej drogi na giebokosci 0,7 m
(liczone od gornej krawedzi rury). W przypadku kanatu technologicznego KTp minimalna

glebokos¢ utozenia ma wynosi¢ 1 m (liczac od goérnej krawedzi rury).

5.6.3. Uwagi koncowe
Po wykonaniu kanatéow nalezy dokona¢ geodezyjnych pomiarow powykonawczych
wybudowanej infrastruktury wraz z podaniem rzednych posadowienia studni kablowych oraz
kanaléw w $rodkowym odcinku pomigdzy studniami. Na w/w podstawie wykonac
dokumentacje¢ powykonawcza wybudowanych kanatow technologicznych 1 przekazac ja
zamawiajagcemu. Nalezy takze wykonac testy ci$nieniowe i kalibracyjne wszystkich otworow

kanalizacji wtorne;.
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6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

6.1.Gospodarka istniejacym drzewostanem.
Istniejacy teren jest porosnigty zielenig niezorganizowang. Czg¢$¢ krzewoOw przeznaczona jest
do wycinki, a znaczne przestrzenie trawnikow do odtworzenia po zakonczeniu robot

budowlanych.

6.2.Projekt zieleni
W ramach zadania nalezy przestrzenie niezabudowane obsypa¢ humusem oraz obsiac

mieszankg traw.

6.3.Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Przy maksymalnym natezeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystapia

ponadnormatywne emisje zanieczyszczen.

6.4.Wplyw na warunki akustyczne
Przy zakladanym ruchu pojazdow oraz braku funkcji o charakterze chronionym w sasiedztwie
przebudowywanej drogi, przy aktualnej wiedzy o przysztym poziomie akustycznos$ci
pojazdow samochodowych, nie prognozuje si¢ przekroczen dopuszczalnych norm w

granicach pasa drogowego, zarowno w porze dnia i nocy.

6.5.Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami Srodowiska
Transport materiatdéw niebezpiecznych po drodze powiatowej mozna zakwalifikowa¢ do
sytuacji stwarzajacych potencjalne zagrozenia srodowiska. Jego skala jest trudna do
rozpoznania. Realizacja projektowanego przedsiewzigcia, spowoduje poprawe
bezpieczenstwa ruchu pojazdow, co w istotny sposob zminimalizuje mozliwo$¢ potencjalnych

sytuacji awaryjnych.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowa¢ zgodnie z: ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania rob6t uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystapieniem do robot, nalezy wykonac¢ probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sie:

Niezbedne roboty rozbiorkowe

Wykonanie wykopow

Budowe kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego

Usunigcie kolizji z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi

Ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych

Zageszczenie podioza pod konstrukcje jezdni

Wykonanie wzmocnienia podtoza z gruntow i mieszanek zwigzanych cementem
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie

Wykonanie jezdni z prefabrykatow betonowych

Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg traw
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej

Oznakowanie pionowe i poziome

Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestyciji beda realizowane zgodnie z zalozona

ponizej kolejno$cia wykonywania robot:

e przygotowanie 1 urzadzenie zaplecza i placu budowy

e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych

e wytyczenie geodezyjne obiektoéw w terenie,

e zdjecie ziemi urodzajnej,

e roboty rozbiérkowe

e usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

e prace zwigzane z budowg elementow kanalizacji deszczowej 1 o§wietlenia,
e usunigcie kolizji z sieciami podziemnymi

e prace zwigzane z robotami drogowymi
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budowa zjazdow
budowa chodnikow
prace wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania i1 ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapéw wg wytycznych

projektu ,,Organizacji ruchu na czas budowy”.

8.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze oddzialywania znajdujg si¢ istniejace inne obiekty budowlane:

linie energetyczne napowietrzne i doziemne;

linie wodociggowe i sanitarne

8.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

przewody energetyczne napowietrzne i doziemne;
ruch samochodowy na drogach;

glebokie wykopy

8.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

ruch samochodowy

ruch pojazdow budowlanych;

mozliwo§¢ wystgpowania w terenie niewybuchow z okresu drugiej wojny
Swiatowej;

wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania,;
zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z
budowag elementow oswietlenia oraz przetozeniami istniejagcych przewodow
energetycznych;

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1.0 t

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz
3,0m

wybuch uszkodzonych sieci gazowych
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8.5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

poinstruowac pracownikow o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz

powinien si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy.

8.6.Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na czas
budowy” stanowigcym element projektu wykonawczego;

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniac¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowa¢ aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdoéw budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewnic¢ 1acznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Na budowie powinna znajdowaé si¢ apteczka podrgczna ze Srodkami
opatrunkowymi oraz z podstawowym wyposazeniem w leki p. bolowe;

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze ( gasnice
proszkowe, weze gasnicze, koce gasnicze)

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego

Przed przystagpieniem do robdt Pracownikow zatrudnionych przy budowie
zaopatrzy¢ w $srodki ochrony osobistej takie jak: odziez roboczg, kaski, okulary 1

rekawice ochronne w razie potrzeby
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e Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materiatow.
Materialy drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m i
dostosowywaé do ich wytrzymatosci. Stosy materialdow workowanych uktadaé

krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw
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