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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / DZ.U.2020.1333 / - zgodnie z decyzjg
nadania uprawnien dla mgr inz. arch.: Katarzyna Maria Malec w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen o nr:
51/10/SLOKKIII- sktadane niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego:
Projekt objety niniejszym opracowaniem zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Maria Malec
upr. nr: 51/10/SLOKKIII
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| OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Wytyczne i wymagania inwestora dotyczace programu obiektu.

= Opis przedmiotu zamdwienia

= Wizja lokalna

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t,}.)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn.zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333)

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr V/2/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 maja
2007r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja lokalu mieszkaniowego nr 2 w kamienicy przy ul. Rynek 17 w Bieruniu
bedacego wtasnoscig Inwestora:

Gmina Bierun
43-150 Bierun
Ul. Rynek 14

na potrzeby 4 os6b w ramach dziatania: wsparcie mieszkaniowe dla uchodzcéw wojennych pochodzenia ukrairskiego.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU:
Budynek mieszkalny kat. XIll

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

e  Funkcja: lokal mieszkaniowy, jednokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, usytuowany w oficynie kamienicy przy

ul. Rynek 17

e  Zamierzony sposob uzytkowania projektowanych obiektéw — remont istnigjacych pomieszczen mieszkalnych i nowa
aranzacja ma na celu dostosowanie lokalu na potrzeby czterech uzytkownikéw w tym osoby niepetnosprawne;.
e  Program uzytkowy:

o Istniejace pomieszczenia maja na obecng chwile 50,70m?2, w wyniku planowanego remontu powstanie
dwupokojowy lokal mieszkalny z kuchnig i fazienka o powierzchni 49,45m2. Nowy uktad pomieszczen polegajacy
na: wykonaniu otworu w $cianie konstrukcyjnej, wykonaniu nowych $cian dziatowych, uzupetnieniu badz wymianie
stropu, remoncie i wykonaniu posadzek, zmianie lokalizacji wej$cia do lokalu mieszkalnego bezposrednio z
zewnatrz oraz wykonanie podjazdu dla osoby niepetnosprawnej usprawnig i dostosujg lokal do wymagan
uzytkownikow.

UWAGA: opracowanie projektowe nalezy rozpatrywa¢ tacznie z zatwierdzonym decyzja nr 87/Bi/2021 projektem
budowlanym.

W ramach realizacji niniejszego zadania tzn. adaptaciji lokalu na potrzeby 4 oséb nalezy wykona¢ prace zatwierdzone
powyzszym pozwoleniem na budowe jak: wymiang stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zestawieniem przedstawionym na
rysunkach A-7, A-8), instalacje gazu wraz z montazem dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz docieplenie stropu nad piwnica.
Czes¢ graficzna niniejszego opracowania uwzglednia projektowane zmiany projektu budowlanego jednak szczegdty dotyczace
ich wykonania i petnego zakresu znajdujg sie w opracowaniu dotyczacym: Przebudowy i remontu budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy Rynek 17 w Bieruniu.
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2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGORD
BUDOWLANYCH

Strop nad kondygnacia

STAN ISTNIEJACY: strop drewniany nad czescig lokalu mieszkalnego, brak stropu w pomieszczeniu nieuzytkowym

STAN PROJEKTOWANY : remont istniejacego stropu polegajacy na demontazu podsufitki, wykonaniu nowych warstw na
istniejacych belkach (jezeli po ocenie stanu technicznego zostanie podjeta decyzja o ich pozostawieniu) zgodnie z
opracowaniem rysunkowym oraz wykonanie nowego stropu w przytaczanej czesci nieuzytkowej.

UWAGA: wizja lokalna oraz dokonane odkrywki na fragmentach sufitu podwieszanego oraz widocznych belkach w miejscu
projektowanego wiatrofapu i kuchni pozwolity zatozy¢, ze istniejaca konstrukcja nadaje sie do wykorzystania natomiast nie
wyklucza sie sytuacji w ktorej bedzie konieczna wymiana pozostatych elementéw konstrukcyjnych.

W przypadku stwierdzenia w czasie robét budowlanych korozji biologicznej lub innych uszkodzen istniejacych drewnianych belek
stropowych, belki te nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach co belki istniejgce

Ekspertyza stanu technicznego stropu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Prace:
demontaz istniejacej oktadziny z desek i tynku na trzcinie od spodu belek konstrukcyjnych, usuniecie warstw miedzystropowych
oczyszczenie i zaimpregnowanie istniejacych belek, montaz ptyt GKF (ognioochronnych), utozenie foli paroizolacyjnej, rusztu
wypetnionego weing mineralna, przykrycie termoizolacii folig.
Przy pracach nalezy uwzgledni¢ punkty oSwietleniowe

Podtoga na gruncie:

STAN ISTNIEJACY: grunt rodzimy

STAN PROJEKTOWANY: wykonanie warstw podtogowych zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym oraz zatwierdzonym
opracowaniem zatwierdzonym decyzjg nr 87/Bi/2021, wykonanie warstw wykoriczeniowych w nowo-wydzielanych
pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem rysunkowym: panele/ptytki gresowe.

UWAGA: nalezy dostosowa¢ podtoge na gruncie do wymienianych warstw posadzkowych w dalszej czesci mieszkania. Cato$¢
lokalu stanowi jeden poziom — mieszkanie bez barier.

Zmiana ukfadu $cian dziatowych
Sciany wskazane na rysunku A -2 przeznaczone sg do usuniecia. Projektowany podziat na pomieszczenia przedstawiono w
czesci rysunkowej. Sciany wewnetrzne wykonane w konstrukgiji lekkiej GK.

Remont $cian wewnetrznych
usuniecie fragmentow odspojonych tynku, usuniecie starych powtok malarskich, przecieranie $cian, uzupetnienie ubytkéw
zaprawg tynkarskg cementowo-wapienna, wykonanie gtadzi gipsowej, gruntowanie i malowanie $cian na kolor biaty

W pomieszczeniu fazienki: usuniecie fragmentdw odspojonych tynku, usunigcie starych powtok malarskich, wyréwnanie $cian,
wykonanie okfadziny w postaci ptytek na kleju zgodnie z opracowaniem graficznym A-06.

Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej miedzy lokalem mieszkalnym a nieuzytkowym
otwér na drzwi pomiedzy pomieszczeniami — zgodnie z projektem konstrukcji. Wykonczenie otworu zgodnie ze standardem
wykonczenia scian.

Remont posadzek
wszystkie istniejace posadzki przeznaczone do demontazu i utylizacji.

Prace do wykonania: rozbiérka podtogi na legarach wraz z usunig¢ciem wypetnienia, docieplenie stropu nad piwnicg warstwg
styropianu typu podtoga/dach (EPS 70 A=0,031) gr. 12 cm, wykonanie wylewki oraz wykoriczenia posadzek.

Wykonczenie posadzek: ptytki gresowe kolor ciemno szary, panele podtogowe w kolorze jasnego drewna o klasie $cieralnosci
AC4. Rzut posadzek pokazano na rys. A-5

Podtoga na gruncie
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Prace do wykonania: podbudowy piaskowej, warstwy ,chudego” betonu, utozenie izolacji przeciwwilgociowej (2x folia PE
gr.0,3mm), warstwy styropianu typu podtoga/dach EPS 100 A=0,031 gr 12 cm, folia PE, wykonanie wylewki cementowej gr.6 cm
oraz odpowiednich warstw wykoficzeniowych — zgodnie z rysunkiem Rzut posadzek — A-5.

UWAGA: Lokal projektuje sie jako bezbarierowy. Poziomy posadzek we wszystkich pomieszczeniach zréwnane, bez stosowania
progow.

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

o$cieznice drzwi powinny by¢ ustawione do pionu i poziomu, nie mogg wykazywac¢ obluzowan. Po zamknigciu drzwi skrzydta
drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny sie same
zamykac. Rozmieszczenie drzwi zgodnie z rys. A-2.

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Drzwi zewnetrzne do lokalu wykona¢ jako jednoskrzydtowe w cieptej oscieznicy. Prog aluminiowy — max.2cm pograzony od
wewnatrz.

Wymiana stolarki okiennej (element prac budowlanych objety w opracowaniu projektowy zatwierdzonym decyzjg nr 87/Bi/2021

wykucie z muru, demontaz i utylizacja istniejgcych okien.

Nowa stolarka PCV zachowujgca identyczne podziaty jak okna obecnie zamontowane, szklona potrjnym zestawem szyb,
konstrukcja zapewniajaca obowigzujace parametry termiczne dla stolarki okiennej Uw max=0,9 W/m2*K - wg zestawienia
stolarki z opracowania dot. Przebudowy i remontu budynku wielorodzinnego — Rynek 17 w Bieruniu. Okna powinny by¢
dostosowane do zmywania wodg oraz Srodkami dezynfekcyjnymi.

Rampa dla ruchu os6b niepetnosprawnych

Rampa w konstrukcji betonowej, wylewana na miejscu, wyposazona w obustronne porecze z pochwytami na wysoko$ci
odpowiednio 75 — 90 cm oraz rozstawie 100-110 cm, nad wejSciem do lokalu mieszkalnego wykona¢ daszek systemowy.

Prace: roboty ziemne pod fundamenty, wykonanie szalowania i zbrojenia konstrukcji, prace betonowe, montaz obustronnej
balustrady z pochwytami.

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych

Wszystkie istniejace instalacje wewnetrzne przeznaczone sg do demontazu i przebudowy, wynikajacej z nowego uktadu
funkcjonalnego. Wszystkie instalacje zostang wykonane wraz z niezbednym wyposazeniem i osprzetem.

Zakres prac instalacyjnych dotyczy:

a. instalacja wodociggowa wewnetrzna

instalacja kanalizacyjna
instalacja elektryczna zasilajaca
instalacja o$wietleniowa

® o o T

instalacje niskopradowe
f.  instalacja grzewcza
= wyposazenie obiektu — wyposazenie meblowe, wyposazenie w niezbedne sprzety AGD, tazienka ze specjalistycznym
wyposazeniem dla osoby niepetnosprawnej, armatura sanitarna, itp.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projekt ingeruje minimalnie w uktad konstrukcyjny budynku. Uzupetnienie stropu nad czescig nieuzytkowg badz jego
catkowita wymiana nie ingeruja w istniejaca konstrukcje dachu.
Réwniez uzupetnienie warstw podtogowych czy rozbidrka i remont istniejacych podiég w mieszkaniu nie ma wptywu na uktad
konstrukeyjny stropu ponize;j.

Zostanie dodane nowe ocieplenie oraz wykonana nowa posadzka. Projektowane docieplenie stropu nad pietrem nie
majgq duzego wptywu na istniejacq konstrukcje. Pozostate prace konserwujace, remontowe, wykorficzeniowe, wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej na nowa réwniez nie majg jakiegokolwiek wptywu na przedmiotowg konstrukcje.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

wg wymogoéw rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1). Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot:
e Prace demontazowe i wyburzeniowe, wywoz i utylizacja gruzu: usuniecie poditdg, demontaz stropu, rozbidrka $cianek
wiatrotapu, wykonanie nowego otworu miedzy pomieszczeniami demontaz stolarki drzwiowej, okiennej, skucie tynkéw
e Prace budowlano-remontowe i wykorficzeniowe wewnetrzne: wykonanie podfogi na gruncie, wykonanie ocieplonych
posadzek cementowych, wykoriczenie posadzek, wykonanie nowego nadproza, nowych tynkéw, montaz $cianek
dziatowych, wymiana, wstawienie nowych okien i drzwi, malowanie.
e Prace instalacyjne : instalacje gazu, kotta, C.O., C.W.U., elektryczne;
2). Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: prace beda prowadzone w $rodku i na zewnatrz istniejacego obiektu — oficynie

na adresie Rynek 17 w Bieruniu Starym

3). Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie:

Nieujawnione elementy infrastruktury technicznej znajdujace sie w ziemi.

4). Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
Szczegotowy zakres robot budowlanych, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o ktérych mowa w

art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1) rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdino$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci: brak:

2) robét budowlanych, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi: brak

3) robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: brak

4) robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych: brak
5) robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow: brak

6) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach: brak

7) robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie,
remoncie i rozbidrce torowisk: brak

8) robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i
remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych: brak

9) robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych: brak

10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa
przekracza 1,0t.: brak

5). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
a) roboty budowlano-montazowe:
mozliwo$¢ upadku — przy wykonywaniu prac montazowych
b) roboty wykofczeniowe:
mozliwo$¢ upadku — przy pracach montazowych zewnetrznych (montaz okien, osadzanie drzwi wej$ciowych,
prace przy wykonywaniu pochylni lub jej zadzenia)

C) praca z maszynamii urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
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- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem, pochwycenie koficzyn przez naped urzadzen

Pozostate:
Nie wystepujg roboty budowlane, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i nie ma konieczno$ci okreslania skale i rodzaju zagrozen oraz

miejsca i czasu ich wystapienia.

6). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6inie
niebezpiecznych;
a) Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni z przepiséw bhp,
b) Przed przystapieniem do robét stwarzajacych szczegdine zagrozenie wymienionych w tabeli kierownik budowy powinien
kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegolny nacisk
na zachowanie ostrozno$ci przy wykonywaniu robdt w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych szczegolne zagrozenie
dla Zycia i zdrowia,
c) Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia

potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw,

7). Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
7.1. Srodki techniczne:

e  kaski ochronne

e odziez ochronna

e bariery zabezpieczajace

o tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

e wygrodzenie terenu robot

e umocnienie $cian wykopdw

7.2. Srodki organizacyjne:
e  kwalifikacje pracownikow
e harmonogram wykonywania etapéw robét
e nadzér nad pracownikami
e aktualne $wiadectwo zdrowia
e  aktualne $wiadectwo przydatno$ci do wykonywania poszczegolnych robét

Pozostate:

Nie wystepuja roboty budowlane, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 21a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i nie ma konieczno$ci wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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