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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / DZ.U.2020.1333 / - zgodnie z  decyzją 
nadania uprawnień dla mgr inż. arch.: Katarzyna Maria Malec w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń o nr: 
51/10/SLOKK/II- składane niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego: 

Projekt objęty niniejszym opracowaniem został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektował: 

mgr inż. arch. Katarzyna Maria Malec 
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ZAMIESZKAJMY RAZEM - wparcie mieszkaniowe dla 
uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego 
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S P I S   Z A W A R T O Ś C I : 

 

I.    CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA STR.: 3 
 PRZEDMIOT OPRACOWANIA STR.: 3 

 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  

STR.: 3 

 ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH STR.: 3 
 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE STR.: 4 
 BIOZ STR.: 5 

 

 I I.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

A -1 Rzut lokalu Inwentaryzacja 1:50 
A - 2 Rozbiórki i wymurowania Projekt zmian budowlanych 1:50 
A - 3 Wyposażenie meblarskie Projekt aranżacji 1:50 
A - 4 Rzut posadzek Projekt aranżacji 1:50 
A - 5 Zestawienie stolarki Projekt aranżacji 1:50 
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I OPIS TECHNICZNY 
 

 
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Wytyczne i wymagania inwestora dotyczące programu obiektu. 
 Opis przedmiotu zamówienia 
 Wizja lokalna 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn.zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr V/2/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 maja 
2007r. 

 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja lokalu mieszkaniowego nr 2 w kamienicy przy ul. Adama 4 w Bieruniu 
będącego własnością Inwestora:  

ul. Rynek 14 
 

na potrzeby 3 osób w ramach działania: ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych 
pochodzenia ukraińskiego. 

 
RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU: 

Budynek mieszkalny  kat. XIII 
 

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

 Funkcja: lokal mieszkaniowy nr 2, jednokondygnacyjny, usytuowany na drugiej kondygnacji naziemnej w kamienicy 
przy ul. Adama 4 w Bieruniu 

 Zamierzony sposób użytkowania projektowanego lokalu – remont istniejącego i nowa aranżacja ma na celu 
dostosowanie mieszkania na potrzeby trzech użytkowników. 

 Program użytkowy: 
 Projektuje się nową aranżację lokalu mieszkalnego o pow. 35,68 m2.. Najistotniejszą zmianą w dotychczasowym 

układzie będzie wykonanie bezpośredniego przejścia z mieszkania do łazienki. Przebicie w ścianie nośnej należy 
wykonać zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. Projektuje się również: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianę warstw podłogowych oraz nowych instalacji c.o., c.w.u., kanalizacji i elektrycznej, która zapewni 
samodzielność lokalu. 

 
UWAGA:  
opracowanie projektowe należy rozpatrywać łącznie z zatwierdzonym decyzją  nr 86/Bi/2021 projektem budowlanym. 
Powyższe pozwolenie na budowę obejmuje: remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
orynnowania, parapetów, obróbek blacharskich oraz remontu kominów. 
Natomiast w ramach realizacji zadania polegającego na adaptacji lokalu mieszkalnego na potrzeby 3 osób należy wykonać 
wymianę stolarki okiennej. 
Część graficzna niniejszego opracowania uwzględnia projektowane zmiany projektu budowlanego jednak szczegóły dotyczące 
ich wykonania i pełnego zakresu znajdują się w opracowaniu dotyczącym: Przebudowy i remontu budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego przy Adama 4 w Bieruniu. 

 
 

  

Gmina Bieruń 
43-150 Bieruń 
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2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH 
 
Strop nad kondygnacją  
 

STAN ISTNIEJĄCY: strop drewniany 
 

STAN PROJEKTOWANY : istniejący sufit oczyścić z powłok starych farb, uzupełnić ubytki w tynku, zagruntować i pomalować na 
kolor biały 
 
Zmiana układu lokalu mieszkalnego  
Projektowaną aranżację przedstawiono w części rysunkowej – A-2. Projekt zakłada zmianę usytuowania wejścia do mieszkania 
w celu wyeliminowania mieszkania „przechodniego”. Projektuje się również bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem łazienki. 
Wszystkie nowoprojektowane otwory należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. Rysunki aranżacji należy rozpatrywać 
łącznie z opracowaniami branżowymi. 
 
Nadproża:  
należy wykonać jako prefabrykowane żelbetowe typu L (min. 3 nadproża dla każdego z otworów) 
 
Remont ścian wewnętrznych 
usunięcie fragmentów odspojonych tynku, usunięcie starych powłok malarskich, skucie płytek ceramicznych, przecieranie ścian, 
uzupełnienie ubytków zaprawą tynkarską cementowo-wapienną, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie i malowanie ścian na 
kolor biały. 
 
W pomieszczeniu łazienki: po uzupełnieniu ubytków i wyrównaniu ścian, wykonać okładzinę w postaci płytek na kleju do wys. 
min. 1,3 m a w strefie prysznica 2,0m – schemat pokazano na rys. A - 4 
W strefie kuchennej: przestrzeń między blatem roboczym a wiszącymi szafkami obłożyć płytkami. Jeżeli nie przewiduje się 
wiszącej zabudowy wówczas należy wykonać kafelkowanie do wys. 1,3 m. 
 
Remont posadzek 
wszystkie istniejące posadzki przeznaczone do demontażu i utylizacji.  
 
Prace do wykonania: demontaż posadzki (deski drewniane, płyty, płytki ceramiczne), wyrównanie poziomu w całym 
nowoprojektowanym lokalu, warstwy podłogi na istn. stropie wykonać wg zatwierdzonego opracowania proj. decyzją 
o PnB nr 86/Bi/2021 (docieplenie stropu styropianiem typu podłoga/dach EPS 100 λ=0,031 gr. 20 cm, folia, wylewka cementowa 
gr. 6 cm). Jako warstwę wykończeniową zastosować panele podłogowe w kolorze jasnego drewna o klasie ścieralności AC4 lub 
płytki gresowe w kolorze ciemno szarym–zgodnie z rzutem posadzek-rys. A-4. 
 
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
 
ościeżnice drzwi powinny być ustawione do pionu i poziomu, nie mogą wykazywać obluzowań. Po zamknięciu drzwi skrzydła 
drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same 
zamykać. Rozmieszczenie drzwi zgodnie z rys. A-2.  
 
Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 
 
Drzwi zewnętrzne do lokalu wykonać jako jednoskrzydłowe w ciepłej ościeżnicy. Próg aluminiowy – max.2cm pogrążony od 
wewnątrz. 
 
Wymiana stolarki okiennej (element prac budowlanych objęty w opracowaniu projektowy zatwierdzonym decyzją nr 86/Bi/2021 
 

wykucie z muru, demontaż i utylizacja istniejących okien, montaż nadproży i dostosowanie poziomu drzwi i okien wg 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej o PnB nr 86/Bi/2021.  
Nowa stolarka PCV zachowująca identyczne podziały jak okna obecnie zamontowane, szklona potrójnym zestawem szyb, 
konstrukcja zapewniająca obowiązujące parametry termiczne dla stolarki okiennej Uw max=0,9 W/m2*K – wg zestawienia 
stolarki z opracowania dot. Przebudowy i remontu budynku wielorodzinnego – Adama 4 w Bieruniu. Okna powinny być 
dostosowane do zmywania wodą oraz środkami dezynfekcyjnymi.  
 
Remont i przebudowa instalacji wewnętrznych 
Wszystkie istniejące instalacje wewnętrzne przeznaczone są do demontażu i przebudowy, wynikającej z nowego układu 
funkcjonalnego. Wszystkie instalacje zostaną wykonane wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem.  
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Zakres prac instalacyjnych dotyczy: 

a. instalacja wodociągowa wewnętrzna 

b. instalacja kanalizacyjna 

c. instalacja elektryczna zasilająca 

d. instalacja oświetleniowa 

e. instalacje niskoprądowe 

f. instalacja grzewcza 

 wyposażenie obiektu – wyposażenie meblowe, wyposażenie w niezbędne sprzęty AGD, armatura sanitarna, itp. 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ 
wg wymogów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

1). Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót: 

 Prace demontażowe i wyburzeniowe, wywóz i utylizacja gruzu: usunięcie warstwy wykończeniowej podłogę, demontaż 

drzwi i okien, usunięcie innych powłok ze ścian. 

 Prace budowlano-remontowe i wykończeniowe wewnętrzne: wykonanie nowych warstw podłogowych (uwzględniając 

docieplenie stropu), wykończenie posadzek, czyszczenie i malowanie sufitu, wykonanie nowych tynków, zamurowanie 

otworów, wymiana, wstawienie nowych okien i drzwi, gruntowanie, malowanie. 

 Prace instalacyjne : instalacje gazu, kotła, C.O., C.W.U., elektrycznej 

2). Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  prace będą prowadzone w środku istniejącego lokalu, w kamienicy na adresie 

Adama 4/2 w Bieruniu. 
 

3). Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie: brak. 

4). Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:  

Szczegółowy zakres robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi o których mowa w 

art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: brak: 
 

2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: brak 
 

3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: brak 
 

4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: brak 
 

5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: brak 
 

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: brak 
 

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, 
remoncie i rozbiórce torowisk:  brak 
 

8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i 
remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych:  brak 
 

9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:  brak 
 

10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa 
przekracza 1,0 t.:   brak 

 
5). Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
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a) roboty budowlano-montażowe: 

- możliwość upadku – przy wykonywaniu prac montażowych 

b) roboty wykończeniowe: 

- możliwość upadku – przy pracach montażowych zewnętrznych (montaż okien) 

c) praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy: 

- porażenie prądem elektrycznym 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem, pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń 
 

Pozostałe: 

Nie występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi o których mowa w art. 

21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i nie ma konieczności określania skalę i rodzaju zagrożeń oraz 

miejsca i czasu ich wystąpienia. 
 

6). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych; 

a) Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni z przepisów bhp, 

b) Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie wymienionych w tabeli kierownik budowy powinien 

każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk 

na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie 

dla życia i zdrowia, 

c) Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia 

potwierdzić przez szkolonych pracowników, 
 

7). Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

7.1. Środki techniczne: 
 kaski ochronne 
 odzież ochronna 
 bariery zabezpieczające 
 taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze 
 wygrodzenie terenu robót 
 umocnienie ścian wykopów 

 

7.2. Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników 
 harmonogram wykonywania etapów robót 
 nadzór nad pracownikami 
 aktualne świadectwo zdrowia 
 aktualne świadectwo przydatności do wykonywania poszczególnych robót 

 
Pozostałe: 
 

Nie występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi o których mowa w art. 21a ust. 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i nie ma konieczności wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 


