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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Istniejace drogi gminne oraz droga wewnetrzna zlokalizowane sa w wojewddztwie §laskim , w powiecie
gliwickim , na terenie gminy Toszek w m. Pniowy

W ramach zadania nalezy wykonaé dokumentacje projektowa i na jej podstawie, zgodnie z przepisami
zrealizowa¢ roboty budowlane dla drég gminnych;

1) Nr 620285 S Przebudowa ul. Srocza Géra dl. odcinka ok. 1511m
2) Nr 620281 S Przebudowa ul. Jaskolczej dt. odcinka ok. 159 m
3) Przebudowa ul. Stowikéw droga wewnetrzna  db. odcinka ok. 234 m

Yaczna dhugosé drég wehodzacych w skiad inwestycji wynosi okolo 1,904 km.

Ulica Srocza Géra stanowi droge dojazdowa dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej obshigujacej zabudowe
przysiotka o nazwie Srocza Géra.

Przedmiotowa ulica faczy sig skrzyzowaniem prostym z drogg wojewédzka DW 901 — ul. Wielowiejska.

Ulica Jaskétcza stanowi droge dojazdowa od ul. Srocza Géra do zabudowy obrzeznej zlokalizowanej w rejonie
jej pasa drogowego.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Daferina
oo .

1.3. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, sfinansowania a takze
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, Jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowania
projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan (w tym elementéw wynikajacych z decyzji
srodowiskowej) nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplynaé na
przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zalacznikach typu: ma by¢, nalezy
przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien spehi itp. oznaczaja wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do uzytkowania
przedmiotowego zadania pn. ,,Przebudowa drog gminnych- nr 620285 S —ul. Srocza Géra ; nr 620281 S —ul.
Jaskoélcza wraz z droga wewnetrzng ul. Stowikéw w Pniowie
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1.4. Zakres przedmiotu zaméwienia
1.4.1. CzeSci zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacii projektowej wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii, uzgodnief
oraz przygotowaniu materialéw do zgloszenia rob6t prowadzonych w istniejagcym pasie drogowym (
przy ewentualnym sprzeciwie organu administracji budowlanej do zgloszenia nalezy uzyskaé
pozwolenie na budowe na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), a takze uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbgdnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
,Przebudowa drég gminnych- nr 620285 S —ul. Srocza Géra ; nr 620281 S — ul. Jaskélcza wraz z droga
wewnetrzng ul. Stowikéw w Pniowie”

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
opracowang przez Wykonawce, STWiORB (opracowane przez Wykonawcg i-wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy
prawa.

1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia

A. Przebudowa drogi gminnej nr 620285 S -ul. Srocza Goéra
Odcinek ulicy objety przedsiewzieciem ma poczatek na skrzyzowaniu z DW 901- ul. Wielowiejska ( dz.
119/69), za$ konczy si¢ wraz z koficem zabudowy dzialki nr 1200/97
Parametry projektowe:

- Drogaklasy: L (jednojezdniowa, dwupasowa) do skrzyzowania z ul. Jaskélcza
dalej klasy D do konca zakresu

- Przekrdj: potuliczny , uliczny

- Predkos$¢ projektowa: Vp = 40 km/h

- Szerokos¢ jezdni: 5,0 m,4,5m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m, 2,25m ( ruch uspokojony)
Kategoria ruchu: KRI1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

B. Przebudowa drogi gminnej nr 620281 S — ul. Jaskélcza
Odcinek ulicy objety przedsiewzigciem ma poczatek na skrzyzowaniu z ul. Srocza Géra w km 1+029,23,
za$ konczy si¢ wraz z koficem zabudowy przy posesji nr 10

- Drogaklasy: D (jednojezdniowa, jednopasowa)

- Przekrdj: uliczny

- Predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 3,5 m

- Szerokos¢ pasa ruchu3,50 m ( ruch uspokojony)

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN
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C. Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Slowikow
Odcinek ulicy objety przedsiewzieciem ma poczatek na skrzyzowaniu z ul. Srocza Géra w km 0+774,86
,Zas konczy si¢ wraz z koficem zabudowy przy dzialkach nr 977/76 i 912/76
= Droga klasy: wewnetrzna (jednojezdniowa, jednopasowa)
- Przekrdj: drogowy
= Predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h
- Szerokos¢ jezdni: 3,5 m
- Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m ( ruch uspokojony)
- Kategoria machu: KRI1
= Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

1.4.3. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
Zakres zaméwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie ukladu
drogowego.
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:
Przebudowa drogi gminnej nr 620285 S -ul. Srocza Géra
Przebudowa drogi gminnej nr 620281 S — ul. Jaskoélcza
Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Slowikéw
a) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
-roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokos$ciowy obiektu
-wycinka istniejacego drzewostanu kolidujacego z przewidzianym zakresem robét
-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego
- rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni
-rozbiérka istniejacych zjazdéw do poses;i
- rozbiérka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia ; sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna , sieé
elektroenergetyczna
-zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zatozenie rur ochronnych
b) roboty ziemne,
-wykopy pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie
-wykonanie nasypéw dla poszerzenia korpusu drogi
¢) odwodnienie drogi
-wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejacych rowéw
przydroznych wraz z wyposazeniem ( uzupehnienie rur przepustowych pod zjazdami)
d) budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni
- wzmocnienie podtoza
- podbudowa
- pakiet warstw bitumicznych
e) budowa nowej konstrukcji chodnika
-wzmocnienie podloza
-podbudowa
-kostka betonowa na warstwie Scieralnej
f) budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazd6w juz istniejacych
- podbudowa
- kostka betonowa na warstwie scieralnej
- w przypadku zjazd6éw istniejacych z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowe;j odtworzenie
warstwy Scieralnej
g) roboty wykoficzeniowe
- plantowanie i humusowanie skarp (row6w) nasypéw , gruntu rodzimego
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego
- wykoriczenie i porzadkowanie terenu zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
1) elementy zabezpieczenia ruchu BRD
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-stala organizacja ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe)
- organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t
j) elementy zwigzane z organizacjg procesu budowlanego
- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego
- projekt zagospodarowania terenu
- projekty architektoniczno- budowlane dla kazdej z branz
-projekty techniczne dla kazdej z branz
- niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego
- projekt stalej organizacji ruchu
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
- peinienie nadzoru autorskiego
- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia zakonczenia
robot,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.
k) przygotowanie zaplecza placu budowy
- pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy
- organizacja biura budowy
- organizacja placu skladowego na ; elementy rozbidrkowe i wycinke drzew ,
-organizacja placu skladowego na elementy do wbudowania ; kruszywa, drogowa elementy
betonowe do zabudowy ( krawezniki, obrzeza , kostka) elementy kanalizacji deszczowej( rury,
studnie , wpusty )
Budowe wszystkich odcinkéw drég gminnych i wewnetrznych objetych inwestycja naleizy poprowadzié
mozliwie maksymalnie w istniejscym pasie drogowym.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami
wynikajacymi z;

- Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.
503, 1846)

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy pozyska¢ Decyzje o srodownskowych uwarunkowaniach dla ciggu ul.
Srocza Goéra ( dla pozostatych ulic decyzja srodowiskowa nie jest wymagana)

Decyzja Srodowiskowa bedzie nadrzgdne w stosunku do innych dokumentéw. Wszelkie dane i wymagania
dotyczace rozwiazan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z ochrong $rodowiska, zawarte w innych
cze$ciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami decyzji.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania $rodowiskowego i uzyskania decyzji
érodowiskowe] dla zadan objetych opracowaniem a niewyszczeg6lnionych powyzej. Wykonawca przygotuje
odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzie o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje
przedsigwzigcia,

1.5.2. Ogolne uwarunkowania projektowe
Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:
1) opracowania projektu zagospodarowania terenu,
2) opracowania projektow architektoniczno- budowlanych dla wszystkich koniecznych branz
3) opracowanie projektow technicznych dla wszystkich wymaganych branz
4) sporzadzenia przedmiaréw robét oraz szczegétowych specyfikacji technicznych,
5) przygotowania materiatéw (operatéw) stanowigcych zalgeznik do wniosku o uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze srodowiska,
6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajagcymi inwestycji oraz
wykonanie stosownej dokumentacji,
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11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)
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Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow,

Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonaweca przygotuje odpowiednie dokumenty

oraz pozyska decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia dla

wyszczegblnionych zadan w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegblnosci Ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (it. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) i

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.).

Uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkéw technicznych przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych prawem;

- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgod niezbgdnych do wykonania kontraktu;

- Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) na warunkach Zamawiajacego
i za jego zgoda.

Wykonania projektéw speiajacych obowiazujace przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub likwidacji

urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne,

sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system
odprowadzenia wod deszczowych i $ciekow sanitarnych),

Przygotowania na wlasny koszt:

- karty informacyjnej przedsigwzigcia do decyzji srodowiskowej oraz wszystkich dokumentéw i
opracowan (m.in. raport odzialywania na $rodowisko, jesli organ wydajacy decyzje nalozy obowiazek
jego opracowania) niezbgdne do uzyskania decyzji srodowiskowej.

Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz opinii

uzyskiwanych na potrzeby ewentualnego wydania decyzji Pozwolenia na Budowe. Po uzyskaniu akceptacji

Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

Nieodplatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie trwania umowy)

zwiazanych z:

- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami,

Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwiazanych z inwestycja.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie

elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru robot, uwzgledniajac uwagi Zamawiajacego

Opracowania projektow stalej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia

tych projektéw przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Projekty

czasowej organizacji ruchu musza uwzgledniaé utrzymanie cigglosci ruchu w trakcie realizacji robét.

Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

Dokumentacja geotechniczna:

Wykonawca przeprowadzi badania podtoza gruntowego i przedstawi zamawiajacemu; karty otworéw

geotechnicznych oraz. wyniki badania no$nosci podloza dla kazdej z drog .

1.5.3. Ogodlne uwarunkowania realizacyjne

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty techniczne po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich
wiascicieli lub zarzadcéw, warunkéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe
lub likwidacje urzgdzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt
zapewni nadzor ze strony wilasciciela sieci.
Poniesienia kosztoéw zwigzanych z ; ochrong konserwatorsko-archeologiczng , ochrony saperska terenu
rob6t (w tym rozpoznanie i usunigcie ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw)
Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium drogowym, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego i skladania co miesigcznych raportéw z wykonanych pomiaréw i badan za dany
miesiac.
Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.
Dokonania uzgodnien z zarzagdcami drég publicznych, wewngtrznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy
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do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed
rozpoczeciem rob6t lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjng.
Wykonania pelej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
skladowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terenéw przeksztalconych przez

Wykonawceg,

Przeprowadzenia robét w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
lokalnych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dzialki sasiadujacej z projektowang
inwestycja.

Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejagcych drog na ktérych bedzie si¢ odbywat ruch pojazdéw
ciezkich zwigzany z budowa.

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych budynkéw zlokalizowanych w poblizu prowadzonych

robot,

11) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.
12) Stosowania zalozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
13) Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktory ma zawieraé:

umowe, ofertg, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoly odbioru

robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polisg ubezpieczeniows protokét przekazania placu budowy,
pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ), badania materialéw,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikéw badafi i
pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz z kopia mapy zasadniczej), rozliczenie
finansowe, protokél odbioru koficowego robét, karta informacyjna odbioru robdt, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).
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14) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
zakoniczenia robot,

15) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
zakonczenia robdt, a takze dokonania wszelkich uzupetien wynikajacych z zgdania organu.

16) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne
zawiadomienie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakoficzeniu robét.

1.5.4. Ogé6lne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1) Wpykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢é
zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t,j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla
przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2) Efektem koficowym majg by¢ przebudowane drogi gminne, wehodzace w sktad inwestycji, jako
drogi klasy ,,L”i,,D” (zgodnie w wykazem), jednojezdniowe, 1 i 2-pasowe.

3) Drogi majg spelniaé wymogi zawarte w »Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.), to znaczy konstrukcja
ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

4) Konstrukcje nawierzchni nalezy przyjaé¢ dla drog klasy ,L” i ,.D” kategoria ruchu KR 1

5) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy przyjaé, przyjmujgc obciazenie osig obliczeniowg 100 kN,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegblowymi, miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016
poz. 124 z pézn. zm.),

* Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych pod redakcja
Jézefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Egcznosci Warszawa 2014,

*  Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM,

*  Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych (Zal. Nr 1 do Zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016).

1.5.5. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:
1) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
2) wynikami badar i pomiaréw wiasnych,
3) wynikami opracowar wiasnych,
4) zapisami niniejszego Programu funkcj onalno-uzytkowego,
5) wywiadem geodezyjnym,
6) analiza materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mieé¢ swiadomo$é, ze rodzaje robét opisane w Programie funkcjonalno -
uzytkowym s3 orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).

Szczegbélowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawey i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomogé wysokiego stopnia zlozonosci,
rozmiaréw i wymogoéw przedmiotu zaméwienia i ze wartosé umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawcg warunkéw i wymogéw
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mieé wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartos¢ rob6t okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie Jest prawidlowa i wystarczajaca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania Jego obowiazkéw wynikajacych z wykonania
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przedmiotu zaméwienia i Ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.5.6. Szczegdélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Zakres rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych obejmuje :
-roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowy obiektu
Roboty beda polegac na wytyczemu wszystkich niezbednych elementéw drogi ( krawedzi jezdni,
chodnikéw , zjazddéw do posesji , przebiegu odwodnienia powierzchniowego ( rowéw) oraz kanalizacji
deszczowej, przeblegu przebudowywanych i zabezpleczanych sieci
-roboty pomiarowe i podzialowe dla wyznaczema docelowego pasa drogowego ( do decyzji ZRID)
Roboty beda polega¢ na wytyczeniu w terenie i stabilizacji trwalej sytuacyjno- wysokosciowej nowych
granic pasa drogowego, jak réwniez wytyczenie tymczasowe terenu niezbgdnego dla realizacii
inwestycji
-wycinka istniejgcego drzewostanu kohdu_]qcego z przewidzianym zakresem robot
Roboty bedg polegaé na wycince drzew i krzewéw okreslonych w plame wyrebu i zatwierdzonych
decyzja. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem terminéw uwzgledniajacych okresy lggowe
ptactwa ( warunki z decyz_]l $rodowiskowe;).
-zdjecie warstwy ziemi urodzaJneJ na poszerzemach korpusu drogowego
Roboty beda polegaé na usunigciu warstw ziemi urodzajnej na poszerzeniu korpusu drogowego (
dotyczy odcinka ul. Srocza Géra poza zabudowg obrzezng). Zebrany humus wykonawca wykorzysta do
robét wykonczeniowych ,za§ ewentualny nadmiar zeskiaduje w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego
- rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni
Roboty beda polegly na mechanicznym frezowaniu 1stme_]qce_] nawierzchni bitumicznej ( dotyczy ul.
Srocza Gora) Materiat z rozbiorki nalezy zeskltadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego .
Dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego wykorzystame materiatu z rozbiérki do umocnienia poboczy
-rozbidrka istniejacych zjazdéw do posesji
W zwiazku ze zmiang niwelety jezdni oraz systemu odwodnienia drogi ( zarurowanie ist. rowow)
konieczna jest rozbiérka istniejacych zjazdéw do posesji. Zjazdy wykonane z kostki kamiennej oraz
nowej kostki betonowej nalezy odtworzy¢ z dopasowanie do nowego przebiegu sytuacyjno-
wysokosc1owego ulic . Zakres przekladanych zjazdéw przed ich ‘wykonaniem ustali¢ z wlascicielami
posesji. Dla pozostalych zjazdéw indywidualnych nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ w okreslonym
standardzie materialowych i ksztalcie. Na odcinkach poza zabudowa obrzezna ( ul. Srocza Gora) nalezy
zapewni¢ dojazd do pél uwzgledniajac warunki wynikajace z mapy ewidencyjnej ( zapewni¢ jeden
zajazd do kazdej dziatki rolnej )
- rozbiérka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia ; sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna , sie¢
elektroenergetyczna
Zakres i przebudowy kolidujacego uzbrojenia nalezy na podstawie uzyskanych warunkéw przebudowy
wykonaé¢ pod nadzorem administratorow sieci. Administrator sieci decyduje o warunkach odwozu
,skladowania, ewentualnej utylizacji materialéw z rozbiorki
-zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych
Zakres zabezpieczenia istniejacych sieci nalezy okresli¢ na podstawie warunkéw wydanych przez
zarzadcow tych sieci.

1.5.6.2. Roboty ziemne

Planowane roboty ziemne bgdg zwigzane z szeregiem prac przewidzianych w pasie drogowym:
-wykopy pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni — korytowanie
Roboty bedg polegaty na wykonaniu wykopow z utworzenie koryta dla przyszlego wykonania pelnej
nawierzchni jezdni i ciggéw pieszych. Zakres robét bedzie wynikaé z zagospodarowania pasa
drogowego

- wykopy pod wykonanie nowych rowéw przydroznych
W zwiazku z zmiang zagospodarowania pasa drogowego na odcinku poza zabudowa obrzezna ( ul.
Srocza Goéra) zaproponowano odwodnienie powierzchniowe z nowym rowem odwodnieniowym

- wykonanie nasypéw dla poszerzema korpusu drogi

Roboty beda polegaly na poszerzeniu korpusu nasypu dla odcinka ul. Srocza Géra na poczatkowym
odcinku ulicy w pasie drogowym wolnym od zabudowy obrzeznej
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- czyszczenie i poglebianie istniejacych rowow w ciggu ul. Srocza Géra
Roboty dotyczg czyszczenia i regulacji wysokosciowe;j istnigjacych rowéw przydroznych celem
zapewnienia wlasciwego splywu wéd deszczowych z korpusu ulicy Srocza Géra

1.5.6.3. Odwodnienie drogi
Zaplanowano dotworzenie istniejgcego odwodnienia powierzchniowego zaréwno dla ul. Srocza
Gora ja tez ulic Stowikéw i Jaskélczej . W ramach poprawy odwodnienia przewiduje sie ;
-oczyszczenie row6w z wyprofilowaniem wysokos$ciowym
-wykonanie brakujgcych przepustéw pod zjazdami wraz ze $ciankami czolowymi
-ewentualne remonty miejscowe ist. Scianek czolowych przepustéw pod zjazdami

1.5.6.4. Budowa kanahu technologicznego
Budowg kanatu technologicznego warunkuja zapisy ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60 z p6z. Zmianami) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ust. 6 p.2 dotyczy przebudowy
drogi publicznej (ul. Srocza Géra oraz ul. Jaskéiczej) .

Istniejacy pas drogowy jest waski i nie pozwala ze wzgled6éw technicznych na lokalizacje w
nim kanatu technologicznego

1.5.6.5. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

- wzmocnienie podltoza

O wzmocnieniu podioza nalezy zdecydowaé po wykonaniu korytowania pod konstrukcje
nawierzchni . Dla moduhi wtérnego uzyskanego na podlozu E;> 80MPa mozna podjaé
decyzje o rezygnacji z jego wykonania. Grubo$é warstwy podloza uzalezniona jest od
wielko$ci modutu wtérnego E; jak réwniez rodzaju warstwy .

- podbudowa

Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zaggszczonego kruszywa lamanego ulozonego
dwuwarstwowo ze zréznicowanym uziarnieniem dla kazdej z warstw

- pakiet warstw bitumicznych

Roboty beda polega¢ na utozeniu i zaggszczeniu pakietu 2 warstw bitumicznych;

W-Wy wigzacej oraz w-wy Scieralnej . Powigzanie pomigdzy podbudows i w-wa wigzaca jak
réwniez pomiedzy w-wa wiazaca , a w-Wwa Scieralng nalezy zrealizowaé poprzez skropienie
nawierzchni emulsjami asfaltowymi

1.5.6.6.Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazdéw juz istniejacych

-wzmocnienie podloza

O wzmocnieniu podloza nalezy zdecydowa¢ po wykonaniu kotowania pod konstrukcje
nawierzchni . Dla modutu wtérnego uzyskanego na podiozu E>> 45MPa mozna podjaé decyzje
o rezygnacji z jego wykonania. Grubos¢ warstwy podloza uzalezniona jest od wielkosci moduhu
wtérnego E; jak réwniez rodzaju warstwy .
-podbudowa
Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zageszczonego kruszywa lamanego ulozonego
jednowarstwowo
-kostka betonowa na warstwie $cieralnej
Roboty beda polega¢ na utozeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej . Dobér
rodzaju kostki nalezy ustali¢ z zamawiajagcym
- w  przypadku zjazdow istniejacych z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej -
odtworzenie warstwy scieralnej
Roboty beda polegac na rozbidree i ponownym wykonaniu nawierzchni zjazdow ktorych stan i
rodzaj materialu uzasadnia jego przetozenie. Dla zjazdéw indywidualnych nalezy kazdorazowo
decyzj¢ o przektadce uzgodni¢ z wlascicielem posesji do ktorej przynalezy dany zjazd.

1.5.6.7. Roboty wykonczeniowe
-plantowanie i humusowanie skarp ( rowéw) nasyp6éw , gruntu rodzimego
Roboty beda polega¢ na plantowaniu i humusowani wykonanych nowych skarp rowu
przydroznego oraz plantowaniu i uzupehieniu humusem istnigjagcych poboczy ziemnych w
nawigzaniu do wykonanej nowej nawierzchni jezdni i chodnikéw
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- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego
Roboty bedg polega¢ na wykonaniu poboczy umocnionych w miejscach zastosowania przekroju
drogowego ( na dlugosci wykonanego nowego rowu drogowego).
- odtworzenie rozebranych ogrodzen
Regulacja pasa drogowego wynikajaca z decyzji ZRID warunkuje koniecznos¢ zmiany
lokalizacji czesci 1stn1ejqcych ogrodzen. Rozbidrka i ponowne odtworzenie ogrodzen nalezy
ustalié z wlascicielami posesji do ktérych ogrodzenie przylega jak réwniez z zamawiajacym.

- wykonczenie i porzadkowanie terenu zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
Roboty beda polegaty na uporzadkowaniu terenu istniejgcego pas drogowego, pasa terenu
niezbednego dla realizacji inwestycji ( wynikajacego z decyzji ZRID) jak réwniez miejsc
sktadowania materiatéw z rozbiorki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy

1.5.6.8 .Elementy zabezpieczenia ruchu BRD
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i zastosowaé w terenie

» projekt stalej organizacji ruchu,

*  projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie
rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sa warto§ciami, ktére Wykonawca powinien spehi¢ z zastrzezeniem,
ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenistwa
ruchu na drodze oraz istniejacych warunkéw terenowych. Na kazde odstgpstwo od nizej
wymienionych wymagah Wykonawca musi uzyskac akceptacjg Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

1.2.1.1. Roboty pomiarowe

W zakres prac projektowych wchodza;

-wytyczenie elementow trasy wraz z stabilizacja punktéw charakterystycznych

-wykonanie pomiaréw powykonawczych po realizacji zadania

Wszystkie czynnosci geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia musza
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Szczegoly prowadzenia rob6t geodezyjnych okresla SST D-01.01.01

1.2.1.2. Wycinka drzew i krzewéw

Wycinke drzewostanu kolidujacego z inwestycja nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
decyzja ,planem wyrebu . Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w okresie poza lggowym , z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa .Zamawiajacy przewiduje ,iz wykonawca zagospodaruje materiat z
wycinki we wlasnym zakresie.

Szczegoly prowadzenia robdt zwigzanych z wycinka okresla SST D-01.02.01

1.2.1.3. Rozbiérka istniejacych elementéw drogowych
Roboty rozbidrkowe dotycza;
- rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni
-rozbidrka istniejacych zjazdéw do posesji
- rozbidrka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia ; sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna
, sie¢ elektroenergetyczna
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Zamawiajacy wymaga by roboty rozbiérkowe prowadzié z zachowaniem ciagglosci ruchu
-Materiat z rozbiérki warstw bitumicznych nawierzchni jest wlasnoscia zamawiajacego i zostanie
przez wykonawcg przebadany pod kontem ewentualnego wykorzystania w zakresie umocnienia
poboczy. Zakresie i ilosci wykorzystania materiatu frezowego wykonawca ustali z zamawiajacym

Wykonawca ustali z zamawiajgcym ktére zjazdy do posesji podlegaé bedg odtworzeniu ( ze
wzgledu na dobry stan nawierzchni) , a ktére wymagaja przebudowy

Zakres przebud6w kolidujgcego uzbrojenia wynikaé bedzie z warunkéw przebudowy
wydanych przez administratoréw sieci, jak réwniez podpisanych przez Zamawiajacego z gestorami
umow i porozumieri regulujacych prawnie warunki przebudowy. Wykonawca nie ma prawa do
podpisywania w imieniu zamawiajacego uméw i porozumien ktére pociagaja za sobg zobowigzania
finansowe zamawiajacego wobec gestoréw sieci.

Szczegdly prowadzenia robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi okregla SST D-01.02.04

1.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza:
-wykopow pod wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie
-wykonania nasyp6éw dla poszerzenia korpusu drogi
- regulacja pionowa istniejacych rowéw

Zamawiajacy wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych; wykonawca winien dazy¢ do
bilansowania si¢ wykop6w i nasypéw. Nadmiar gruntéw z wykop6w nie nadajacych si¢ do zabudowy
wykonawca odwiezie z placu budowy i zutylizuje.

Przy formowaniu nasypéw wykonawca uzyska odpowiednie wskazniki zgeszczenia gruntu.

Szczegbly prowadzenia robé6t zgodnie z SST D-02.01.01 oraz SST D-02.03.01

2.2.3. Odwodnienie drogi
Przewidziano powierzchniowe odwodnienie ulic.
W ciagu ulicy Srocza Géra nalezy ;
-oczysci€ i wyprofilowac¢ istniejace rowy
-wykonaé brakujace przepusty pod zjazdami wraz ze $ciankami czolowymi dla udroznienie
przeplywu rowéw
-dokona¢ ewentualnego remontu miejscowego ist. $cianek czotowych przepustéw pod
zjazdami

Szczegoly prowadzenia robét zgodnie z SST D-06.02.01

2.2.4.Nawierzchnia jezdni

Zamawiajgcy wymaga aby dla zaprojektowanej nawierzchni minimalna grubos¢ warstw wynosity (
przy podlozu G1 i E;>80MPa );

Dla ul. Srocza Géra

- 17 cm - dolana warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63 mm

- 8 cm — gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm

- Scm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- 4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Dla ulic Stowikéw i Jaskolczej

- 12 em - dolana warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm
- 8 cm ~ gérna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5mm
- Sem — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Przy module sztywnosci podioza E;<80MPa nalezy wzmocni¢ podioze.
Zamawiajacy dopuszcza ;

-stabilizacjg istniejacego gruntu podloza spoiwami hydraulicznymi

- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podioza
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Wykonawca w dokumentacji projektowe;j przedstawi na podstawie badan geologicznych i badan no$nosci
podtoza wyniki obliczefi ewentualnego wzmocnienia podioza.

Zamawiajgcy ma prawo, przed wykonanie rob6t nawierzchniowych , zlecié niezaleznej jednostce
weryfikacjg przedstawionych przez wykonawce obliczeri celem ich ostatecznej akceptacii.

Wymagana minimalna konstrukcja nawierzchni dotyczy wszystkich ulic ujgtych w zamo6wieniu
Szczegdly prowadzenia robét zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.05b,

SST D-05.03.05a

2.2.5. Zjazdy
Utwardzong szeroko$é zjazdéw do posesji istniejacych dostosowaé do szerokosci bram i
furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze byé mniejsza niz
4.0 m. Na kazd posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obshuge
komunikacyjng z drogi gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé
jeden zjazd. W przypadku obowiazywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca
zobowiazany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi gminnej. W przypadku,
gdy posesja obslugiwana jest wigksza ilo$cia istniejacych zjazdéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie.
Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac z brukowe;j kostki
betonowej grubosci 6 cm (skos 1,5:1,5).
Zjazdy publiczne wykona¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej niz 5,0 m
plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rpyin=5,0 m.
Zjazdy indywidualne na pola o szerokosci niemniejszej niz 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m
wyokraglone promieniem Ruin=8,0 m, nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubosci 25 cm.
Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystgpuje chodnik — z kostki betonowej z
obramowaniem z obrzezy . Na dlugosci zjazdu krawedz jezdni ograniczy¢ kraweznikiem najazdowy
wystawiony na wysokos¢ 3 cm w stosunku do poziomu przylegajacej nawierzchni jezdni
Zamawiajgcy wymaga dla zaprojektowanego chodnika minimalnych grubosci warstw (przy

podiozu G1 i E2>45MPa):

-20 cm - gémna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm

- 5 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,

-8 cm — kostka betonowa kolorowa
Przy module sztywnosci podtoza E;<45MPa nalezy wzmocni¢ podloze.
Zamawiajacy dopuszcza:
-stabilizacje istniejacego gruntu podioza spoiwami hydraulicznymi
- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podioza
Dla zjazdéw przecinajacych rowy przydrozne nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami wraz ze
$ciankami czolowymi. Zamawiajacy wymaga min. $r. rury przepustowej 500 mm
Szczegdly prowadzenia robét zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23

2.2.6. Pobocza
Do obowigzké6w Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie obustronnych poboczy
utwardzonych szeroko$ci 0,50 m o minimalnej grubosci konstrukeji:
10 cm — kruszywo niezwiazane 0/35 mm,
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu po rozbidrce istniejacych warstw
bitumicznych ,
Wykonawca po wezesniejszym przebadaniu materiatu uzyska zgode zamawiajgcego na jego
zabudowe
Szczegbty prowadzenia robdt zgodnie z SST D-06.03.01

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome
1) Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i czasowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i demontaz czasowego
oznakowania po zakoficzeniu rob6t budowlanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,,Szczegélowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach” Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
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lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
2) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé na skrzyzowaniu z DW 901
3) Calkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koficowym
odbiorem rob6t.
Szczegoty prowadzenia robét zgodnie z ;SST D-07.01.01, SST D-07.02.01

2.2.9. Elementy ulic
Zamawiajgcy wymaga aby zabudowywane elementy uliczne posiadaty minimalne wymagania;
-na zjazdach kraweznik najazdowy 15*22*100 na lawie betonowej ustawiony w $wietle 2 cm
-obrzeza betonowe 8*30*100 na lawie betonowej ( obramowanie zjazdow)
Szczegoly prowadzenia robét zgodnie z ;SST D-08.01.01, SST D-08.03.01

2.2.10. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsigwzigcia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t,j. Dz.
U. 2 2020 roku, poz. 797 z pézn. zm.).

2.2.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie Jjego sposobu dzialania. Roboty
szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. migdzy godz. 6.00 a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy spelniajace wymogi okre$lane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane,
oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakoSciowych materialow.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalgczanych do oferty
Wykonawca przedklada jako zalacznik do oferty:
-wypeliony Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczattowych
-wypeiniony Wykaz Cen -Tabela Rob6t — Ryczattowych

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy aktualng mape do celow
projektowych . Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad
inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska
zgode wlasciwego organu na prowadzenie robot.

2.6. Zakres opracowan wymaganych przez zamawiajacego

Zamawiajgcy wymaga na etapie wstepnym:

Uzyskanie decyzji srodowiskowych uwarunkowar dla realizacji zamoéwienia

Wykonania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej badania podtoza gruntowego
Geodezyjnych pomiaréw uzupetniajgcych dla projektowanych elementéw przebudowy
Ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu

Po ostatecznym zatwierdzeniu przez zamawiajacego, rozwigzan planu zagospodarowania i
ustaleniu linii rozgraniczajacych wykonawca wykona:

-Kartg informacyjng do decyzji srodowiskowej i uzyska stosowng decyzje

b
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-Inwentaryzacje istniejacego drzewostanu z réwnoczesnym przygotowaniem planu wyrebu
wynikajacego z koniecznosci wycinki drzewostanu kolidujacego z przebudowg
Przygotowany plan wyrebu stanowi zlacznik do decyzji

Projekt Budowlany ktéry skladaé sig bgdzie z:
- Projektu Zagospodarowania Terenu
- Projektu Architektoniczno-Budowlanego
- branza drogowa
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- przebudowa sieci teletechnicznej

-Projektu technicznego
- branza drogowa
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- przebudowa sieci teletechniczne;j

- Uzgodnier ; _
- warunki przebudowy kolidujgcego uzbrojenia

- uzgodnienie przebiegu istniejacych i projektowanych sieci na naradzie koordynacyjne

w Powiatowym Osérodku Geodezyjno-Kartograficznym Powiatu Gliwickiego
- uzgodnienia projektéw przebudowy z zarzadcami sieci
- wezesniej uzyskane decyzje
1. Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu
Dla tarczy skrzyzowania ul. Srocza Géra z DW 901 uzgodnienie wydaj¢ Marszalek
Wojewodztwa Slaskiego po zaciagnigciu opinii ustawowo okreslonych organow
Dla pozostalego zakresu drogowego organizacje ruchu uzgadnia Starosta Gliwicki po
zaciagnieciu opinii ustawowo okreslonych organéw

Projekt budowlany powinien uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan

prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany w oparciu o:

» niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

+ decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach,

+ pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiazujace
przepisy.

Projekt winien by¢ opracowane na podstawie:

+ aktualnej 1 map sytuacyjno—wysokosciowych do celéw projektowych i map ewidencyjnych,

+ wlasnych pomiaréw sytuacyjno-wysoko$ciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne - opracowaé w ukladzie obejmujacym wszystkie

wystepujace w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje

Techniczne opracowane przez Branzowy Zakiad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i

Projekt budowlany musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego oraz posiadaé

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dla Zamawiajacego dokumentacje niezbedng do
zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. W wypadku sprzeciwu
organu administracji architektonicznej wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢
dokumentacj¢ w taki sposéb by uzyskaé¢ Pozwolenie na Budowe

Niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot
, wykonawca pozyska wlasnym kosztem i staraniem
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2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robét budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy
Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z zamawiajacym Harmonogram Robét .
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byl termin wykonania zaméwienia
deklarowanym w zlozonej przez wykonawce ofercie przetargowe;j

2.8.2. Zakres opracowan projektowych -ilogé egzemplarzy dla Zamawiajacego
Wykonawca opracuje i przekaze zamawiajgcemu dokumentacje w postaci;
1) Projektu Budowlanego w iloci 4 egz. skladajgcego si¢ z odrebnych ponumerowanych tomdow;
-Tom 1 Projekt Zagospodarowania
-Tom 2 Projekt Architektoniczno-Budowlany ( w zaleznosci od ilogci branz Tomy 2.1-i)
-Tom 3. Projekt Techniczny ( w zaleznosci od ilosci branz Tom 2.1-i)
-Tom 4. Uzgodnienia ( wszystkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, )
-Tom 5 Dokumentacja geologiczno- inZynierska
-Tom 6 Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu
2) Tom 7. Projekt stalej organizacji ruchu 4 egz.
3) Tom 8 Projekt czasowe;j organizacji ruchu 4 egz.
4) Tom 9 Przedmiar Robét 3 egz.
5) Tom 10 Szczegblowe Specyfikacje Techniczne wykonania robét budowlanych 3 egz.
Do wniosku o zgloszenie rob6t nalezy dotaczy¢ Tomy: 1,3,4
Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy dotaczyé Tom: 1,2,4
Dla wszystkich wyréznionych toméw 1-10 nalezy przekaza¢ zamawiajacemu WETsj¢ W postaci
elektroniczne; ;
- pliki nie edytowalnej zapisanej z rozszerzeniem *, pdf
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robét, specyfikacje
techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
-edytowalnej z rozszerzeniem *. doc, *.xls, *.dwg 2008, * . dxf, *.ath
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robdt, specyfikacje
techniczne itp. nalezy zapisaé w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe
kosztorysy w formacie Excel lub ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w
formacie AutoCad 2008 (przekazane z wlasciwym stylem wydruku).
Wykonawca zatgczy réwniez scan opieczgtowanego projektu budowlanego w formacie PDF.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczaé 20 MB.

2.8.3. Nadzér autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4, w
szczegdlnosci:

* stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

* uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzaft zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

* opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzai zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca wykonanie robét budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koicowe

1) Wykonawca dolgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umows,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, Ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) Kompletny projekt budowlany przed zlozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie
robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
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3) Po uzyskaniu przez Wykonawcg zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje projektows za pomoca protokoh: zdawczo-odbiorczego,

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji technicznej,
w celu realizacji rob6t budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac
budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okre$long w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakoficzenia robot) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technmicznych i przedstawienia wykazu postgpu prac
projektowych dokumentujacego stan zaangazowania i sposéb rozwigzania elementéw robét, ktére
beda realizowane. Protokoly z rad technicznych nalezy zalaczy¢ do projektu wykonawczego,

7) Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupelnien w opracowaniach projektowych.

2.8.5. Kontrola i odbiér zadania

1) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w postaci toméw posiadajacych strong tytulowg wraz z
odpowiednimi danym. Tomy nalezy skompletowaé w odrebnych teczkach. Informacja o zawartosci
teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢
wytrzymale i posiada¢ odpowiednie zamkniecie

3) Zaplata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonywania zmian
w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz pozyskanych
opinii czy tez decyzji. Za pracg zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacj¢ odebrang
wg protokolu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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IL. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrgbnych przepiséw.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnoé¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
Zamawiajacy bedzie posiadal prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno-prawne;, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji rob6t
budowlanych ( teren niezbedny), organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztéw z tego tytutu naleza do Wykonawcy, W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych teren6w, wynikajacych z niezbednych
rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie
materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejécie w teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124 z pézn, zm.).

[3] Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 1. poz. 735 z pozn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z p6zn.
Zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunk6éw zarzadzania rachem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz.U. 2017 poz. 784 z pézn. zm.).
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[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunk6éw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z pézn.
Zm.).

9] Rozporzqdzeme Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢, mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z
poZn. zm.)

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzor6w: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwieft publicznych (t,j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn.
zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t,j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z p6zn.
zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 p6zn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spehié przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t;.
Dz.U. 2020 poz. 283 z p6zn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pézn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z pdzn.
zm.). [26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2017 1. poz.
1161 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukeje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.
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[31] Ogblne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych - zalacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnaléw drogowych
- zalgeznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zalgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

* Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych pod redakeja
J6zefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacii i Lacznosci Warszawa 2014

¢ Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM,

*  Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych (Zal, Nr 1 do Zarzgdzenia nr
31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn 16.06.201 6)

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewzieé wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 .
Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegéine materialy i uzyska¢ decyzje wedlug
nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:
- Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczattowych
- Wykaz Cen -Tabela Robét — Ryczaltowych
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Rob6t
- Czgs¢ rysunkowa

» Plan orientacyjny 1:10 000

» Plany sytuacyjny 1:500

* Przekroje normalne 1:50

* Aktualna mapa do celéw projektowych
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WYKAZ CEN
Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokladnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalnouzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycj¢ Ceny, bedac w pelni §wiadomym, ze
nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych
w Umowie.

Wykaz cen okresla calkowita ceng, za ktéra Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot
zamOwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatéw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowiazujacym prawem, inne podobnego
rodzaju obcigzenia, koszty organizacji rob6t, oplaty za zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki
poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentéw Wykonawcy,
rob6t budowlanych, dostaw i ushug oraz usunigciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze
koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem
tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez
ulice, sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczaltows i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego wlasnej
kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i

zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie
Robét, dostaw i ushug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drég gminnych — ul. Srocza Géra i ul. Jaskélcza
BUDOWLANEGO oraz drogi wewnetrznej tj. ul. Stowikéw w Pniowie

ADRES | KATEGORIA | ul. Srocza Géra, ul. Jaskélcza, ul. Stowikéw, 44-120 Pniow
OBIEKTU BUDOWLANEGO | kat. XXV

Gmina Toszek

NAZINWWQS'_'{‘C?:AES ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek
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JEDNOSTKA J.. Q. B Ul Modrzejewskiej 16/15
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Tel. 609-577-993
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WYKAZ CEN - TABELA PRAC PROJEKTOWYCH - RYCZALTOWYCH

Koszt jedn.
Lp. [Specyfikacje |Nazwa Obmiar [Jedn. |Koszt jedn. [z VAT Wartosé
1 Geodezyjne pomiary uzupetniajace 1,913|km
Dokumentacja geologiczno-inzynierska badania podtoza
gruntowego (za mb odwiertu) 26|mb
Projekt Budowlany Zagospodarowania 1|kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - cze$é drogowa 1]kpl.
S Projekt Architektoniczno- Budowlany - cze$é teletechiczna 1kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - czes¢
6 elektroenergetyczna 1|kpl.
7 Projekt Techniczny - cze$¢ drogowa 1{kpl.
Projekt Techniczny- Budowlany - czes¢ teletechiczna 1|kpl.
10 Projekt Techniczny - czesé eléktroenergetyczna 1|kpl.
11 Projekt stalej organizacji ruchu 1|kpl.
12 Projekt czasowej organizacji ruchu 1|kpl.
Przygotowanie wniosku o decyzje $rodowiskowa wraz z
13 uzyskaniem decyzji 1|kpl.
14 Inwentaryzacja zieleni, plan wyrebu 1|kpl.
15 Przedmiar robét 1|kpl.
16 Szczegotowe Specyfikacje Wykonania i Odbiory Robét 1|kpl.
17 Nadzér autorski 10|pobyt

RAZEM WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH

Zamawiajacy wymaga : wycena prac projektowych mose

stanowi¢ nie wigcej niz 5% wyceny robét

WYKAZ CEN - TABELA ROBOT- RYCZAtTOWYCH

Koszt jedn.
Lp. |Specyfikacje |Nazwa Obmiar [Jedn. |Kosztjedn. [z VAT Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym tyczenie trasy i
1]D.01.01.01 [punktéw wysokosciowych 1,913|km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym tyczenie trasy i
2|D.01.01.01 [punktéw wysokosciowych- pomiar powykonawczy 1,913(km
3[D.01.02.01 |Wycinanie drzew pitg mechaniczng (r. 66-75 cm) 23|szt.
4|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (r. 66-75 cm) 35|szt.
5[D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km 54,51|m3
6/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odleglosé do 2 km 74,29|mp
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci
71D.01.02.02 |do 15 cm za pomoca spycharek 3827,46/m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
ogr. 7cmz wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
8 km - rozbiérka isthiejgcej nawierzchni bitumicznej 5470,04|m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
9|D.01.02.04 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy 322,37|m2




Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym -odwéz wraz z kosztami utylizacji wg

10(D.01.02.04 |kalkulacji wiasnej wykonawcy 312,85|m3
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do3.0m
11|D.02.02.01 |spycharkami w gruncie kat. |-l 105,56|m3
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3
w ziemi kat.\V uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
12(D.02.02.01 |na odl.do 1 km 105,56|m3
Naktady uzupeln. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
13|D.02.02.01 |drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV 105,56|m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzniach jezdni w
gruncie kat. |-V gtebokosci 49cm - poszerzenia ul. Srocza
14|D.04.01.01 |Géra 1731,62|{m2
Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzniach jezdni w
gruncie kat. I-IV glebokosci 44cm - jezdnia ul.
15|D.04.01.01 |Stowikéw,ul.Jaskéicza 1522,83|m2
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
151D.04.01.01 |i chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 33 cm - zjazdy 915,85{m?2
Wywiezienie gruntu z korytowania na odkfad wraz z
16|D.01.02.04 |kosztami utylizacji 1820,763[m3
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lil-IV - jezdnia, ,
17|D.04.01.01 |zjazdy 4170,35|m2
stabilizacji - pospdtka do Rm=5 MP3, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - jezdnia, poszarzenia , ul.Srocza
18|D.04.05.01 |Géra,ul.Jaskétcza, ul.Stowikéw 1522,83|m2
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 17 cm - poszerzenia ul. Srocza
19|D.04.04.02 |Gora 1731,62|m2
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 12 cm - jezdnia,ul.
20|D.04.04.02 |Stowikdw,ul.Jaskéicza 1522,83|m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
gruboéci po zageszczeniu 8 em - jezdnia ul. Jaskétcza,
20/D.04.04.02 |ul.Stowikéw, poszerzenia ul. Srocza Géra 3254,5|m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
21|D.04.04.02 |grubosci po zageszczeniu 20 cm - zjazdy 915,85|m2
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogdwej
nieulepszonej - jezdnia ul. Jaskéicza, ul. Stowikéw,
22|D.04.03.01 |poszrzenia ul. Srocza Gora 3254,85|m2
23|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 8762,4|m2
RAZEM PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE




Nawierzchnia z mieszanek 'mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po
zageszcz. 4cm- jezdnia AC16W - jezdnia+ poszerzenia
241D.05.03.05b(3254,9+5507,54 8762,4/m2
Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
25|D.05.03.05a|zageszcz. 4 cm - jezdnia, poszerzenia jezdni 8762,4/m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé¢ 8 cm
26)D.08.04.01 [na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do poses;ji 915,85|m2
RAZEM NAWIERZCHNIE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|D.06.01.01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV| 1815,30|m2
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
28|D.06.01.01 |humusu 10 ¢cm 1815,30|m2
Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z
tlucznia - grubosé po zageszczeniu 10 em - pobocza
29(D.06.03.01 |(umocnione 1408,99{m2
Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa
30|D.06.02.01 |zwirowa-wymiana 9,00lm3
Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czotowe dlaruro
31/D.06.02.01 |r. 50 cm-wymiana 12,00|Sciank.
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o r. 50
32|D.06.02.01 |cm-wymiana 60,00|m
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 ELEMENTY BRD
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
33(D.07.01.01 |oznakowanie gladkie 10/m2
341D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o r. 70 mm 9|szt.
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
35|D.07.02.01 [tarcze znakdw; 13(szt,
36|D.07.02.01 |Wykonanie organiazacji ruchu na czas budowy 1|kpl.
RAZEM ELEMENTY BRD
7 ELEMENTY ULIC
Krawgzniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 ¢cm
37|D.08.01.01 |na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach 332,33Im
38|D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26,59|m3
39|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na zjazdach 610|m
40|D.08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem 27,45(m3
RAZEM ELEMENTY ULIC
8 PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
41)D.10.03.02. |Przebudowa sieci kabalowej elektroenergetycznej 2eSA 275,08|mb
421D.10.03.04. |Przebudowa sieci teletechnicznej abonenckiej 391,89|/mb
43)D.10.03.06. |Przebudowa sieci gazowej gsA63 490,25\ mb

RAZEM PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA




RAZEM WYCENA ROBOT poz.1-8

OGOLEM ( PRACE PROJEKTOWE+ROBOTY)




Przebudowa drég Gminnych; Nr 620285 S -ul. Srocza Géra , Nr620281 S - ul. Jaskotcza wraz z droga wewngtrzna - ul.
Stowikéw w m. Pniowy gm. Toszek

CZESC RYSUNKOWA
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