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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z
nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach

wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz pro...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 1 Piętro
1.1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1·m2/miejsce
1.2 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie
1.4 Gruntowanie podłoży-ściany i sufit
1.5 Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa
1.6 Zabezpieczenie podłóg folią
1.7 Wykonanie i montaz blendy okiennej wg rys. A8
2 2 Piętro
2.1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 100-01-ZABUDOWY INSTALACYJNE
2.2 Drzwi EI30 -2szt
2.3 Czyszczenie konstrukcji do stopnia St·2, konstrukcje kratowe, stan wyjściowy powierzchni C
2.4 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje kratowe
2.5 Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje kratowe, wyroby jednoskładnikowe (grupy A, B, C, D, H, J)
2.6 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubości 15·mm, WYKONANIE NATRYSKU 

OGNIOCHRONNEGO NA ISTNIEJĄCY M STROPIE
2.7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, dodatek za zmianę grubości o 1,0·mm, WYKONANIE NATRYSKU 

OGNIOCHRONNEGO NA ISTNIEJĄCY M STROPIE
2.8 MONTAŻ PANELI AKUSTYCZNYCH 1200X300X40
2.9
2.10 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
2.11 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie
2.12 Gruntowanie podłoży-ściany i sufit
2.13 Zabezpieczenie podłóg folią
2.14 Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa
3 Poddasze
3.1 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
3.2 Podłogi z desek oraz posadzki z deszczułek i parkietu ślepa podłoga o gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo
4 Dach
4.1 Uzupełnienie pokryć dachowych dachówka uzupełnienie pokryć dachowych dachówka ceramiczna marsylska na sucho (poz 45)
4.2 Obudowa projektowanych wyrzutni dachowych-wg rys A10
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła w
pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze.

1 Element 1 Piętro
1.1 KNRW 401/726/1

(1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1·m2/miejsce m2 5,5

1.2 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
1P sufit 73,04+3,7+10+19,52+28,63+45,95+6

6,76+7,16+10,32+8,93+47,43+10 331,440000
1P ściany 94,2*3,92+10,7*3,92+10,4*3,92+11,9

4*3,92+53,28*3,92 707,638400
RAZEM: 1 039,078400 m2 1 039,078

1.3 KNRW 202/1510/4 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde
następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:
1039.078 1 039,078000

RAZEM: 1 039,078000 m2 1 039,078
1.4 NNRNKB

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży-ściany i sufit

Wyliczenie ilości robót:
0,1*1039.078 103,907800

RAZEM: 103,907800 m2 103,908
1.5 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
103.908 103,908000

RAZEM: 103,908000 m2 103,908
1.6 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
73,04+3,7+10+19,52+28,63+45,95+6
6,76+7,16+10,32+8,93+47,43+10 331,440000

RAZEM: 331,440000 m2 331,440
1.7 Kalkulacja własna Wykonanie i montaz blendy okiennej wg rys. A8 kpl 1
2 Element 2 Piętro
2.1 KNRW 202/2003/9 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie

1-warstwowo, 100-01-ZABUDOWY INSTALACYJNE
Wyliczenie ilości robót:

7,30*(3,04+3,04+4,6+1,2+4,9) 122,494000
RAZEM: 122,494000 m2 122,494

2.2 KNRW 202/1040/1 Drzwi EI30 -2szt
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,15+0,9*1,2 3,015000
RAZEM: 3,015000 m2 3,015

2.3 KNR 25/104/2 (2) Czyszczenie konstrukcji do stopnia St·2, konstrukcje kratowe, stan wyjściowy 
powierzchni C m2 167,5

2.4 KNR 25/103/2 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje kratowe
Wyliczenie ilości robót:

167.5 167,500000
RAZEM: 167,500000 m2 167,500

2.5 KNR 25/202/2 (1) Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje kratowe, wyroby jednoskładnikowe (grupy
A, B, C, D, H, J)

Wyliczenie ilości robót:
167.5 167,500000

RAZEM: 167,500000 m2 167,500
2.6 KNR 903/308/4 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 2-warstwowe

grubości 15·mm, WYKONANIE NATRYSKU OGNIOCHRONNEGO NA ISTNIEJĄCY 
M STROPIE m2 293,5

2.7 KNR 903/309/2 (1) Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, dodatek za
zmianę grubości o 1,0·mm, WYKONANIE NATRYSKU OGNIOCHRONNEGO NA 
ISTNIEJĄCY M STROPIE m2 293,5 8
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2.8 Kalkulacja własna MONTAŻ PANELI AKUSTYCZNYCH 1200X300X40 kpl 114
2.9
2.10 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
293.5 293,500000
122.494 122,494000
70,82*7,3 516,986000

RAZEM: 932,980000 m2 932,980
2.11 KNRW 202/1510/4 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde

następne malowanie
Wyliczenie ilości robót:

932.980 932,980000
RAZEM: 932,980000 m2 932,980

2.12 NNRNKB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży-ściany i sufit

Wyliczenie ilości robót:
122.494 122,494000

RAZEM: 122,494000 m2 122,494
2.13 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią m2 293,5
2.14 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
122.494 122,494000

RAZEM: 122,494000 m2 122,494
3 Element Poddasze
3.1 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:
292,52 292,520000

RAZEM: 292,520000 m2 292,520
3.2 KNKRB 2/1105/3 Podłogi z desek oraz posadzki z deszczułek i parkietu ślepa podłoga o gr. 25 mm na

legarach ułożonych krzyżowo m2 31,2
4 Element Dach
4.1 TZKNBK 6/501/7 Uzupełnienie pokryć dachowych dachówka uzupełnienie pokryć dachowych dachówka

ceramiczna marsylska na sucho (poz 45) m2 21
4.2 Kalkulacja własna Obudowa projektowanych wyrzutni dachowych-wg rys A10 kpl 1


