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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe drukarek 3 D na
potrzeby Wydziatu Inzynierii Lagdowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajgcy
udostepnia tres¢ zapytan, ktére wptynety do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie
Zagadnienie nr 1 (Dotyczy: Zatacznik nr 3 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy; korekta

przypisu 1). W przypisie ,1” okreslono ,Za dzieh zawarcia umowy ustala si¢ date podpisania umowy
przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego”. Wnosimy o zmiang zapisu zgodnie
z zasadg, ze dzien zawarcia umowy to dzien ztozenia podpisu przez obie Strony. Z punktu widzenia
Wykonawcy jest to istotna réznica, poniewaz termin realizaciji jest liczony od dnia zawarcia umowy. W
Zwigzku z tym zwracamy sie z prosbg o zmiane przypisu na nastepujgcy: ,Za dzien zawarcia umowy
ustala sie date podpisania umowy przez obie Strony niniejszej Umowy.”

Odpowiedz
Do zawarcia umowy dochodzi gdy zostang ztozone podpisy przez obie Strony. W praktyce

Zamawiajgcego najpierw umowe podpisuje Wykonawca, a nastepnie Zamawiajgcy. W wypadku gdy

umowa zawarta jest:

o w formie pisemnej Wykonawca przesyta 2 egzemplarze umowy podpisane przez Wykonawce
celem ztozenia podpiséw przez Zamawiajgcego. Zazwyczaj nie ma to miejsca tego samego dnia.

e w przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej najpierw umowe podpisuje Wykonawca
opatrujagc jg kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odsyta do Zamawiajgcego za
posrednictwem platformy, po czym umowe podpisuje Zamawiajgcy.

W kazdym przypadku za dzien zawarci umowy ustala sie date podpisania umowy przez osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego.

Pytanie
Zagadnienie nr 2 (Dotyczy: Zatgcznik nr 3 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy; §4 ust. 2).

Odnoszac sie do zapisanych kilku mozliwosci rozwigzania awarii wnosimy o rozszerzenie tresci
w §4 ust. 2 poprzez dodanie nastepujgcego zapisu: ,Ostateczna decyzja zostanie podjeta przez
Wykonawce wedtug jego najlepszej wiedzy i zgodnie z jego doswiadczeniem w tego rodzaju
produktach.” Peina tres¢ brzmiataby wéwczas nastepujgco: ,Obowigzki Wykonawcy w ramach
udzielonej gwarancji polegajg albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, albo na
jego naprawie albo na zwrocie zaptaconej ceny - ostateczna decyzja zostanie podjeta po konsultacji
Zamawiajgcego z Wykonawca. Ostateczna decyzja zostanie podjeta przez Wykonawce wedtug jego
najlepszej wiedzy i zgodnie z jego doswiadczeniem w tego rodzaju produktach.”
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Odpowiedz
Zamawiajgcy wyraza zgode na dokonanie zaproponowanej zmiany.

Zamawiajgcy dokona zmiany tresci Zatgcznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie

Zagadnienie nr 3 (Dotyczy: Zatacznik nr 3 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy; §5 ust. 1 pkt
2) Z uwagi na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zapisu dotyczacego kar umownych za zwitoke w
usunieciu awarii wnosimy o usuniecie tresci §5 ust. 1 pkt 2). Jednoczesne kary umowne za zwtoke w
przystapieniu do realizacji obowigzkéw gwarancyjnych oraz za zwtoke w usunigciu awarii mogg
prowadzi¢ do podwodjnego karania za to samo dziatanie. Nalezy zauwazyc, ze liczy sie skutek, f{j.
naprawa, zrozumiatym jest zatem, ze spdzniony skutek jest dziataniem wadliwym i Zamawiajgcemu
przystuguje kara umowna za zwioke w usunigciu awarii.

Odpowiedz
Zgodnie z §4 ust. 8 pkt 2 i 3 usuniecie awarii ma nastgpi¢ w rozsgdnym czasie, nie diuzszym niz 21

dni kalendarzowych, liczonych od daty i godziny przystgpienia do usuwania awarii, a nie od daty
zgtoszenia awarii.

Zgodnie z §4 ust. 8 pkt 1 Wykonawca powinien w ciggu 48 godz. od dnia i godziny zgtoszenia awarii
przystapi¢ do realizacji obowigzkéw gwarancyjnych poprzez potwierdzenie zgtoszenia awarii (reakcja
serwisu na zgtoszong potrzebe usuniecia wad).

Wskazujgc na powyzsze nie zachodzi podwdjne karanie za to samo zaniechanie (zwtoke).

Intencjg Zamawiajgcego nie jest i nie byto podwdjne karanie za jedno naruszenie.

Pytanie

Zagadnienie nr 4 (Dotyczy: Zatgcznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy; §7 ust. 5)
Whnosimy o usuniecie §7 ust. 5. Zapisy dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu praw autorskich zostaty
okreslone w §2 ust. 14 zatgcznika nr 3 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wyraza zgode na usunieci zapisu w §7 ust. 5.
Zamawiajgcy dokona zmiany tresci Zatgcznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Zmianie zatem ulega Zafgcznik nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Zmieniony Zatgcznik nr 3 do SWZ — PO ZMIANIE zostanie udostepniony na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.
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