
Radziejów, dnia 28 marca 2024 roku 

DPS.240.3.2024.         

        

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej 
oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni  
z niezbędną infrastrukturą ”. 
 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j. ) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:   

1. Pytanie - W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia oraz 

koniecznością szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej zwracamy się  

z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 26.04.2024 r. 

Wydłużenie czasu umożliwi opracowanie rzetelnej wyceny. Dodatkowo 

zwracamy uwagę, że mamy do czynienia z okresem świąteczno-urlopowym,  

w którym pracujemy w okrojonym składzie oraz pozyskanie ofert od 

podwykonawców i dostawców materiałów jest utrudnione. Prosimy mieć na 

uwadze, że wydłużenie terminu składania ofert jest w interesie Zamawiającego, 

zapewni odpowiedni poziom konkurencyjności w prowadzonym przetargu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 19 kwietnia 2024 

roku. Jednocześnie informuję, iż zadanie jest współfinansowane z Programu  

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

2. Pytanie - W nawiązaniu do pkt. 4.4. SWZ prosimy o umożliwienie odbycia wizji 

lokalnej w dniu 04.04.2024 ( czwartek ) o godz. 09:00. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną w dniu 04.04.2024. o godz.900  

 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną 

niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski 

 

 

Z poważaniem: 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Piotrkowie Kujawskim 

Halina Wiśniewska 
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